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NAZWA INWESTYCJI Komplek dernizacj gety placowek oswi ych na terenie Miasta Pozannia
LOKALIZACJA Szkoly P j nr 19, o8, Oswi ia1, 61-212 Poznan,
INWESTOR MIASTO POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAN
IINWESTOR ZASTEPCZY POZNANSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE Sp. 2 0.0., PLAC WIOSNY LUDOW 2, 64-831 POZNAN
i B Wikaink% | KwotanetoPIN | suwkaVAT | PodatekvAT | KwotsbrutioPLN
Modernizacja energetyczna dotyczy - Szkoly Pod j nr 19, of. Oéwil ia 1, 61-212 Poznan,
POZ. 1 WYMIANA STOALRKI OKIENNEJ | DRZWIOWE) 0,8% 5581376 23,00% 12 837,16 68 850,92
POZ 2.1DOCIEPLENIE $CIAN PIWNICZNYCH, FUNDAMENTOWYCH ORAZ COKOLU do 50% 33% 126 780,90 23,00% 20 159,61 155 940,51
POZ 2.2|DOCIEPLENIE $CIAN PIWNICZNYCH, FUNDAMENTOWYCH ORAZ COKOLU do 100% 3,3% 126 780,90 23,00% 29 159,61 155 940,51
POZ 3.1|DOCIEPLENIE SCIAN POWYZEJ COKOLU wykonannie do 25% zakresu rzeczowago 6,9% 220 918,80 23,00% 50 811,32 271730,12
POZ 3.2{DOCIEPLENIE $CIAN POWYZEJ COKOLU do 50% zakrest 6,9% 220918,80 23,00% 50811,32 271730,12
POZ. 3.3|DOCIEPLENIE SCIAN POWYZEJ COKOLU wyk do 75% zaki 6,9% 220918,80 23,00% 50811,32 271730,12
POZ. 3.4|DOCIEPLENIE $CIAN POWYZEJ COKOLU e do 100% 9 6,9% 220918,80 23,00% 50 811,32 27173012
POZ 4.1|DOCIEPLENIE DACHU , WYMIANA POKRYCIA, KOMINY wykonanis do 50% zakresu rzeczowego 7,8% 211906,70 23,00% 4873854 260 645,24
POZ. 4.2|DOCIEPLENIE DACHU , WYMANA POKRYCIA, KOMINY do 100% zak 1.8% 211 906,70 23,00% 4873854 260645,24
POZ 5|WYKONANIE OPASKI WOKOL BUDYNKU 1,3% 42997,23 23,00% 9889,36 52886,59
POz 84 i::v*mm ISTMEJACEGO OSWIETLENIA WBUDOWANEGO NA ENERGOOSZCZEDNE TYPU LED - do 67% 232 181,61 23,00% 5340177 285563.37
POZ.6.2| WYMIANA ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA WBUDOWANEGQ NA ENERGOOSZCZEDNE TYPU LED 100% 6,7% 232 161,61 23,00% 5340177 285 583,37
POZ 7|WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWE 2,5% 9273269 23,00% 2132852 114 061,21
POZ.8.1|modemizacia systemu ogrzewnia - wykonanis 25% 47% 158 843,60 23,00% 36 534,03 195 377,63
POZ 8 systemu ie 50% 47% 158 843,60 23,00% 36534,03 195 377,63
POZ 83 ja systemu ie 75% 4,7% 158 843,60 23,00% 36 534,03 195 377,63
POZ. 8.4 ja syslemu ykonanie 100% 4,7% 158 843,60 23,00% 36 534,03 195 377,63
POZ. 9| MODERNIZACJA WEZLA CIEPLNEGO 2,5% 85 438,53 23,00% 15 050,86 80 489,39
POZ. ja odwodnienia dachu / wraz nowych rynien i rur spustowych 1,1% 44 312,54 23,00% 10 191,88 54 504,42
POZ. 11 umowy. Podpisanie protokolu odbioru k q 10,0% 256 710,04 23,00% 59 043,31 315753,35
RAZEM|  100,00% 3218792,80 3959 115,14
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