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KOSZTORYS OFERTOWY

BRAZA DROGOWA

TS dcinl

Budowa pr ia ulicy Pl kiej na od skrzyz ia z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

Lp. ,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow niekwalifikowanych
Numer STWIORB i Wy'sz.czeg.olme-m? elt-amler-ltow rozllc-z-emowyc-h i Im llogé ) Cena Wartoéé netto
Opis robo6t i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
WYMAGANIA OGOLNE
1 DM.00.00.00 - - - -
CPV: Roboty budowlane
1.1 D.00.00.00 Koszt dostosowania sie do wymagan ogdlnych i warunkéw umowy ryczatt 290 675,00
1.2 D.00.00.00 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - trasa drogi w terenie rowninnym km 0,244 11 627,00 2 836,99
Razem dziat: WYMAGANIA OGOLNE 293 511,99
2 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 2 s 2 -
21 D.01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi : : ) :
i T CPV: Roboty w zakresie konstruowania, ft ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
2.1.1 D.01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych km 0,244 11 627,00 2 836,99
22 D.01.01.01a Wyniesienie i stablllz:?qa granic pasa .drogowego ) ) ) ) . : : ) :
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fund oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
2.2.1 D.01.01.01a Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego kpl 1 11 627,00 11 627,00
23 D.01.02.02a Zdjecie warstwy huml_xsu ) : : ) :
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
2.3.1 D.01.02.02a Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek m3 1200 34,88 41 856,00
24 D.01.02.04 Rozbiérka elementov«{ drég ) ) : : ) :
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
241 D.01.02.04 Rozebra’rjle podbudowy z.kruszywa grj $r. 20 cm z zatadunkiem, wyw_ozem z terenu rozbidrki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna m2 207 20,93 14797,51
odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
242 D.01.02.04 Rozebranjue néwmjohm z kostki betonlolwej na podsypcg cementow?-plaskowej z zatadunkiem, wy\{vozem z terenu rozbidrki i roztadunkiem (wraz z m2 1388 20,93 29050,84
kosztami utylizacji) /faktyczna odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
243 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. $r. 12 cm z zatadunkiem, wywozem z terenu rozbidrki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna m2 312 15,12 4717,44

odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/




Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. $r. 18 cm z zatadunkiem, wywozem z terenu rozbidrki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna

244 D.01.02.04 . . R . m2 1076 22,67 24 392,92
odlegtosé wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
245 D.01.02.04 Rozbidrka krawezn,llfow betonowych. 20x30 cm wraz z tawa z zatadunkiem, wyw_ozem z terenu rozbidrki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) m )11 11,63 2453,03
/faktyczna odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
246 D.01.02.04 Rozebranjne oF)rzefy trawnikowych o wxmlarach 8x30 crrf na podsypse piaskowej z zatadunkiem, wy.wozem z terenu rozbidrki i roztadunkiem (wraz z m 312 8,14 2539,68
kosztami utylizacji) /faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
247 D.01.02.04 Rozebranie iaw.z betonu po.d obrzezami z zatadunkiem, waozem z terenu rozbidrki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odlegto$é m3 19 116,27 2209,13
wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/ [0,06x312]
2.4.8 D.01.02.04 Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach m 92 34,88 3 208,96
2.4.9 D.01.02.04 Rozebranie ogrodzen z przeset z profili stalowych oraz paneli ogrodzeniowych m 32 34,88 1116,16
2.4.10 D.01.02.04 Rozebranie ogrodzenia z bloczkéw z betonu komdrkowego na zaprawie cem. [57mb*0,24*1,80] m3 25 104,64 2 616,00
2.4.11 D.01.02.04 Rozebranie elementéw betonowych (podmuréwka i fundament ogrodzenia) [(92+32)mb*0,30*0,40] m3 15 116,27 1744,05
2.4.12 D.01.02.04 Rozbidrka budynkdw z elementéw drewnianych i drewnopochodnych o powierzchni do 100 m2 m2 22 232,54 5115,88
2.4.13 D.01.02.04 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych podmuréwki ogrodzenia w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C16/20 m3 5 174,41 872,05
2414 D.01.02.04 Ogrosjzenle z przeset z proflh stalolwych |:1a sfupkach stalowych (odtworzenie ogrodzenia z wykorzystaniem elementéw wczes$niej zdemontowanych) - m 27 348,81 9417,87
na dziatce 32/4 - powstatej z podziatu dziatki 32/2
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 160 572,41
3 D.02.00.00 O MZENNE . ) - -
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
3.1 D.02.01.01 | Wykonanie wykopéw . y B
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 z wywozem na odktad oraz kosztami utylizacji w gruncie kat.I-IV wraz z
3.1.1 D.02.01.01 odwozem (pozycja zawiera réwniez obmiar dot. wykonania koryta) m3 1595 46,51 74 183,45
Faktyczna odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie.
3.2 D.02.03.01 | Wykonanie nasypow ) . .
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 1,50m spycharkami, walcami i zageszczarkami
3.2.1 D.02.03.01 wraz z zakupem i transportem ziemi m3 457 89,76 41 020,32
Faktyczna odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie.
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE 115 203,77




4 D.04.00.00 PODBUDOWY ° ° °

a1 D.02.03.01e Ulepszone podtoze z L ki niez: g j stabili 03 georusztem ) ) ) . . : .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

4.1.1 D.02.03.01e Wykonanie warstwy z geowténikny sepraracyjnej uktadanej na podtozu (E2>20MPa; E2 / E1 < 3,0) m2 2 895,00 7,44 21 538,80

412 D.02.03.01e Wykonanie warstwy mieszanki nlfelzwmlzanej stablllzowanej. z kruszywa C50/30 (0/31,5) CBR=60% z georusztem tréjosiowym uktadanym na podtozu m2 2594,00 81,62 211722,28
(E2260MPa; E2 / E1 < 2,2), grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 25cm

413 D.02.03.01e Wykonanie warstwy mieszanki nllelzw@zanej stablllzowanejl z kruszywa C50/30 (0/31,5) CBR=60% z georusztem tréjosiowym uktadanym na podtozu m2 183,00 92,69 16 962,27
(E2>80MPa; E2 / E1 < 2,2), grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30cm

414 D.02.03.01e Wykonanie warstwy mieszanki nlfelzwmlzanej stablllzowanej. z kruszywa C90/3 (4/31,5) CBR=80% z georusztem tréjosiowym uktadanym na podtozu m2 28,00 107,27 3003,56
(E2280MPa; E2 / E1 < 2,2), grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 30cm

415 D.04.04.02 Dolnalwarstwa podbudowy zalsladnlczej z mieszanki nlelzwmzanej kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR>80% stabilizowanej mechanicznie uktadanej na m2 2328,00 54,15 126 061,20
podtozu (E22160MPa), grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm

416 D.04.04.02 Dolna.warstwa podbudowy zalsladnlczej z mieszanki nIE.ZWIannEj kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR>60% stabilizowanej mechanicznie uktadanej na m2 166,00 54,15 8988,90
podtozu (E22130MPa), grubosé warstwy po zageszczeniu 20cm

417 D.04.04.02 Dolnalwarstwa E)lodbudowy zasadniczej z‘mleszankl niezwigzanej kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR>60% stabilizowanej mechanicznie uktadanej na m2 1728,00 43,66 75 444,48
podtozu, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm

- - — - - > - P ” -
418 D.04.05.01 \1/\garstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 na podtozu (E2>80MPa; E2 / E1 < 2,2), grubos$¢ warstwy po zageszczeniu m2 1894,00 44,50 84283,00
cm
- - P— - - S - P ” -
419 D.04.05.01 \1/\garstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 na podtozu (E2>100MPa; E2 / E1 < 2,2), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu m2 2796,00 48,94 136 836,24
cm

4.2 D.04.07.01 Podbudowa z betonu_asfaltowego . ) ) ) ) . : : :
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fund oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

421 D.04.07.01 Gorna warstwa p?qbudowy zasadruczej z AC 22P 35/50 (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni) m2 2328 100,07 232 962,96
warstwa o grubosci po zageszczeniu 7cm
Razem dziat: PODBUDOWY 917 803,69




5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE = =
5.1 D.05.03.01 Nawierzchnia z kostkl.brukowej gram.':owe] ) ) ) ) . . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
511 D.05.03.01 Nawierzchnia z brukowej kostkl gran_ltowej surowotupanej koloru szarego, gr. 8/10cm, m2 370 270,37 100 036,90
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm
5.2 D.05.03.05a Nawierzchnia z beton_u asfaltowego -.warstwa $cieralna ) ) ) ) . : :
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fund oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
521 D.05.03.05a NaW|elr%chn|a z mleszahek mlneralno—bltumlc.znych AC 8S 50/70.war§twa sc_ler.alna _ _ m2 516 81,27 4193532
grubosé po zageszczeniu 5cm (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni)
53 D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca i wyréwnawcza : :
i T CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fund ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
531 D.05.03.05b NaW|elr?chn|a z mlesza{wek mmeralno-bltumlc%nych AC 16W PMI.3 25/.55-60 ‘warstwa w@zaca . m2 2374 81,52 193528,48
grubosé po zageszczeniu 5cm (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni)
54 D.05.03.11 Frezowanie nawmrzcl?nl asfaltc:wych na Z|Tnno . .
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
541 D.05.03.11 Frezowanl‘e nawierzchni bltumlczr](?J ogr.$r.6cm zlwywozem nl'naterla{u z rozbidrki do magazyr\u ZDM na ul. Energetycznej (z zatadunkiem i m2 2 203,85 6464,70
roztadunkiem). Faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
542 D.05.03.11 Frezowanl_e nawierzchni bltumICZrT(lEJ ogr.sr. 16 cm z wywozem.materlaiu z rozbidrki do magaz_ynu ZDM na ul. Energetycznej (z zatadunkiem i m2 708 32,97 2334276
roztadunkiem). Faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
55 D.05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo - mastyksowej SMA - warstwa $cieralna . .
i T CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
551 D.05.03.13 NaW|elr%chn|a z mleszahek mlneralno—_bltumlcznych grysowych - warstwa sgeralna asf_alt(.:wa SMA_ 11 PM_B 45/80-65 m2 2351 81,55 191724,05
grubosé po zageszczeniu 4 cm - jezdnia (wraz z mechanicznym oczyszczeniem o skropieniem powierzchni)
56 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostkl_brukowe] betor.lowej ) ) ) ) . : :
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fund oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
561 D.05.03.23 Nawierzchnia z brukowej k0§tk| bet({nowej bezfazowej prostokatnej koloru jasno szarego, gr. 8cm, m2 166 118,53 1967598
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm
B D.05.03.232 Nawierzchnia mlneral.no-zywmzna ) ) ) ) ) ) . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
5.7.1 D.05.03.23z Nawierzchnia mineralno-zywiczna wodoprzepuszczalna, gr. 2,5cm m2 28 218,11 6 107,08
58 D.05.03.23 Potaczenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnia istniejaca . .
i HUBLELZED CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
5.8.1 D.05.03.23g Utozenie Slat,k,l prZeCI\A{SkaT::InIO\.NEj - siatka wzmacniajaca z wtdkning powlekana bitumem wraz z cieciem pitg nawierzchni m2 50 22,06 1103,00
(wytrzymatosé na rozcigganie min. 70kN/m)
Razem dziat: NAWIERZCHNIE 583 918,27




6 D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE - - - -

6.1 D.06.01.01 Humusowanie skarp |.wykonan|.e trawnikow . : . .
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

6.1.1 D.06.01.01 Umocnienie skarp z kostki kamiennej nieregularnej 8/10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm m2 9 310,28 2792,52
Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE 2792,52

7 D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - - - -

o D.07.01.01 Oznakowanie pOZIOme ) ) ) ) ) ) . . . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

711 D.07.01.00 Chodniki z ptyt betonowyfh}(pasy ({st‘rzegawcze) [¢) wyrrjnalrach 30x30 nakIeJarTe na nawierzchnie polimerbetonowych z6ttych "dotykowych m2 2 639,49 1278,98
(struktura wypustkowa -"sciete stozki", dostawa materiatéw wraz z wykonaniem)

712 D.07.01.01 Chodniki z ptyt betonowych (?asy ostrzegéwcze) o wymlarac.h %0)(30 naklejane na_namerzchmq polimerbetonowych jasnoszarych "dotykowych m2 2 639,49 1278,98
(struktura wypustkowa -"wyniesione watki", dostawa materiatéw wraz z wykonaniem)
Razem dziat: OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 2557,96

8 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC - - - -

8.1 D.08.01.01b Krawezniki betonowe. ) ) ) ) ) . . : . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

8.1.1 D.08.01.01b Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wtopione z wykonaniem taw betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm m 8 90,11 720,88

8.1.2 D.08.01.01b Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wyniesiony z wykonaniem taw betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 m 30 90,11 2703,30
cm

8.1.3 D.08.01.01b Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm wtopiony z wykonaniem taw betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm m 183 98,40 18 007,20

8.1.4 D.08.01.01b Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm wyniesiony z wykonaniem taw betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 m 291 98,40 28 634,40
cm

3.2 D.08.02.01 Chodnik z ptyt betono.wych ) ) ) ) ) . . : . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

821 D.08.02.01 ChOdnllfl z ptyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 50x50x7 cm, kl. | uktadane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, spoiny m2 1137 98,83 112 369,71
wypetniane zaprawa cementowg

8.2.2 D.08.02.01 Opaska}z ptyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 35x35x5 cm, kl. | uktadane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny m2 14 127,43 1784,02
wypetniane zaprawa cementowa

33 D.08.02.01a Chodnik z ptyt wskazn.lkowych ) ) ) ) ) . . : . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

831 D.08.02.01a Chodniki z ptyt betonowych o wym|arach 30x30x8 cm polimerbetonowych jasnoszarych "dotykowych" (ptyty naprowadzajgce- wyniesione watki) na m2 18 177,13 6730,94
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

8.3.2 D.08.02.01a Chodnlkl z ptyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych jasnoszarych z wypustkami (pola uwagi) na podsypce cementowo- m2 1 177,13 17713
piaskowej gr. 3 cm

8.3.3 D.08.02.01a Cthd_nlkl z ptyt betonowych (pasy o.strzegavycze) o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych 26ttych "dotykowych" (struktura wypustkowa -"$ciete m2 47 177,13 8325,11
stozki") na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

8.4 D.08.03.01 Betonowe obrzeza ch?dnlkowe ) ) ) ) ) . : : ) :
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fund oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

8.4.1 D.08.03.01 Obrze1§ betonowe o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem taw betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny m 064 70,39 67 855,96
wypetniane zaprawa cementowg

8.4.2 D.08.03.01 Obrze1§ betonowe o wymiarach 6x20 cm z wykonaniem taw betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny m 215 70,39 15133,85
wypetniane zaprawa cementowg
Razem dziat: ELEMENTY ULIC 262 442,50

RAZEM NETTO | 2338803,11
PODATEK VAT 23% 537 924,72

RAZEM BRUTTO |

2876 727,83




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

BRANZA DROGOWA

Nazwa zadania

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztow niekwalifikowanych

Lp. Dziat Wartosc
1 WYMAGANIA OGOLNE 293 511,99
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 160 572,41
3 ROBOTY ZIEMNE 115 203,77
4 PODBUDOWY 917 803,69
5 NAWIERZCHNIE 583 918,27
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE 2792,52
7 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 2557,96
8 ELEMENTY ULIC 262 442,50
RAZEM NETTO 2338803,11
PODATEK VAT 23% 537 924,72

RAZEM BRUTTO

2 876 727,83




SPIS DZIALOW

BRANZA DROGOWA

Nazwa zadania

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowgq fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztow kwalifikowanych

,_
S

Dziat

WYMAGANIA OGOLNE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

PODBUDOWY

NAWIERZCHNIE

ROBOTY WYKONCZENIOWE

OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

®(N|o|u(alw|N|=

ELEMENTY ULIC




KOSZTORYS OFERTOWY

BRAZA DROGOWA

Budowa pr:

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

ulicy Pl kiej na odcinku od skrzyz ia z ul. Zyg a Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej

Lp. »Przebudowa trasy tr j j: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych
Numer STWiORB — £ —_— rozllc.z.emowyc.h - Jm llosé . o Wartos¢ netto
Opis robot i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
WYMAGANIA OGOLNE
1 DM.00.00.00 = = = =
CPV: Roboty budowlane
1.1 D.00.00.00 Koszt dostosowania sie do wymagar ogdlnych i warunkéw umowy ryczatt 290 675,00
1.2 D.00.00.00 Dostawa i montaz tablicy informacyjnej UE o pow. min. 6 m2 wraz z konstrukcjg wsporczg i utrzymaniem 2 kpl 1976,59 3953,18
1.3 D.00.00.00 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - trasa drogi w terenie réwninnym km 0,190 11 627,00 2209,13
Razem dziat: WYMAGANIA OGOLNE 296 837,31
2 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE o o o o
21 D.01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi
) T CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
2.1.1 D.01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych km 0,190 11 627,00 2209,13
22 D.01.01.01a Wyniesienie i stablllza.qa granic pasa .drogowego ) . ) . . . . . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
2.2.1 D.01.01.01a Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego kpl 1 11 627,00 11 627,00
23 D.01.02.02a Zdjecie warstwy humt.Jsu ) : ) ) )
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
2.3.1 D.01.02.02a Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek m3 712 34,88 24 834,56
24 D.01.02.04 Rozbiérka elementow.drog ) ) . . . .
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
241 D.01.02.04 Rozebra'rfle podbudowy z.kruszywa glj. $r. 20 cm z zatadunkiem, wyw_ozem z terenu rozbidrki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna m2 325,00 20,93 6802,25
odlegtos¢é wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
242 D.01.02.04 Rozebra'rfle podbudowy z.betonu gr. s_r. 10 cm z zatadunkiem, wywoz_em z terenu rozbiérki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna m2 149,00 13,95 207855
odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
243 D.01.02.04 Rozebral.'\le n.awnirzchnl 2 kostki kamle’n'nej na podsypce_cementowt?-plaskowej z zatadunkiem, wyv.vazem z terenu rozbidrki i roztadunkiem (wraz z m2 29,00 20,93 606,97
kosztami utylizacji) /faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
244 D.01.02.04 Rozebra'rfle podbudowy z.kruszywa glj. $r. 15 cm z zatadunkiem, wyw_ozem z terenu rozbidrki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna m2 49,00 17,44 854,56
odlegtos¢é wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
245 D.01.02.04 Rozebranie chodnikdw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z zatadunkiem, wywozem z terenu rozbidrki i m2 140,00 23,25 3255,00

roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/




246

D.01.02.04

Rozbieranie nawierzchni peronu z ptyt zelbetowych petnych z zatadunkiem, wywozem z terenu rozbidrki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji)
/faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/

m2

125,00

23,25

2 906,25

247

D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z zatadunkiem, wywozem z terenu rozbiérki i roztadunkiem (wraz z
kosztami utylizacji) /faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/

m2

666,00

23,25

15 484,50

2438

D.01.02.04

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. $r. 12 cm z zatadunkiem, wywozem z terenu rozbiérki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna
odlegtos¢é wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/

m2

666,00

15,12

10 069,92

249

D.01.02.04

Rozbidrka kraweznikdw betonowych 20x30 cm wraz z tawg z zatadunkiem, wywozem z terenu rozbidrki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji)
/faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/

256,00

11,63

2977,28

2.4.10

D.01.02.04

Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z zatadunkiem, wywozem z terenu rozbiérki i roztadunkiem (wraz z
kosztami utylizacji) /faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/

530,00

8,14

4314,20

2.4.11

D.01.02.04

Rozebranie taw z betonu pod obrzezami z zatadunkiem, wywozem z terenu rozbidrki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odlegtosé
wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/ [0,06x530]

m3

32,00

93,02

2976,64

Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

90 996,81

D.02.00.00

ROBOTY ZIEMNE
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

3.1

D.02.01.01

Wykonanie wykopow
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

3.11

D.02.01.01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 z wywozem na odktad oraz kosztami utylizacji w gruncie kat.I-IV wraz z
odwozem (pozycja zawiera réwniez obmiar dot. wykonania koryta)
Faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie.

m3

289,00

46,51

13 441,39

3.2

D.02.03.01

Wykonanie nasypow
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

3.21

D.02.03.01

Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 1,50m spycharkami, walcami i zageszczarkami
wraz z zakupem i transportem ziemi
Faktyczna odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie.

m3

120,00

89,76

10771,20

Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE

24212,59




4 D.04.00.00 PODBUDOWY = = =
Ul g g e p— g = 5

gl D.02.03.01e pszone p z u nlezw!azanej stablllzowar}e] georusztem . ) . ) B B B
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

4.1.1 D.02.03.01e Wykonanie warstwy z geowtdnikny sepraracyjnej uktadanej na podtozu (E2>20MPa; E2 / E1 < 3,0) m2 1946,00 7,44 14 478,24

412 D.02.03.01e Wykonanie warstwy mieszanki nlle,zwmzanej stablllzowanej_ z kruszywa C50/30 (0/31,5) CBR260% z georusztem trojosiowym uktadanym na podtozu m2 462,00 81,62 37 708,44
(E2>60MPa; E2 / E1 < 2,2), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25cm

413 D.02.03.01e Wykonanie warstwy mieszanki nlle,zwmzanej stablllzowanej_ z kruszywa C50/30 (0/31,5) CBR260% z georusztem trojosiowym uktadanym na podtozu m2 1338,00 92,69 12401922
(E2>80MPa; E2 / E1 < 2,2), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30cm

414 D.02.03.01e Wykonanie warstwy mieszanki nlle,zwmzanej stablllzowanej_ z kruszywa C90/3 (4/31,5) CBR280% z georusztem tréjosiowym uktadanym na podtozu m2 56,00 107,27 6007,12
(E2>80MPa; E2 / E1 < 2,2), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30cm

115 D.04.04.02 Dolna.warstwa podbudowy zals,adniczej z mieszanki nle_zwazanej kruszywa €90/3 (0/31,5) CBR280% stabilizowanej mechanicznie uktadanej na m2 365,00 54,15 19 764,75
podtozu (E2>160MPa), grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm

116 D.04.04.02 Dolna.warstwa ’p’odbudowy zasadniczej z.mleszankl niezwigzanej kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR260% stabilizowanej mechanicznie uktadanej na m2 1288,00 64,62 83 230,56
podtozu, grubosé warstwy po zageszczeniu 25cm

117 D.04.04.02 Dolna.warstwa ’p’odbudowy zasadniczej z.mleszankl niezwigzanej kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR260% stabilizowanej mechanicznie uktadanej na m2 588,00 43,66 25 672,08
podtozu, grubosé warstwy po zageszczeniu 15cm

- - P— " - > N P ” -

118 D.04.05.01 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 na podtozu (E2>80MPa; E2 / E1 < 2,2), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu m2 607,00 44,50 27011,50
15cm

4.1.9 D.04.05.01 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 na podtozu (E2>100MPa; E2 / E1 < 2,2), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm m2 564,00 48,94 27 602,16

42 D.04.07.01 Podbudowa z betonu .asfaltowego . ) . ) . . . . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

421 D.04.07.01 Gorna warstwa p?qbudowy zasadrflcze; 2 AC 22P 35/50 (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni) m2 365,00 100,07 3652555
warstwa o grubosci po zageszczeniu 7cm
Razem dziat: PODBUDOWY 402 019,62




5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE ° °
5.1 D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki brukowej granitowej
) T CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
511 D.05.03.01 Nawierzchnia z brukowej kO.StkI graniltowej surowotupanej koloru szarego, gr. 8/10cm, m2 169,00 270,37 45 692,53
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm
52 D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna
) T CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
5.1 D.05.03.05a NaW|elrlzchn|a z mleszalnek mlneralno-bltumlclznych AC 8S 50/704war?twa 5§|erélna ) . m2 538,00 81,27 43723,26
grubos¢ po zageszczeniu 5cm (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni)
53 D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca i wyréwnawcza
) T CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
531 D.05.03.05b Nawie’ryzchnia z miesza.nek mineralno-bitumic.znych AC 16W PMl_B 25/_55-60 _wa.rstwa wiaiqca . m2 411,00 81,52 33504,72
grubosc po zageszczeniu 5cm (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni)
54 D.05.03.11 Frezowanie nawnerzch.m asfalto.wych na zn{nno : )
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
541 D.05.03.11 Frezowam‘e nawierzchni bltumlczrj?J ogr.ér.6cm z.wywozem nlﬁaterlalu z rozbiérki do magazylnu ZDM na ul. Energetycznej (z zatadunkiem i m2 45,00 143,66 646470
roztadunkiem). Faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
55 D.05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo - mastyksowej SMA - warstwa $cieralna
) T CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
551 D.05.03.13 NaW|e’ryzchn|a z mlesza.nek mlne.ralno.-bltumlcznych grys.owych - warstwa s_ueralna asf.altc_)wa SMA 11 PM_B 45/80-65 m2 411,00 81,55 33517,05
grubosc po zageszczeniu 4 cm - jezdnia (wraz z mechanicznym oczyszczeniem o skropieniem powierzchni)
30 D.05.03.232 Nawierzchnia mlneralrlo-zyW|czna . ) . ) . ) B B
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
5.6.1 D.05.03.23z Nawierzchnia mineralno-zywiczna wodoprzepuszczalna, gr. 2,5cm m2 56,00 218,11 12 214,16
5.7 D.05.03.23 Potaczenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnia istniejacy
) HEEEY CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
571 D.05.03.23¢ Utozenie Slat,k,l przecnvvlspek?nlowej - siatka wzmacniajgca z wtdkning powlekana bitumem wraz z cieciem pitg nawierzchni m2 36,00 22,06 794,16
(wytrzymatosé na rozcigganie min. 70kN/m)
Razem dziat: NAWIERZCHNIE 175 910,58




6 D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE o o o
6.1 D.06.01.01 Humt lie skarp |. y t tr : ) )
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
6.1.1 D.06.01.01 Umocnienie skarp z kostki kamiennej nieregularnej 8/10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm m2 31,00 310,28 9 618,68
Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE 9 618,68
7 D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU = = =
7.4 D.07.01.01 Oznakowanie pozlomfe . ) . ) . . . . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
7.1.1 D.07.01.01 Miejsce oczekiwania szt 2,00 808,08 1616,16
712 D.07.01.01 Chodniki z pny ltxétonowychl(pasy ostrzegawlczel) o wymiarach 30x:?0 naklejane na nawierzchnie polimerbetonowych z6ttych "dotykowych" (struktura m2 5,00 639,49 319745
wypustkowa -"$ciete stozki", dostawa materiatéw wraz z wykonaniem)
Razem dziat: OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 4813,61
8 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC ° ° °
2.1 D.08.01.01b Krawezniki betonowe. ) ) ) ) ) ) : ) )
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
8.1.1 D.08.01.01b Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wtopione z wykonaniem taw betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm m 6,00 101,74 610,44
8.1.2 D.08.01.01b Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm wtopiony z wykonaniem taw betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm m 39,00 110,03 4291,17
8.1.3 D.08.01.01b Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm wyniesiony z wykonaniem taw betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm m 83,00 110,03 9132,49
5.2 D.08.02.01 Chodnik z ptyt betono.wych ) ) ) ) ) ) : ) )
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
821 D.08.02.01 Chodnlll<| z ptyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 50x50x7 cm, kl. | uktadane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, spoiny m2 844,00 98,83 83412,52
wypetniane zaprawa cementowg
822 D.08.02.01 Peron z ptyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 50x50x7 cm, kl. | uktadane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, spoiny wypetniane m2 423,00 98,83 41 805,00
zaprawg cementowg
823 D.08.02.01 Opaska z ptyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 35x35x5 cm, kl. | uktadane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypetniane m2 23,00 127,43 2930,89
zaprawg cementowg
823 D.08.02.01 Opaska z ptyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 50x50x7 cm, k. | uktadane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypetniane m2 42,00 130,83 5 494,86
zaprawa cementowg
53 D.08.02.01a Chodnik z ptyt wskazn.lkowych ) ) ) ) ) ) : ) )
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
83.1 D.08.02.01a Chodniki z ptyt betonowlych o wlearach 30x30x8 cm polimerbetonowych jasnoszarych "dotykowych" (ptyty naprowadzajgce- wyniesione watki) na m2 65,00 177,13 1151345
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
832 D.08.02.01a Chodnlkl z ptyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych jasnoszarych z wypustkami (pola uwagi) na podsypce cementowo- m2 4,00 177,13 708,52
piaskowej gr. 3 cm
833 D.08.02.01a Chc?d-rllkl z ptyt betonowych (pasy o.strzegavf/cze) o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych zéttych "dotykowych" (struktura wypustkowa -"scigte m2 70,00 177,13 1239910
stozki") na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
5.4 D.08.03.01 Betonowe obrzeza ch?dnlkowe ) ) ) ) ) ) : ) )
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
8.4 D.08.03.01 Obrzezai betonowe o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem taw betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny m 749,00 70,39 5272211
wypetniane zaprawa cementowg
25 D.08.05.00 Scieki drogowe tréjkatne, $cieki skarpowe trapezowe
) U CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
8.5.1 D.08.05.01 Scieki korytkowe z elementéw betonowych grubosci 15 cm, na podsypce cementowo-piaskowej m 45,00 194,78 8 765,10
8.5.2 D.08.05.01 Rynny sciekowej z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3cm m 10,00 79,12 791,20
Razem dziat: ELEMENTY ULIC 234 576,94
RAZEM NETTO | 1238 986,14
PODATEK VAT 23% 284 966,81

RAZEM BRUTTO |

1523 952,95




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

BRANZA DROGOWA

Nazwa zadania

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowg odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztow kwalifikowanych

Lp. Dziat Wartos¢

1 WYMAGANIA OGOLNE 296 837,31
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 90 996,81
3 ROBOTY ZIEMNE 24 212,59
4 PODBUDOWY 402 019,62
5 NAWIERZCHNIE 175 910,58
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE 9 618,68
7 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 4 813,61
8 ELEMENTY ULIC 234 576,94

RAZEM NETTO 1238 986,14

PODATEK VAT 23% 284 966,81

RAZEM BRUTTO

1523 952,95




KOSZTORYS OFERTOWY - TOROWISKO TRAMWAJOWE

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy do skrzyzowania ulic
Kaliska - Polanka (wiacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta
oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy" w ramach zadania:

"Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnica -os. Lecha - rondo Zegrze wraz z budowg odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii
Lubelskiej"

1 2 3 4 | 5 6 7
Nr Jednostka miary

Poz. STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru Nazwa llogé Cena jedn Wartos¢

11 T-10.00.00 Demontaz wygrc_)dzenia (zlzaladun_kierﬂ materiatu z rozb_iérki,_ wy\{s_/ozem i m 34 69,76 2371,84
roztadunkiem w miejscu utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)
Tymczasowy demontaz infrastruktury sterowania i zasilania zwrotnic
tramwajowych w rejonie wezta rozjazdowego na skrzyzowaniu ulic Jana
1.2 | T-10.00.00 Pawta Il, Kérnickiej i Zygmunta Warczygtowy (od strony ul. Zygmunta kpl. 1 18 455,96 18 455,96
Warczygtowy), wraz ze sktadowaniem na czas wykonania robot
budowlanych

Rozebranie kraweznikdéw betonowych (z zatadunkiem materiatu z rozbiorki,

1.3 | T-10.00.00 ) . . R P
wywozem i roztadunkiem w miejscu utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)

m 58 57,59 3 340,22

Rozebranie krawgznikéw zelbetowych peronowych (z zatadunkiem
1.4 | T-10.00.00 | materiatu z rozbiorki, wywozem i roztadunkiem w miejscu utylizacji, wraz z m 64 34,88 2 232,32
kosztami utylizacji)

Rozebranie zabudowy torowiska z prefabrykowanych ptyt zelbetowych (z
1.5 | T-10.00.00 zatadunkiem materiatu z rozbiorki, wywozem i roztadunkiem w miejscu m2 200 46,51 9 302,00
utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)

Rozebranie nawierzchni stalowej toru z szyn kolejowych (z zatadunkiem
1.6 | T-10.00.00 | materiatu z rozbiorki, wywozem i roztadunkiem w miejscu utylizacji, wraz z mtp 164 111,62 18 305,68
kosztami utylizacji)

Rozebranie nawierzchni stalowej toru z szyn rowkowych (z zatadunkiem
1.7 | T-10.00.00 | materiatu z rozbiorki, wywozem i roztadunkiem w miejscu utylizacji, wraz z mtp 151 111,62 16 854,62
kosztami utylizacji)

Demontaz przyrzadu wyréwnawczego (z zatadunkiem materiatu z rozbiorki,

1.8 | T-10.00.00 . ? L o LT
wywozem i roztadunkiem w miejscu utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)

mtp 7 125,57 878,99

Rozebranie podsypkowej konstrukcji torowiska tramwajowego
- podktady strunobetonowe lub drewniane
1.9 | T-10.00.00 - podbudowa z zanieczyszczonego ttucznia (podsypka) gr. ok. 20cm m2 1092 57,37 62 648,04
(z zatadunkiem materiatu z rozbiérki, wywozem i roztadunkiem w miejscu
utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)
1.10 | D-01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych km 0,322 11 627,00 3 743,89

Wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych (z zatadunkiem urobku, z

2.1 | D-02.01.01 ) . o o Lo
wywozem i roadunkiem w miejscu utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)

m3 1121 46,51 52 137,71

Profilowanie i zageszczanie koryta torowiska tramwajowego, podtoza pod
3.1 | D-04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowych (z zageszczeniem do m2 1193 3,49 4 163,57
E2>25MPa, E2/E1<2,2)

Warstwa ulepszonego podfoza torowiska tramwajowego z mieszanki
3.2 | D-04.05.01 kruszyw 0/31,5 mm zwigzanej cementem C1,5/2 o grubosci 25 cm (z m2 1154 60,23 69 505,42
zageszczeniem do E2>100 MPa, E2/E1<2,2)

Warstwa ochronna torowiska (ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE 1) z
mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm, C90/3, k>8m/24h, (z zageszczeniem
do E2>120 MPa, E2/E1<2,2) - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
(min. mierzone w osi tawy)

Warstwa ochronna torowiska (ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE 2) z
3.4 | D-04.04.02b | mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm, C90/3, k>8m/24h, (z zaggszczeniem m2 274 80,28 21 996,72
do E2>120 MPa, E2/E1<2,2) - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 35 cm

3.3 | D-04.04.02b m2 874 74,49 65 104,26

Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg warstw niebitumicznych (ilo$¢
3.5 | D-04.03.01a |pozostatego lepiszcza 0,5-0,7 kg/m2) (ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE m2 222 9,88 2193,36
2)

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego (AC 16 W) - grubo$¢
warstwy po zageszczeniu 10 cm (ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJINE 2)

3.6 | D-05.03.05b m2 219 139,52 30 554,88

Studzienka rewizyjna:
- wykonanie wykopu, przygotowanie podioza pod posadowienie studzienki
- montaz trzonu z rury karbowanej z tworzyw sztucznych, o $rednicy
wewnetrznej co najmniej @0,400 m, z osadnikiem o gtebokosci 0,8 m
- zasypanie wykopu po montazu studzienki
- montaz zwienczenia z osadzong pokrywa klasy A15

4.2 | 0-52.01.00 Wykonanie drenazu torowiska m 265 199,94 52 984,10

4.1 | 0-50.01.02 szt. 4 2 549,94 10 199,76

4.3 | 0-51.02.00 | Wykonanie odwodnienia punktowego w postaci skrzynek przyszynowych kpl. 2 4 418,26 8 836,52




2

3

4

5

6

Poz.

Nr
STWiORB

Nazwa i opis pozycji przedmiaru

KONSTRUKCJA TOROWISKA NA BELKACH ZELBETOWYCH
(ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE 1)

Jednostka miary

Nazwa

llos$¢é

Cena jedn

Wartos¢

5.1

T-30.01.02

Wykonanie taw zelbetowych o wymiarach 40x65 cm (wys. x szer.) ze
zbrojeniem przestrzennym

mtp

254

1104,57

280 560,78

5.2

T-30.01.02

Montaz i regulacja rusztu torowego
- wykonanie ztgczy szynowych
- montaz wkitadek komorowych do szyn na tokach szynowych
- montaz tokéw szynowych z szyn o profilu 60R2 R260 z przytwierdzeniami
na prefabrykowanych podktadach strunobetonowych (rozstaw podktadéw:
0,67 m)
- pokrycie powierzchni szyn powtokg dielektryczng
- wykonanie podlewu z masy na bazie poliuretanu pod podktadami

mtp

99

3871,79

383 307,21

5.3

T-30.01.02

Montaz i regulacja rusztu torowego
- wykonanie ztgczy szynowych
- montaz wkitadek komorowych do szyn na tokach szynowych
- montaz tokéw szynowych z szyn o profilu 60R2 R290GHT-CL z
przytwierdzeniami na prefabrykowanych podktadach strunobetonowych
(rozstaw podkfadéw: 0,67 m)
- pokrycie powierzchni szyn powtokg dielektryczng
- wykonanie podlewu z masy na bazie poliuretanu pod podktadami

mtp

148

4278,74

633 253,52

5.4

T-30.01.02

Montaz ztgcza dylatacyjnego (przyrzadu wyréwnawczego)
- montaz elementéw przyrzadu wyréwnawczego z przytwierdzeniami na
podrozjazdnicach strunobetonowych
- wykonanie ztgczy szynowych
- pokrycie powierzchni szyn powtokg dielektryczng
- montaz wkitadek komorowych do szyn na tokach szynowych
- wykonanie podlewu z masy na bazie poliuretanu

mtp

11161,92

78 133,44

5.5

D-04.04.02b

Warstwa wypetniajgca z mieszanki niezwigzanej kruszyw 0/31,5 mm;
C90/3; k>8m/24h (z zaggszczeniem do E2>80 MPa, E2/E1<2,2) - grubo$¢
warstwy po zageszczeniu 40 cm

m2

643

115,11

74 015,73

5.6

D-02.00.00

Warstwa rozdzielajgca z geowtdkniny separacyjno-filtracyjnej

m2

874

10,29

8 993,46

5.7

T-31.02.03

Warstwa wypetniajgca z kruszywa 0/2 mm; k>8m/24h (z zageszczeniem
do E2>80 MPa, E2/E1<2,2) - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 16 cm

m2

673

42,01

28 272,73

5.8

T-31.04.11

Zabudowa torowiska roslinnoscia
- geokompozyt drenazowo-magazynujacy
- warstwa substratu rozchodnikowego
- mata wegatacyjna z rozchodnika

m2

684

197,66

135 199,44

T-31.02.03

Warstwa wyréwnawcza z kruszywa 0/2 mm (z zageszczeniem do E2>80
MPa, E2/E1<2,2) - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 6-9 cm

m2

190

29,25

5 557,50

T-31.03.01

Zabudowa torowiska - utozenie prefabrykowanych ptyt zelbetowych o
wymiarach 1,99x1,27x0,14 m (dt. x szer. x gr.)

szt.

37

1168,99

43 252,63

T-31.03.01

Zabudowa torowiska - utozenie prefabrykowanych ptyt zelbetowych o
wymiarach 1,99x0,46x0,14 m (dt. x szer. x gr.)

szt.

38

558,40

21 219,20

D-05.03.23

Zabudowa torowiska - utozenie kostki betonowej prostokatnej
(0,20x0,10x0,08 m) na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o gr.
3cm

m2

38

112,75

4 284,50

D-41.00.03

Wykonanie wypetnienia szczelin na stykach ptyt prefabrykowanych oraz
wzdtuz kraweznikéw peronowych masg zalewowa na bazie poliuretanu

162

221,76

35 925,12

5.14

D-41.00.03

Wykonanie wypetnienia szczelin przyszynowych masg zalewowg na bazie
poliuretanu

278

165,34

45 964,52




2

3

4

5

6

Poz.

Nr
STWiORB

Nazwa i opis pozycji przedmiaru

Jednostka miary

Nazwa

llos$¢é

Cena jedn

Wartos¢

KONSTRUKCJA TOROWISKA
Z PLYT PREFABRYKOWANYCH
(ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE 2)

5.15

T-30.03.01

Montaz podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej zelbetowej
ptyty torowej o wymiarach 2,98x2,20x0,40 m (dt. x szer. x gr.) z
uformowanymi kanatami szynowymi dostosowanymi do montazu szyn o
profilu 60R2

szt.

20

7 613,31

152 266,20

5.16

T-30.03.01

Montaz podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej zelbetowej
ptyty torowej o wymiarach 1,48x2,20x0,40 m (dt. x szer. x gr.) z
uformowanymi kanatami szynowymi dostosowanymi do montazu szyn o
profilu 60R2

szt.

3 924,89

7 849,78

5.17

T-30.03.01

Montaz podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej zelbetowej
ptyty torowej o wymiarach 0,68x2,20x0,40 m (dt. x szer. x gr.) z
uformowanymi kanatami szynowymi dostosowanymi do montazu szyn o
profilu 60R2

szt.

2127,73

4 255,46

T-30.03.01

Montaz podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej zelbetowej
ptyty torowej o wymiarach 0,68x2,20x0,40 m (dt. x szer. x gr.) z
uformowanymi kanatami szynowymi dostosowanymi do montazu szyn o
profilu 60R2, z wbudowanym kanatem kablowym

szt.

9 654,33

19 308,66

T-30.03.01

Montaz podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej zelbetowej
ptyty torowej o wymiarach 0,68x2,20x0,40 m (dt. x szer. x gr.) z
uformowanymi kanatami szynowymi dostosowanymi do montazu szyn o
profilu 60R2, z wbudowanym odwodnieniem liniowym

szt.

9 654,33

19 308,66

T-30.03.01

Montaz zabudowy torowiska w postaci prefabrykowanej zelbetowej piyty
miedzytorowej o wymiarach 2,98x1,76x0,40 m (dt. x szer. x gr.)

szt.

5498,93

38 492,51

T-30.03.01

Montaz zabudowy torowiska w postaci prefabrykowanej zelbetowej piyty
miedzytorowej o wymiarach 1,48x1,76x0,40 m (dt. x szer. x gr.)

szt.

274517

10 980,68

T-30.03.01

Montaz zabudowy torowiska w postaci prefabrykowanej zelbetowej piyty
miedzytorowej o wymiarach 0,68x1,76x0,40 m (dt. x szer. x gr.)

szt.

1973,95

1973,95

5.23

T-30.03.01

Montaz zabudowy torowiska w postaci prefabrykowanej zelbetowej piyty
miedzytorowej o wymiarach 0,68x1,76x0,40 m (dt. x szer. x gr.) z
wbudowanym odwodnieniem liniowym

szt.

8 318,14

8 318,14

5.24

T-31.01.01

Wykonanie zabudowy torowiska w miejscu wystepowania studni i stupow
trakcyjnych z betonu na mokro klasy C35/45 (gr. 40 cm)

m2

438,11

4 381,10

T-30.03.01

Montaz i regulacja nawierzchni stalowej toru o szeroko$ci nominalnej 1435
mm z szyn o profilu 60R2 R290GHT-CL
- giecie szyn
- wykonanie ztgczy szynowych
- wklejenie betonowych wktadek do komor tubkowych szyn na tokach
szynowych
- montaz tokéw szynowych w kanatach szynowych

mtp

67

2209,13

148 011,71

5.26

T-30.03.01

Wykonanie wypetnienia kanatéw szynowych masg zalewowag na bazie
poliuretanu

mtp

67

1838,87

123 204,29

5.27

6.1

D-41.00.03

D-08.01.01a

Wykonanie wypetnienia szczelin na stykach ptyt (podtuznych i
poprzecznych) masg zalewowa na bazie poliuretanu

Separacja torowiska - tawy betonowe pod krawezniki betonowe: z betonu
C12/15, z oporem, pole przekroju poprzecznego tawy A=0,09 m2

150

162

485,56

43,22

72 834,00

7 001,64

6.2

D-08.01.01a

Separacja torowiska - krawezniki betonowe 20x30x100 cm

162

98,83

16 010,46

6.3

D-08.01.01a

Separacja torowiska - tawy betonowe pod krawezniki peronowe: z betonu
C12/15, z oporem, pole przekroju poprzecznego tawy A=0,08 m2

110

39,00

4 290,00

6.4

T-60.01.04

Krawezniki peronowe zelbetowe w ksztatcie "L" o wymiarach 45x30x75 cm

486,32

53 495,20

6.5

T-30.00.00

Montaz blachy najazdowej

szt.

1604,53

1604,53

T-30.00.00

Montaz skrzynek przyszynowych ostonowych

kpl.

1.342,66

13 426,60

6.7

T-30.00.00

Odtworzenie infrastruktury sterowania i zasilania zwrotnic tramwajowych w
rejonie wezta rozjazdowego na skrzyzowaniu ulic Jana Pawta Il, Kérnickiej
i Zygmunta Warczygtowy

kpl.

53 571,29

53 571,29

6.8

T-30.00.02

Prewencyjne szlifowanie tokéw szynowych

mtp

321

48,83

15 674,43

taczna wartos¢ [PLN Netto]

3010 008,93




KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygltowy do skrzyzowania ulic
Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta
oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy
ENERGETYKA TRAKCYJNA - SIEC TRAKCYJNA JEZDNA

Lp. | Nrss.T. Opis f;r:' Obmiar | Cena jedn. Wartosé
1 Demontaz - sie¢ trakcyjna jezdna
1.1 |ET-01.00.00 |Demontaz stupa trakcyjnego wraz z fundamentem kpl. 7 5 955,37 zt 41 687,59 zt
1.2 |ET-02.00.00 |Demontaz kotwienia statego sieci jezdnej szt. 14 66,17 zt 926,38 zt
13 |ET-02.00.00 E)?;;ontai konstrukcji no$nej wysiegnikowej sieci jezdnej (na dwa sat. 7 604,72 24 4233,04 24
1.4 |ET-02.00.00 |Demontaz drutu jezdnego m 990 8,95 zt 8 860,50 z
1.5 [ET-02.00.00 |Demontaz liny no$nej m 380 17,79 z 6 760,20 zt
1.6 |ET-03.00.00 |Demontaz ogranicznika przepie¢ kpl. 2 417,26 zt 834,52 zt
Razem dziat: Demontaz sieci trakcyjnej jezdnej 63 302,23 z
2 Montaz - sie¢ trakcyjna jezdna

2.1 [ET-01.00.00 |Montaz stupa trakcyjnego o sylwetce S1 wraz z fundamentem F1 kpl. 2 28 310,80 zt 56 621,60 zt
2.2 [ET-01.00.00 |Montaz stupa trakcyjnego o sylwetce S2 wraz z fundamentem F2 kpl. 3 34 775,31 z 104 325,93 zt
2.3 [ET-01.00.00 |Montaz stupa trakcyjnego o sylwetce S6 wraz z fundamentem F2 kpl. 2 38 573,31 z 77 146,62 zt
2.4 [ET-01.00.00 |Montaz tymczasowego stupa trakcyjnego wraz z podstawg szt. 1 32 683,93 zt 32 683,93 z
2.5 [ET-01.00.00 |Pomiar rezystancji uziemienia stupéw trakcyjnych szt. 7 233,28 zt 1632,96 z
2.6 [ET-02.00.00 |Montaz konstrukcji nosnej wysiegnikowej typu W1 szt. 3 14 261,64 zt 42 784,92 zt
2.7 |ET-02.00.00 |Montaz konstrukcji no$nej wysiegnikowej typu W3 szt. 2 14 829,70 zt 29 659,40 zt
2.8 |[ET-02.00.00 |Montaz konstrukcji no$nej wysiegnikowej typu W4 szt. 1 15 885,11 zt 15 885,11 zt
2.9 [ET-02.00.00 |Montaz konstrukcji no$nej wysiegnikowej typu W5 szt. 1 15 397,75 zt 15 397,75 zt
210 |ET-02.00.00 I\K/ISnotaz tymczasowego kotwienia statego drutu jezdnego do stupa - sat. 2 2210,82 2t 442164 24
2.11 |ET-02.00.00 [Montaz kotwienia statego drutu jezdnego do stupa - KDO szt. 8 2182,91 zt 17 463,28 zt
2.12 |ET-02.00.00 [Montaz kotwienia statego ztozonego liny no$nej do stupéw - KLZ szt. 1 6 154,73 zt 6 154,73 zt
2.13 |ET-02.00.00 [Montaz kotwienia kompensacyjnego drutu jezdnego do stupa szt. 2 14 767,71 zt 29 535,42 zt
2.14 |ET-02.00.00 [Montaz potgczenia wyréwnawczego - 2D szt. 4 707,48 zt 2 829,92 zt
2.15 |ET-02.00.00 [Montaz potaczenia wyréwnawczego - 2DL szt. 6 1 071,80 zt 6 430,80 zt
2.16 |ET-02.00.00 [Montaz izolatora sekcyjnego sieci jezdnej tancuchowej - IP szt. 2 6 746,26 zt 13 492,52 zt
2.17 |ET-03.00.00 [Montaz ogranicznika przepie¢ kpl. 1 8 369,51 zt 8 369,51 zt
2.18 |ET-03.00.00 [Montaz uszynienia - typ posredni kpl. 4 10 799,56 zt 43 198,24 zt
2.19 |ET-02.00.00 [Montaz drutu jezdnego sieci ptaskiej m 835 199,90 zt 166 916,50 zt
2.20 |ET-02.00.00 [Montaz drutu jezdnego sieci tancuchowej m 465 105,82 zt 49 206,30 zt
2.21 [ET-02.00.00 |Montaz liny no$nej m 380 135,45 z 51471,00 z
299 |ET-03.00.00 ian(iizaganie kabli do kanalizacji kablowej - uszynienie LgYzo 1x70 m 30 88,24 74 2647,20 2
293 |ET-03.00.00 ian(iizaganie kabli do kanalizacji kablowej - uszynienie LgYzo 1x240 m 100 282,21 74 28 221,00 2t
2.24 |ET-03.00.00 [Uktadanie kanalizacji kablowej - 1 rura ochronna gietka $r. 50 mm m 130 48,67 zt 6 327,10 zt
2.25 [ET-02.00.00 |Regulacja sieci jezdnej odc. napr 10 3768,71 zt 37 687,10 zt
2.26 |ET-02.00.00 [Wykonanie pomiaréw sieci jezdnej odc. napr 10 2 264,36 zt 22 643,60 zt
Razem dziat: Montaz sieci trakcyjnej jezdnej 873 154,08 zt

+tACZNA WARTOSC ROBOT NETTO:

936 456,31 zt




KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczyglowy do skrzyzowania ulic
Kaliska - Polanka (wfacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta
oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy

ENERGETYKA TRAKCYJNA - KABLE TRAKCYJNE

Lp. NrS.S.T. Opis J::r:' Obmiar Cena jedn. Wartos¢
1 Demontaz
1.1 |ET-03.00.00 [Demontaz odtgcznika trakcyjnego - punkt ilajacy kpl. 2 1 602,31 3 204,62 z
1.2 |ET-03.00.00 |Demontaz odigcznika trakcyjnego - odtgcznik zasilania awaryjnego kpl. 1 1.095,53 1.095,53 zt
1.3 |[ET-03.00.00 [Demontaz punktu powrotnego kpl. 1 1 099,48 1 099,48 zt
1.4 |ET-03.00.00 |Demontaz wolnostojacej szafki z odtgcznikiem trakcyjnym kpl. 1 841,92 841,92 zt
1.5 |ET-03.00.00 |Demontaz kabli trakcyjnych - kable typu YAKY 1x630/25 m 2100 29,51 61971,00 zt
16 |ET-03.00.00 Demlontgz kabli trakcyjlnych - linia kablowa 3x XRUHAKXS 1x120 m 180 50,08 9014,40 2t
(obejmuje 3 kable w wigzce)
Razem dziat: Demontaz 77 226,95 zt
2 Montaz
2.1 |ET-03.00.00 |Montaz studni kablowej - SKR-2 szt. 4 4 430,61 17 722,44 z
2.2 |ET-03.00.00 [Montaz studni kablowej - SKMP-4 szt. 4 6 611,36 26 445,44 7t
2.3 |ET-03.00.00 |Montaz mufy przelotowej kabli trakcyjnych typu 1xYAKY 630/25 szt. 12 643,88 7726,56 zt
24 |ET-03.00.00 Montlaz mufy przelotowej kab_ll trakcyjnych typu 3x XRUHAKXS 1x120 ot 1 370576 3705,76 2t
(obejmuje komplet dla 3 kabli)
2.5 |ET-03.00.00 [|Utozenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej gietkiej $r. 50 mm m 10 48,67 486,70 zt
26 |ET-03.00.00 Utozenie kan’gllzacy kablowej z jednej rury ochronnej sztywnej $r. 110 m 30 73,31 2 199,30 2t
mm - przekroj typu 1
27 |ET-03.00.00 Utozenie kanlellllzacu kablowej z dwéch rur ochronnych sztywnych $r. 110 m 110 152,19 16 740,90 2t
mm - przekroj typu 2.1/ 2.2/ 2.3
28 |ET-03.00.00 Utozenie kan’gllzacy kablowej z trzech rur ochronnych sztywnych $r. 110 m 80 198,80 15 904,00 z4
mm - przekroj typu 3
29 |ET-03.00.00 Utozenie kanlellllzacu kablowej z dwéch rur ochronnych sztywnych $r. 160 m 17 212,91 361947 7t
mm - przekroj typu 2
210 |ET-03.00.00 Utozenie kan’gllzacy kablowej z pigciu rur ochronnych sztywnych $r. 160 m 1 447,93 492723 24
mm - przekréj typu 5.1/ 5.2
211 |ET-03.00.00 Utozenie kanallzelxlcu kablowej z siedmiu rur ochronnych sztywnych $r. m 10 676,34 676340 2t
160 mm - przekroj typu 7.1/ 7.2
212 |ET-03.00.00 Utozenie kanallza’lpy kablowej z dziewieciu rur ochronnych sztywnych $r. m 120 778,57 93 42840 7t
160 mm - przekroj typu 9.1/ 9.2/ 9.3
213 |ET-03.00.00 Utozenie kanallzelxlcu kablowej z dziesieciu rur ochronnych sztywnych $r. m 45 901,08 40 548,60 2t
160 mm - przekroj typu 10.1/ 10.2
2.14 |ET-03.00.00 |Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YAKY 1x630/25 0,6/1 kV m 2360 123,47 291 389,20 zt
2.15 |ET-03.00.00 [Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKSY 10x10 0,6/1 kV m 120 100,34 12 040,80 z
g Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - linia kablowa 3x XRUHAKXS
2.16 |ET-03.00.00 1x120 (obejmuie 3 kable w wiazce) 12/20 kV m 180 302,23 54 401,40 zt
2.17 |ET-03.00.00 |Montaz punktu ilajacego z napedem elektrycznym kpl. 2 47 190,28 94 380,56 zt
2.18 |ET-03.00.00 [Montaz odtgcznika sekcyjnego z napedem elektrycznym kpl. 1 64 744,57 64 744,57 zt
2.19 |ET-03.00.00 |Montaz punktu powrotnego kpl. 1 31 437,86 31 437,86 zt
2.20 |ET-03.00.00 [Montaz szafki z odtgcznikiem trakcyjnym kpl. 1 9792,26 9792,26 zt
2.21 |ET-03.00.00 |Aktualizacja systemu Centralnej Dyspozycji Mocy kpl. 1 12 150,22 12 150,22 zt
2.22 |ET-03.00.00 |Wykonanie pomiaréw kpl. 1 6 564,23 6 564,23 zt
Razem dziat: Montaz| 817 119,30 z
tACZNA WARTOSC ROBOT NETTO:| 894 346,25 zt




SPIS DZIALOW

SIECI SANITARNE — KANALIZACJA DESZCZOWA

Nazwa zadania

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

»Przebud trasy tr j j: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztéw niekwalifikowanych

Dziat

[N

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektdw budowlanych; roboty ziemne

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow




KOSZTORYS OFERTOWY

SIECI SANITARNE — KANALIZACJA DESZCZOWA

pr zenia ulicy Pl na od skrzyz jazul. z Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyz iem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

Lp. »Przebud trasy tr j j: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw niekwalifikowanych
ezczerdlnionio ol . m " — 5 —
Numer STWiIORB - — — — o "‘" wyc.h - Jm llosé . ena Wartos¢ netto
Opis robat i obliczenie ich ilosci dla pozycji przed owej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne - - - -
1.1 D.03.02.015.1. [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym km 0,251 11 627,00 2918,38
12 D.03.02.015.2. Roboty ziemne wykf)nywarje l_(opa.rkaml pod5|eb|e|jnym! o pf)]. tyzki 0.40'r'n3 w gruncie kat. Il z transporten‘ylyurobku samochodami m3 660,00 89,43 59828,67
samowytadowczymi.Wywdz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odlegto$¢ wg. Oferenta (faktyczng odlegtos¢ wywozu ustala Wykonawca)
13 D.03.02.015.2. Reczne /T?bOtV ziemne z transportem uroblk/u samochodami samowytadowczymi (kat. gruntu Ill) Wywdz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na m3 167,00 271,48 4533716
odlegtos¢ wg. Oferenta (faktyczng odlegtos¢ wywozu ustala Wykonawca)
14 D.03.02.015.2. Petne umoc.rjlenle pionowych $cian wykopéw liniowych szerokosci do 1,0 m i gteb. do 3,0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych m2 1397,00 52,25 72993,25
wraz z rozbidrka, grunt kat. I11-IV.
1.5 D.03.02.01 2.7.4 |Zakup i dowdz piasku do zasypki wykopow m3 675,00 56,73 38292,75
1.6 D.03.02.015.2. |Zasypywanie reczne wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ wykopu do 1,5 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m, grunt kat. I-1| m3 135,00 63,23 8536,05
1.7 D.03.02.015.2. |Zasypywanie wykopdw, grunt kat. I-1ll m3 540,00 3,01 1625,40
1.8 D.03.02.015.2. |Zageszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kat. I-111 m3 675,00 10,27 6932,25
Montaz konstrukcji podwieszeri kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 2.0 m wraz z zabezpieczeniem
1.9 D.03.02.015.5. rurami dwudzielnymi HDPE kpl. 33,00 276,91 9138,03
Razem dziat: Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne 245 601,94
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odpr dzania Scieké - - - -
2.1 D.03.02.015.3.1. [Wykonanie podtozy z materiatéw sypkich o grub. 15 cm m2 264,00 35,39 9342,96
2.2 D.03.02.01 5.3.1. |Wykonanie podtfozy z materiatéw sypkich o grub. 20 cm-obsypka rurociggu m2 341,00 46,16 15 740,56
2.3 D.03.02.01 5.3.1. [Wykonanie podtozy z materiatéw sypkich o grub. 15 cm - nadsypka 30 cm m2 264,00 56,94 15 032,16
2.4 D.03.02.01-5.3.1. [Kanaty z rur PP taczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m 111,00 219,13 24 323,43
2.5 D.03.02.01-5.3.1. |Kanaty z rur PP faczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione m 139,50 509,66 71097,57
26 D.03.02.01-5.3.2. ;:J(;ig\ie rewizyjne z kregédw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie - zlokalizowane w jezdni ze zwiericzeniem zestawem naprawczczym stud. 6,00 10544,97 63 269,82
2.7 D.03.02.01 - 5.3.4. |Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt. 15,00 3625,97 54 389,55
2.8 D.03.02.01-5.4 |Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy 200 mm m 111,00 22,24 2 468,64
2.9 D.03.02.01-5.4 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy 300 mm m 140,00 27,82 3 894,80
210 D.03.02.015.3.7. Eiztalacja pionowa studzienek istniejacej kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w projektowanej jezdni z wymiang wtazéw na zestaw naprawczy st 2,00 414042 8280,84
Regulacja pionowa studzienek istniejacej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w projektowanej jezdni z wymiang wtazéw na zestaw naprawczy
211 D.03.02.015.3.7. D400 szt. 2,00 4 025,50 8 051,00
2.12 D.03.02.01 5.6. [Badania i pomiary pomontazowe kpl. 1,00 6 303,65 6 303,65
Likwidacja istniejacej kanalizacji deszczowej wraz z wywozem i utylizacjg. Wywoz materiatu z demontazu, wraz z kosztami utylizacji, na odlegtos¢
213 D.03.02.015.7. wg. Oferenta (faktyczna odlegtos¢ wywozu ustala Wykonawca) kpl. 1,00 31518,25 31518,25
Razem dziat: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania sciekow 313713,23
RAZEM NETTO | 559 315,17
PODATEK VAT 23% 128 642,49

RAZEM BRUTTO |

687 957,66




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

SIECI SANITARNE — KANALIZACJA DESZCZOWA

Nazwa zadania

Budowa przedtuzenia ulicy Pl kiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztéw niekwalifikowanych

Lp. Dziat Wartosé
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne 245 601,94
2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania sciekow 313 713,23
RAZEM NETTO 559 315,17
PODATEK VAT 23% 128 642,49
RAZEM BRUTTO 687 957,66




SPIS DZIALOW

SIECI SANITARNE — KANALIZACJA DESZCZOWA

Nazwa zadania

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudow3 ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztow kwalifikowanych

Dziat

[

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania Sciekow




KOSZTORYS OFERTOWY

SIECI SANITARNE — KANALIZACJA DESZCZOWA

TS dcinl

Budowa pr

ia ulicy Pl kiej na od skrzyz

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

ia z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej

Lp. ,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych
Numer STWIORB Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Im llogé ) Cena Wartosé netto
Opis robo6t i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne - - - -

1.1 D.03.02.015.1. [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym km 0,119 11 627,00 1383,61
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami

1.2 D.03.02.015.2. . P . o ) ” m3 539,00 104,05 56 082,95
samowytadowczymi. Wywoz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odlegto$¢ wg. Oferenta (faktyczng odlegtosé wywozu ustala Wykonawca)
Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi (kat. gruntu I1l) Wywdz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na

13 D.03.02.015.2. ‘e . m3 406,00 315,86 128 239,16
odlegtos¢ wg. Oferenta (faktyczna odlegtos¢ wywozu ustala Wykonawca)
Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych szerokosci do 1,0 m i gteb. do 3,0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych

1.4 D.03.02.015.2. L m2 599,00 60,79 36 413,21
wraz z rozbidrkg, grunt kat. lI-IV.

1.5 D.03.02.01 2.7.4 |Zakup i dowdz piasku do zasypki wykopdw m3 545,00 65,99 35 964,55

1.6 D.03.02.015.2. |Zasypywanie reczne wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ wykopu do 1,5 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m, grunt kat. I-1I m3 398,00 73,56 29 276,88

1.7 D.03.02.015.2. |Zasypywanie wykopdw, grunt kat. I-11l m3 509,00 3,51 1786,59

1.8 D.03.02.015.2. [Zageszczenie nasypdw zageszczarkami, grunt sypki kat. I-111 m3 545,00 11,95 6512,75

1.9 D.03.02.01 5.3.2 |Zabepieczenie wtazu studzienki opaska betonowa grubosci 0,2 m w terenie zielonym kpl. 2,00 366,70 733,40
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 2.0 m wraz z zabezpieczeniem

2.0 D.03.02.01 5.5. kpl. 33,00 322,16 10 631,28

rurami dwudzielnymi HDPE

Razem dziat: Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne

307 024,38




Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania Sciekéw - - - -

2.1 D.03.02.01 5.3.1. |Wykonanie podtozy z materiatéw sypkich o grub. 15 cm m2 194,00 41,17 7 986,98
2.2 D.03.02.015.3.1. [Wykonanie podtozy z materiatéw sypkich o grub. 20 cm-obsypka rurociggu m2 196,00 53,71 10527,16
2.3 D.03.02.01 5.3.1. |Wykonanie podtozy z materiatéw sypkich o grub. 15 cm - nadsypka 30 cm m2 194,00 66,25 12 852,50
2.4 D.03.02.01-5.3.1. |Kanaty z rur PP fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione m 6,50 163,87 1065,16
2.5 D.03.02.01-5.3.1. |Kanaty z rur PP f3czonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m 114,00 254,95 29 064,30
2.6 D.03.02.01-5.3.1. |Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione m 69,00 590,33 40732,77
27 D.03.02.01-5.3.2. SDt:(()igie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie - zlokalizowane w jezdni ze zwieficzeniem zestawem naprawczczym stud. 3,00 1287338 3862014
2.8 D.03.02.01-5.3.2. |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie - zlokalizowane w $ciezce rowerowej ze zwieniczeniem wtazem D400 stud. 2,00 10 996,79 21993,58
2.9 D.03.02.01-5.3.2. [Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o sr. 1000 mm w gotowym wykopie stud. 5,00 11 478,45 57 392,25
2.10 D.03.02.01-5.3.2. |Separator z osadnikiem o $r. 1500 mm w gotowym wykopie stud. 1,00 55230,71 55230,71
2.11 D.03.02.01 - 5.3.4. [Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt. 5,00 4218,68 21093,40
2.12 D.03.02.01 5.3.4. |Podtgczenie odwodnienia liniowego torowego lub urzadzen sterowych (montaz samego odwodnienia zawarty w branzy torowej) kpl. 10,00 666,22 6 662,20
2.13 D.03.02.01 5.3.5 [Wtaczenia do istniejgcych komor kpl. 3,00 3550,82 10 652,46
2.14 D.03.02.01 5.3.6 |Montaz przytacza siodtowego dla rur D200 PP z zintegrowanym przegubem kulowym. szt. 1,00 7 016,53 7 016,53
2.15 D.03.02.01 5.3.7. |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 9,00 2198,87 19 789,83
2.16 D.03.02.015.3.7. [Regulacja pionowa studzienek dla wtazdw na kanalizacji sanitarnej z wymiang wtazéw na klasy D400 szt. 3,00 3437,27 10311,81
2.17 D.03.02.01 5.3.8. |Podtaczenie studzienek drenazowych PE dn 425mm - wktadka in situ dn 200mm (montaz studzienek zawarty w branzy torowej) kpl. 1,00 388,91 388,91
2.18 D.03.02.01-5.4 |Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy 160 mm, m 6,50 61,22 397,93
2.19 D.03.02.01-5.4 |Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy 200 mm m 114,00 25,21 2 873,94
2.20 D.03.02.01-5.4 |Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy 300 mm m 69,00 43,79 3021,51
2.21 D.03.02.01 5.6. |Badania i pomiary pomontazowe kpl. 1,00 7 334,06 7 334,06
222 D.03.02.015.7. Iii(l;ai:aacja istniejacej kanalizacji deszczowej poprzez zamulenie ptynng mieszankg betonowa np. pianobetonem C8/10 o wytrzymatosci na Sciskanie kpl. 1,00 14 668,11 1466811
2.23 D.01.03.05 5.9 |Odtworzenie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowg w terenie poza zakresem robét torowych i drogowych m2 20,00 697,62 13 952,40
Razem dziat: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania Sciekow 393 628,64

RAZEM NETTO | 700 653,02

PODATEK VAT 23% 161 150,19

RAZEM BRUTTO |

861 803,21




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

SIECI SANITARNE — KANALIZACJA DESZCZOWA

Nazwa zadania

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztow kwalifikowanych

Lp. Dziat Wartosc
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne 307 024,38
2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggédw do odprowadzania Sciekow 393 628,64
RAZEM NETTO 700 653,02
PODATEK VAT 23% 161 150,19
RAZEM BRUTTO 861 803,21




SPIS DZIALOW

SIECI SANITARNE — PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH

Nazwa zadania

Budowa przedtuzenia ulicy Pl kiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (witgcznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowga fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

»Przebud trasy tr j j: Krnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budow3 odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztéw niekwalifikowanych

Lp.

Dziat

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Roboty budowlane w zakresie gazociggéw




KOSZTORYS OFERTOWY

SIECI SANITARNE — PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH

Budowa przedtuzenia ulicy Pl kiej na od skrzyz ia z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy

w ramach zadania:

Lp. »Przebud trasy j j: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw niekwalifikowanych
Numer STWiORB — d [ ozl ych Jm llosé . @ Wartos¢ netto
Opis robét i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmi j jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne - - - -
1.1 D.01.03.06 5.1 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym km 0,032 11 045,65 353,46
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami
1.2 D.01.03.06 5.2 X P L2 ‘2 m3 22,00 33,14
samowytadowczymi. Wywoz ziemi, na odlegtos¢ wg. Oferenta (faktyczng odlegtos¢ wywozu ustala Wykonawca) 729,08
Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi (kat. gruntu 1) Wywéz ziemi, na odlegtos¢ wg. Oferenta
13 D.01.03.06 5.2 i m3 14,00 33,14
(faktyczng odlegtos¢ wywozu ustala Wykonawca) 463,96
1.4 D.01.03.06 5.2 |Koszt utylizacji m3 36,00 11,05 397,80
1.5 D.01.03.06 2.7.6 |Zakup i dowdz piasku do zasypki wykopow m3 35,00 33,14 1 159,90
1.6 D.01.03.06 5.2 [Zasypywanie reczne wykopow liniowych o Scianach pionowych, gtebokos¢ wykopu do 1,5 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m, grunt kat. I-| m3 9,00 33,14 298,26
1.7 D.01.03.06 5.2 |Zasypywanie wykopdw, grunt kat. I-lll mechaniczne spycharkami m3 25,00 33,14 828,50
1.8 D.01.03.06 5.2 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kat. I-111 m3 34,00 33,14 1126,76
Razem dziat: Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne 5357,72
Roboty budowlane w zakresie gazociggéw - - - -
2.1 D.01.03.06 5.3. | Wykonanie podtozy z materiatéw sypkich o grub. 10 cm m2 27,00 33,14 894,78
2.2 D.01.03.06 5.3. | Wykonanie podtozy z materiatéw sypkich o grub. 20 cm-obsypka rurociggu m2 27,00 33,14 894,78
2.3 D.01.03.06 5.3. | Wykonanie podtozy z materiatéw sypkich o grub. 20 cm-nadsypka nad gazociagiem m3 27,00 33,14 894,78
2.4 D.01.03.06 5.3 |Montaz rurociggédw PEHD SDR 17,6 o0 $r. 180 mm z rur prostych m 26,50 1325,48 35 125,22
2.5 D.01.03.06 5.3 [Montaz rurociagéw PEHD SDR17,6 o $r. 180 mm -zgrzewy doczotowe szt 8,00 55,23 441,84
2.6 D.01.03.06 5.4 |Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nominalnej 315 mm m 9,70 883,65 8571,41
2.7 D.01.03.06 5.4  |Przecigganie rur przewodowych o $r. nom. 180 mm przez rury ochronne m 9,70 110,46 1071,46
2.8 D.01.03.06 5.3 |taczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 180 mm metoda zgrzewania elektrooporowego- kolana szt 2,00 552,28 1104,56
2.9 D.01.03.06 5.3 |taczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 180 mm metod3 zgrzewania elektrooporowego - tréjnik szt 1,00 552,28 552,28
2.10 D.01.03.06 5.3 |tgczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 180 mm metoda zgrzewania doczotowego-tuki szt. 3,00 110,46 331,38
2.11 D.01.03.06 5.3 | Potaczenia rur polietylenowych o $rednicy 180 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych - muf ztacze 8,00 220,91 1767,28
2.12 D.01.03.06 5.3 |Montaz odpowietrzenia gazociggu, montaz siodta, zasuwa dn 50, rura wydmuchowa stalowa dn 50 kpl. 1,00 220,91 220,91
2.13 D.01.03.06 5.3 |Ustawienie zawordw i zasuw o $r. nominalnej 150 mm w rurociggach z polietylenu twardego, z obudowg i skrzynkg do zasuw szt. 1,00 2209,13 2209,13
2.14 D.01.03.06 5.3 |Montaz potaczenia kotnieerzowego PE/stal 180/150, SDR 11 PE 100 szt. 2,000 552,28 1104,56
2.15 D.01.03.06 5.11 |Préba szczelnosci gazociggdw na cisnienie do 0,75 MPa, o $rednicy 150-300 mm km 0,027 11 045,65 298,23
2.16 D.01.03.06 5.8 | Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi, taSmg z tworzywa sztucznego i drutem identyfikacyjnym m 27,00 11,05 298,35
217 D.01.03.06 5.9 Roboty gaz.onlebez.meczne - zatrzym?nle przeptywu, p_or'\owne puszczenie prz.eptywu gazu, montaz odpowietrznikow i o'dpowmtrzama gazociagu, kol. 2,00 16 568,48 33136,96
przetaczenia gazociagu z zastosowaniem sprzetu specjalistycznego z wykonaniem bypassu 125PE, bez przerw w dostawie gazu.
2.18 D.01.03.06 5.5 Potgczenie z istniejagcym gazociggiem dn 180 ztacze 3,00 552,28 1656,84
2.19 D.01.03.06 5.5 |Przedmuchanie, deklowanie nieczynnych rurociggéw o sr. 180 mm szt. 2,00 552,28 1104,56
2.20 D.01.03.06 5.5 |Zakoriczenie robét, zaslepienie odpowietrzer, zasuw technologicznych, odpowitrzenie rurociggu kpl. 10,00 1104,57 11 045,70
221 D.03.02.015.3.5. |Badania i pomiary pomontazowe kpl. 1,00 1104,57 1104,57
Razem dziat: Roboty budowlane w zakresie gazociggow 103 829,58
RAZEM NETTO | 109 187,30
PODATEK VAT 23% 25113,08

RAZEM BRUTTO |

134 300,38




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

SIECI SANITARNE — PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH

Nazwa zadania

Budowa przedtuzenia ulicy Pl j na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (witgcznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowga fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

»Przebud trasy tramwaj j: Kornicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budow3 odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztéw niekwalifikowanych

Lp. Dziat Wartosé

1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne 5357,72

2 Roboty budowlane w zakresie gazociaggow 103 829,58
RAZEM NETTO 109 187,30
PODATEK VAT 23% 25113,08

RAZEM BRUTTO

134 300,38




Numer

Podstawa

Opis

Jedn.

llos¢

Cena jdn.

Wartos¢

Kosztorys

Przebudowa trasy tramwajowej Kornicka-os.Lecha-
telekom Tom V

Sieci teletechniczne na potrzeby MPK

TPSA 39/104/2 (1)

Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi metodg
ptuczaco-wiercong sterowang, kategoria gruntu ll, przepust do
30-m, rury HDPE 2xRHDPEp 110/6,3,, naktady podstawowe
(na 1-m) (R= 1,000, M= 1,000, S= 0,500)

30

353,46

10 603,80

1.2

TPSA 39/104/2 (2)

Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi metodg
ptuczaco-wiercong sterowang, kategoria gruntu Ill, przepust do
30-m, rury HDPE 2xRHDPEp 110/6,3, naktady pozostate (na 1
przepust)

szt

55,23

55,23

1.3

TPSA 40/102/2

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie
kategorii lll, 1 warstwa i 2 otwory w ciggu kanalizacji, 2 rury w
warstwie - rura RHDPEp 110/6,3

28

99,41

2783,48

14

TPSA 40/102/2

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie
kategorii lll, 1 warstwa i 2 otwory w ciggu kanalizacji, 2 rury w
warstwie - rura RPP 110/3,7

137

92,78

12 710,86

1.5

TPSA 40/301/6

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych
SKR, typ SKR-2, grunt kategorii lll (R= 0,500, M= 1,000, S=
0,100)

szt

4 970,54

24 852,70

1.6

TPSA 40/322/3

Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg
oso6b nieuprawnionych w istniejgcych studniach kablowych,
pokrywa dodatkowa z pretami, rama ciezka lub lekka

szt

574,37

2871,85

1.7

TPSA 39/301/11

Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1-m w wykopie
wykonanym recznie, grunt kategorii Ill, HDPE Fi-40-mm w
zwojach, 1 rura w rurociggu

km

0,007

64 064,77

448,45

1.8

TPSA 39/301/12

Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1-m w wykopie
wykonanym recznie, grunt kategorii Ill, HDPE Fi-40-mm w
zwojach, dodatek za kazdg nastepng rure w rurociggu

km

0,021

9 388,80

197,16

Sieci teletechniczne na potrzeby monitoringu oraz WZKiB -

kanalizacja

21

TPSA 39/104/3 (1)

Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi metodg
ptuczaco-wiercong sterowang, kategoria gruntu Ill, przepust do
30-m, rury HDPE 3xFi-110-mm, naktady podstawowe (na 1-m)

32

497,05

15 905,60

22

TPSA 39/104/3 (2)

Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi metodg
ptuczaco-wiercong sterowang, kategoria gruntu Ill, przepust do
30-m, rury HDPE 3xFi-110-mm, naktady pozostate (na 1
przepust)

szt

165,68

331,36

23

TPSA 40/102/3

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie
kategorii lll, 1 warstwa i 3 otwory w ciggu kanalizacji, 3 rury w
warstwie

41

130,34

5343,94

24

TPSA 40/301/6

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych
SKR, typ SKR-2, grunt kategorii lll (R= 0,500, M= 1,000, S=
0,100)

szt

4 970,54

19 882,16

25

TPSA 40/322/3

Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg
0s6b nieuprawnionych w istniejgcych studniach kablowych,
pokrywa dodatkowa z pretami, rama ciezka lub lekka

szt

574,37

2 297,48

26

KNR 501/401/2

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych
dwuelementowych, SK-1, grunt kategorii lll  (R= 1,000, M=
1,000, S= 0,500)

szt

1601,62

3 203,24

27

TPSA 40/102/1

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie
kategorii lll, 1 warstwa i 1 otwér w ciggu kanalizacji, 1 rura w
warstwie - rura RPP 110/3,7

77,32

77,32

2.8

TPSA 39/303/11

Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1-m w wykopie
wykonanym koparkami tyzkowymi, grunt kategorii lll-IV, HDPE
Fi-40-mm w zwojach, 1 rura w rurociggu

km

0,253

64 064,77

16 208,39

29

TPSA 39/303/12

Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1-m w wykopie
wykonanym koparkami tyzkowymi, grunt kategorii lll-IV,
RHDPE 40/3,7 mm w zwojach, dodatek za kazdg nastepng
rure w rurociggu

km

0,396

9 388,80

3717,96

TPSA 39/303/12

Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1-m w wykopie
wykonanym koparkami tyzkowymi, grunt kategorii lll-IV, rura
DB 7x12/8 w zwojach, dodatek za kazdg nastepna rure w
rurociggu

km

0,143

28 718,69

4 106,77

TPSA 39/202/1

Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej, otwdr wolny, rury w
zwojach, 1xFi-32:-mm

1112

8,84

9 830,08

KNR 501/505/6

Regulacja ramy i pokryw do projektowanej niwelety terenu
studni 600x1000

szt

938,88

5633,28

KNR 221/401/2

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia,
kategoria gruntu Il (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)

m2

80

6,63

530,40

KNR 221/702/1

Pielegnacja reczna wykonywanych siewem trawnikow
dywanowych, na terenie ptaskim (R=12,000, M=12,000, S=
1,000)

m2

80

5,52

441,60

suma

142 033,11




Numer

Podstawa

Opis

Jedn.

llos¢

Cena jdn.

Wartos¢

Kosztorys

Przebudowa trasy tramwajowej Kérnicka-os.Lecha-
telekom Tom V

GRUPA

Sieci teletechniczne na potrzeby monitoringu oraz WZKiB

Sieci teletechniczne na potrzeby monitoringu oraz WZKiB

21

TPSA 39/205/1 (2)

Uktadanie rur ostonowych trudnopalnych w budynkach, rury
HDPETt na drabinkach, nakfady pozostate liczone na 1-ciag
rurowy

szt

-

154,64

154,64

22

TPSA 39/205/1 (1)

Uktadanie rur ostonowych trudnopalnych w budynkach, rury
HDPEt na drabinkach, nakfady liczone na 1-m

47 49,71

2 336,37

23

KNR 507/201/8

Montaz stojakéw teletransmisyjnych i pomocniczych, pétka do
40 kg

szt

-

2014,73

2014,73

24

TPSA 40/607/11

Montaz szaf kablowych z cokotem - szafa dystrybucyjna

szt

1] 31645,79

31645,79

25

TPSA 39/613/1

Montaz stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych, montaz w
studni

szt

3 132,55

397,65

26

TPSA 39/504/1

Wcigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur
HDPE Fi-40 lub Fi 32-:mm metodg pneumatyczng ttoczkowa,
rury z warstwg poslizgowsa, kabel w odcinkach 2-km - Kabel Z-
XOTKtsd 144J

km

0,99 28718,69

28 431,50

27

TPSA 39/504/1

Wcigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur
HDPE Fi-40 lub Fi 32-:mm metodg pneumatyczng ttoczkowa,
rury z warstwg poslizgowsa, kabel w odcinkach 2-km - Kabel Z-
XOTKtsd 24J

km

0,275

14 469,80

3979,20

28

TPSA 39/504/1

Wcigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur
HDPE Fi-40 lub Fi 32-:mm metodg pneumatyczng ttoczkowa,
rury z warstwg poslizgowa, kabel w odcinkach 2-km - Kabel Z-
XOTKtsd 12J

km

0,08 12 150,22

972,02

29

TPSA 39/701/1

Montaz przetgcznic $wiattowodowych, przetacznica skrzynkowa,
jeden tacznik centrujacy i jeden patchcord - pomieszczenie
WZKiB

szt

-

6 406,48

6 406,48

2.10

TPSA 39/701/2

Montaz przetgcznic $wiattowodowych, przetacznica skrzynkowa,
dodatek za kazdy nastepny jeden tacznik centrujacy i jeden
patchcord - pomieszczenie WZKiB

szt

143 22,09

3 158,87

2.1

TPSA 39/701/1

Montaz przetgcznic $wiattowodowych, przetacznica skrzynkowa,
jeden tacznik centrujgcy i jeden patchcord - szafa ZDM

szt

-

1215,02

1215,02

212

TPSA 39/701/2

Montaz przetgcznic $wiattowodowych, przetacznica skrzynkowa,
dodatek za kazdy nastepny jeden tacznik centrujgcy i jeden
patchcord - szafa ZDM

szt

11 22,09

242,99

213

TPSA 39/701/1

Montaz przetgcznic $wiattowodowych, przetacznica skrzynkowa,
jeden tacznik centrujgcy i jeden patchcord - szafy SD

szt

2| 135861

2717,22

2.14

TPSA 39/701/2

Montaz przetgcznic $wiattowodowych, przetacznica skrzynkowa,
dodatek za kazdy nastepny jeden tacznik centrujacy i jeden
patchcord - szafy SD

szt

34 22,09

751,06

2.15

TPSA 39/607/1

Montaz ztgczy koncowych kabli $wiattowodowych, kabel
tubowy, przetgcznica skrzynkowa, jeden spajany $wiattowdd

zlgcze

4 55,23

220,92

2.16

TPSA 39/607/2

Montaz ztgczy koncowych kabli $wiattowodowych, kabel
tubowy, przetacznica skrzynkowa, dodatek za kazdy nastepny
spajany $wiatlowod (R= 0,500, M= 1,000, S= 0,500)

zlgcze

188 55,23

10 383,24

217

TPSA 39/603/3

Montaz ztgczy odgateznych na kablach swiattowodowych
tubowych utozonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel odgatezny,
mufa zapinana, jeden spajany swiattowod

zlgcze

-

1601,62

1601,62

2.18

TPSA 39/603/4

Montaz ztgczy odgateznych na kablach $wiattowodowych
tubowych utozonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel odgatezny,
mufa zapinana, dodatek za kazdy nastepny spajany $wiattowod

zlgcze

23 55,23

1270,29

2.19

TPSA 39/901/7

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetacznicy, mierzony 1
Swiattowod )

odcinek

1 22,09

22,09

2.20

TPSA 39/901/8

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetacznicy, dodatek za
kazdy nastepny zmierzony Swiatlowdd

odcinek

23 22,09

508,07

2.21

TPSA 39/902/3

Pomiary tltumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowod

odcinek

2 22,09

44,18

2.22

TPSA 39/902/4

Pomiary tltumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowod

odcinek

34 22,09

751,06

2.23

TPSA 39/903/3

Pomiary tltumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztagczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowod

zakoncz

2 22,09

44,18




224

TPSA 39/903/4

Pomiary tltumiennosci odbicia wstecznego (reflektanciji) ztgczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowod

zakoncz 34 22,09 751,06

2.25 KNRAT 14/110/7 Montaz szaf 19". Montaz wyposazenia szafy - urzadzenie

aktywne - przetgcznik agregujgcy kpl 1] 11465,38 11 465,38
2.26 KNRAL 1/501/1 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamery,

monitory - kamera TVU obrotowa szt 11 19 351,98 19 351,98
2.27 KNRAL 1/501/2 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamery,

monitory - kamera TVU stata szt 3] 10073,63 30 220,89
2.28 KNRAL 1/501/2 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamery,

monitory - kamera TVU panoramiczna szt 1 9 967,59 9 967,59
2.29 KNRAL 1/506/1 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia 5 867,08 4 335,40
2.30 KNRAL 1/506/2 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i

parametréw sterujgcych linia 5 569,96 2849,80
2.31 TPSA 39/701/1 Montaz przetgcznic $wiattowodowych, przetgcznica skrzynkowa,

jeden tgcznik centrujacy i jeden patchcord - szafa SD

zakonczenie kamer szt 1 3424,15 3424,15
2.32 TPSA 39/701/2 Montaz przetgcznic $wiattowodowych, przetacznica skrzynkowa,

dodatek za kazdy nastepny jeden tacznik centrujgcy i jeden

patchcord - szafa SD zakonczenie kamer szt 4 342415 13 696,60
2.33 TPSA 39/501/1 Wociaganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej

wciggarka mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwa

poslizgowa z linkg, kabel w odcinkach 2-km - kable DAC km 0,427| 10 162,00 4 339,17
2.34 KNR 501/616/5 Wprowadzenie kabla na stup m 40 66,27 2 650,80
2.35 KNNR 5/1001/1 (1) |Montaz i stawianie stupéw , stup do 100-kg, stalowy szt 5[ 17 699,55 88 497,75
2.36 KNR 509/706/1 Montaz tablic informacyjnych, tablice na konstrukcjach nosnych |

tablica informacji pasazerskiej - duza szt 2] 114 543,39 229 086,78
2.37 TPSA 39/501/1 Wcigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej

wciggarka mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwag

poslizgowg z linkg, kabel w odcinkach 2-km - demontaz odcinka

z kanalizacji Orange km 0,65 552283 3 589,84
2.38 KNRAL 1/108/1 Montaz syren alarmowych szt 2| 15375,54 30 751,08
2.39 KNRAL 1/116/1 Montaz sterownika ostrzegania alarmu ludnosci szt 1] 43 343,13 43 343,13
3 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - AQUANET S.A.
3.1 Przebudowa kanalizacji teletechniczej Aquanet
3.11 TPSA 40/401/2 (1) |Mechaniczna rozbiérka studni kablowych przy przebudowie,

studnia SKR-2, studnia prefabrykowana szt 1 1215,02 1215,02
3.1.2 TPSA 40/301/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych

SKR, typ SKR-1, grunt kategorii Ill szt 1 3976,43 3 976,43
3.1.3 TPSA 40/102/2 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw

sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie

kategorii Ill, 1 warstwa i 2 otwory w ciggu kanalizacji, 2 rury w

warstwie m 6 99,41 596,46
3.14 KNR 502/201/2 Zabezpieczenie istniejacych rur, rury ochronne dwudzielne PVC

- przez analogie rura dwudzielna A160PS m 6 132,55 795,30
3.1.5 TPSA 39/202/4 Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej, otwor wolny, rury w

zwojach, 8xFi-32-mm - demontaz m 22 35,35 777,70
3.1.6 TPSA 39/202/11 Reczne wcigganie rur kanalizacji wtdrnej, otwor wolny, rury na

bebnach, 4xFi-32-mm m 56 41,97 2 350,32
3.1.7 TPSA 39/207/5 Uszczelnianie otworéw kanalizacji pierwotnej, uszczelki z

piankg poliuretanows, otwor z 4 rurami/kablami otwor 4 99,41 397,64
3.1.8 TPSA 39/204/4 Montaz ztgczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE

Fi-40-mm, zlgczki skrecane szt 8 55,23 441,84
4 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - ORANGE
4.1 Przebudowa kanalizacji teletechniczej ORANGE

ul.Pleszewska
411 TPSA 40/314/2 Budowa studni kablowych magistralnych SKM-3 z bloczkéw

betonowych, typ SKMP-3, grunt kategorii Il szt 2| 7179,67 14 359,34
412 TPSA 40/313/6 Budowa studni kablowych rozdzielczych SKR z bloczkéw

betonowych, typ SKR-2, grunt kategorii Ill szt 1 6 406,48 6 406,48
41.3 TPSA 40/302/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych

SKM-3, typ SKMP-3, grunt kategorii Ill szt 1 6 627,39 6 627,39
414 TPSA 40/322/3 Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencja

osob nieuprawnionych w istniejgcych studniach kablowych,

pokrywa dodatkowa z pretami, rama ciezka lub lekka szt 4 508,10 2 032,40
415 KNR 501/401/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych

dwuelementowych, SK-1, grunt kategorii lll szt 1 1601,62 1601,62
41.6 TPSA 40/102/8 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw

sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie

kategorii Ill, 2 warstwy i 8 otworéw w ciggu kanalizacji, 4 rury w

warstwie m 63 262,89 16 562,07
41.7 TPSA 40/102/1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw

sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie

kategorii Ill, 1 warstwa i 1 otwdr w ciggu kanalizacji, 1 rura w

warstwie m 15 79,53 1192,95




TPSA 40/102/5

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie
kategorii Ill, 2 warstwy i 4 otwory w ciggu kanalizacji, 2 rury w
warstwie ( 2 rury dwudzielne )

176,73

1590,57

TPSA 40/401/2 (1)

Mechaniczna rozbiérka studni kablowych przy przebudowie,
studnia SKR-2, studnia prefabrykowana

szt

1215,02

3 645,06

41

.10

TPSA 40/401/5 (1)

Mechaniczna rozbiérka studni kablowych przy przebudowie,
studnia SKMP-3, studnia prefabrykowana

szt

1215,02

1215,02

4.1.

11

KNR 501/505/2

Wymiana ram i pokryw studni, pokrywy studni 600x1000 - wraz
z regulcjg wyskosci

szt

2 043,45

2 043,45

4.1.

12

KNR 502/201/2

Zabezpieczenie istniejacych kabli , rury ochronne dwudzielne
PVC - przez analogie rura dwudzielna A110 PS

70

88,37

6 185,90

4.1.

13

KNR 503/201/6

Montaz i ustawienie stupéw pojedynczych drewnianych bez
belek ustojowych w terenie ptaskim, dtugos$¢ stupa - 6-m,
kategoria gruntu Il

szt

3092,78

3092,78

4.1.

14

TPSA 40/503/9

W cigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do
kanalizacji kablowej, reczne, $rednica kabla 50-70 mm, otwor
kanalizacji wolny - XzZTKMXpw 250x4x0,5

80

198,82

15 905,60

4.1.

15

TPSA 40/503/9

Wcigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do
kanalizacji kablowej, reczne, $rednica kabla 50-70 mm, otwor
kanalizacji wolny - XzZTKMXpw 150x4x0,5

80

121,50

9 720,00

4.1.

16

TPSA 40/718/10

Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w
kanalizacji kablowej z zastosowaniem modutowych tgcznikéw
2yt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 500 parach

zlgcze

1413,84

2 827,68

4.1.

17

TPSA 40/718/8

Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w
kanalizacji kablowej z zastosowaniem modutowych tgcznikéw
2yt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 300 parach

zlgcze

894,70

1789,40

4.1.

18

TPSA 40/723/10

Wytagczenie kabla rownolegtego ze ztacza kabla wypetnionego
utozonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 500 parach

zlgcze

276,14

552,28

4.1.

19

TPSA 40/723/8

Wytaczenie kabla réwnolegtego ze zlgcza kabla wypetnionego
utozonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 300 parach

zlgcze

198,82

397,64

4.1.20

TPSA 40/503/9

W cigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do
kanalizacji kablowej, reczne, $rednica kabla 50-70 mm, otwor
kanalizacji wolny - XzZTKMXpw 50x4x0,5

80

61,86

4 948,80

4.1.21

TPSA 40/503/7

Wcigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do
kanalizacji kablowej, reczne, $rednica kabla do 30 mm, otwér
kanalizacji wolny - XzTKMXpw 10x4x0,5

160

37,56

6 009,60

4.1.22

TPSA 40/503/7

W cigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do
kanalizacji kablowej, reczne, $rednica kabla do 30 mm, otwér
kanalizacji wolny - XzZTKMXpw 5x4x0,5

90

19,88

1789,20

4.1.23

TPSA 40/717/6

Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w
kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych tgcznikéw
zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 100 parach

zlgcze

717,97

1435,94

4.1.24

TPSA 40/717/2

Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w
kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych tgcznikdw
zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 20 parach

zlgcze

640,65

2 562,60

4.1.25

TPSA 40/717/1

Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w
kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych tgcznikéw
zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 10 parach

zlgcze

596,47

1192,94

4.1.26

TPSA 40/723/6

Wytaczenie kabla réwnolegtego ze zlgcza kabla wypetnionego
utozonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 100 parach

zlgcze

165,68

331,36

4.1.27

TPSA 40/723/2

Wytagczenie kabla rownolegtego ze ztacza kabla wypetnionego
utozonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 20 parach

zlgcze

154,64

618,56

4.1.28

TPSA 40/723/1

Wytaczenie kabla réwnolegtego ze zlgcza kabla wypetnionego
utozonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 10 parach

zlgcze

110,46

220,92

4.1.29

KNR 501/608/6

Woycigganie kabla w powtoce termoplastycznej z kanalizacji
kablowej, otwor z wiecej niz 1-kablem

m

270

4,42

1193,40

4.1.30

KNR 501/810/9

Demontaz gtowic i puszek kablowych na kablu w powtoce
termoplastycznej, stupek rozdzielczy

szt

-

1413,84

1413,84

4.1.31

TPSA 40/606/5

Montaz stupka rozdzielczego zakopywanego

szt

-

1270,25

1270,25

4.1.32

TPSA 40/602/3

Montaz zespotow tgczéwek szczelinowych 1-stronnych,
zabezpieczonych, tagczéwki w zespole o 30 parach zaciskow

szt

-

353,46

353,46

4.1.33

TPSA 40/608/3

Montaz uzioméw szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa,
grunt kategorii lll, gteboko$¢ 3-m

szt

497,05

1491,15

4.1.34

TPSA 40/501/7

Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykonanym
recznie, grunt kategorii lll, kabel o $rednicy do 30 mm, 1 kabel -
XzTKMXpw 5x4x0,5

74

75,11

5558,14




4.1.35

KNR 501/616/3

Wprowadzenie kabla na stup, stup drewniany, zabezpieczenie
kabla rurg ochronng, kabel XzTKMXpw 5x4x0,5

12

71,80

861,60

4.1.36

TPSA 40/503/11

Wcigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do
kanalizacji kablowej, reczne, $rednica kabla do 30 mm, otwér
kanalizacji czesciowo zajety - XzTKMXpw 5x4x0,5

26,51

2704,02

4.1.37

TPSA 40/606/2

Montaz puszki stupowej

717,97

1435,94

4.1.38

TPSA 40/602/1

Montaz zespotow tgczéwek szczelinowych 1-stronnych,
zabezpieczonych, tagczéwki w zespole o 10 parach zaciskow

276,14

552,28

4.1.39

KNR 501/614/4

Przektadanie kabla - przesuniecie w rury dwudzielne

161,27

5805,72

4.1.40

TPSA 39/202/1

Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej, otwor wolny, rury w
zwojach, 1xFi-32-mm

333

8,84

2943,72

4.1.41

TPSA 39/501/1

W cigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej
wciggarka mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwa
poslizgowg z linkg, kabel w odcinkach 2-km - Z-XOTKtd 16Jm

km

0,266

15 905,74

4 230,93

4.1.42

TPSA 39/501/1

W cigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej
wciggarka mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwa
poslizgowa z linkg, kabel w odcinkach 2-km - - Z-XOTKtsd
16Jm

km

0,187

15 905,74

297437

4.1.43

TPSA 39/501/1

Woycigganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcjg zapasow
(R= 1,000, M= 1,000, S= 0,100)

km

0,2

5 522,83

1104,57

4.1.44

TPSA 39/613/1

Montaz stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych, montaz w
studni

szt

132,55

530,20

4.1.45

TPSA 39/601/3

Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana,
jeden spajany $wiattowéd

zlgcze

1601,62

6 406,48

4.1.46

TPSA 39/601/4

Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana,
dodatek za kazdy nastepny spajany swiattowod

zlgcze

60

55,23

3 313,80

4.1.47

TPSA 39/901/7

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetacznicy, mierzony 1
Swiattowod

odcinek

22,09

44,18

4.1.48

TPSA 39/901/8

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetacznicy, dodatek za
kazdy nastepny zmierzony Swiatlowdd

odcinek

30

22,09

662,70

4.1.49

TPSA 39/902/3

Pomiary tltumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowod

odcinek

22,09

44,18

4.1.50

TPSA 39/902/4

Pomiary tltumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowod

odcinek

30

22,09

662,70

4.1.51

TPSA 39/903/3

Pomiary tltumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztagczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowéd (R= 0,500, M= 1,000, S=
0,100)

zakoncz

22,09

44,18

4.1.52

TPSA 39/903/4

Pomiary tlumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztagczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowod

zakoncz

30

22,09

662,70

GRUPA

Przebudowa sieci teletechnicznych - INEA S.A.
Przebudowa sieci teletechnicznych OTK INEA
ul.Pleszewska

TPSA 39/501/1

W cigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wciggarkg
mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowa z
linka, kabel w odcinkach 2-km - Z-XOTKtsd 12J (K07561)

0,123

16 016,19

1969,99

TPSA 39/501/1

Wcigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wciggarka
mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowg z
linkg, kabel w odcinkach 2-km - Z-XOTKtsd 8J (KOO167)

km

0,123

16 016,19

1969,99

TPSA 39/501/1

Woycigganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcjg zapasow

km

0,6

5 522,83

3313,70

TPSA 39/613/1

Montaz stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych, montaz w
studni

szt

132,55

662,75

TPSA 39/601/3

Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana,
jeden spajany $wiattowéd

zlgcze

10

2 054,49

20 544,90

TPSA 39/601/4

Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana,
dodatek za kazdy nastepny spajany $wiattowod

zlgcze

151

55,23

8 339,73

TPSA 39/608/2

Mufy ztgczowe przelotowe kabli $wiattowodowych w kanalizacji
kablowej, otwarcie mufy zamknigtej na state zapinanej

zlgcze

154,64

154,64

TPSA 39/610/1

Otwarcie i zamknigcie muf ztgczowych odgateznych kabli
Swiattowodowych, (dodatkowe naktady na 1 kabel odgatezny do
tabl. 0608)

zlgcze

165,68

165,68

TPSA 39/612/1

taczenie Swiattowoddw kabli odgateznych wprowadzonych
dodatkowo do ztgcza, kabel tubowy, jeden tgczony Swiattowod

szt

55,23

55,23




5.1.

10

TPSA 39/612/2

taczenie swiattowoddw kabli odgateznych wprowadzonych
dodatkowo do ztgcza, kabel tubowy, dodatek za kazdy nastepny
faczony $wiattowdd

szt

23

55,23

1270,29

5.1.

11

TPSA 39/501/1

W cigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wciggarkg
mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowa z
linka, kabel w odcinkach 2-km - Z-XOTKtsd 12J (Maverick)

km

0,123

16 126,65

1983,58

5.1.

12

TPSA 39/501/1

Wcigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wciggarka
mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowg z
linkg, kabel w odcinkach 2-km - Z-XOTKtsd 8J (KOO455)

km

0,123

16 126,65

1983,58

5.1.

13

TPSA 39/501/1

W cigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wciggarkg
mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowa z
linka, kabel w odcinkach 2-km - Z-XOTKtsd 24J (K11156)

km

0,123

17 893,95

2 200,96

5.1.

14

TPSA 39/501/1

Wcigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wciggarkg
mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowg z
linkg, kabel w odcinkach 2-km - Z-XOTKtsd 24J (K11148)

0,123

17 893,95

2 200,96

5.1.

15

TPSA 39/901/7

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetacznicy, mierzony 1
Swiattowod

odcinek

22,09

132,54

5.1.

16

TPSA 39/901/8

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetacznicy, dodatek za
kazdy nastepny zmierzony Swiatlowdd

odcinek

82

22,09

1811,38

5.1.

17

TPSA 39/902/3

Pomiary tltumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowod

odcinek

22,09

132,54

5.1.

18

TPSA 39/902/4

Pomiary tltumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowod

odcinek

82

22,09

1811,38

5.1.

19

TPSA 39/903/3

Pomiary tlumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztagczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowod

zakoncz

22,09

132,54

5.1.20

TPSA 39/903/4

Pomiary tltumiennosci odbicia wstecznego (reflektanciji) ztgczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowod

zakoncz

82

22,09

1811,38

GRUPA

Przebudowa sieci teletechnicznych - EXATEL S.A.
Przebudowa sieci teletechnicznych OTK EXATEL
ul.Pleszewska

TPSA 39/501/1

Wcigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wciggarka
mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowg z
linkg, kabel w odcinkach 2-km - Z-XOTKtsd 72J

km

0,094

26 730,47

2512,66

TPSA 39/501/1

Woycigganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcjg zapasow

km

0,1

6 627,39

662,74

TPSA 39/613/1

Montaz stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych, montaz w
studni

szt

154,64

309,28

TPSA 39/601/3

Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana,
jeden spajany $wiattowéd

zlgcze

4 219,44

8 438,88

TPSA 39/601/4

Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana,
dodatek za kazdy nastepny spajany $wiattowod

zlgcze

142

77,32

10 979,44

TPSA 39/901/7

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetacznicy, mierzony 1
Swiattowod

odcinek

22,09

22,09

TPSA 39/901/8

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetacznicy, dodatek za
kazdy nastepny zmierzony $wiatlowdd

odcinek

71

22,09

1568,39

TPSA 39/902/3

Pomiary tltumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowod

odcinek

22,09

22,09

TPSA 39/902/4

Pomiary tltumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowod

odcinek

71

22,09

1568,39

6.1

.10

TPSA 39/903/3

Pomiary tltumiennosci odbicia wstecznego (reflektanciji) ztgczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowod

zakoncz

22,09

22,09

6.1

ay

TPSA 39/903/4

Pomiary tltumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztagczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowod

zakoncz

71

22,09

1568,39

GRUPA

Przebudowa sieci teletechnicznych - Komenda
Wojewodzka Polcji

Przebudowa sieci teletechnicznych OTK KMP
ul.Pleszewska

TPSA 39/202/1

Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej, otwor wolny, rury w
zwojach, 1xFi-32-mm

74

8,84

654,16

TPSA 39/204/1

Montaz ztgczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE
Fi-32-mm, zlgczki skrecane

szt

38,66

77,32




TPSA 39/608/2

Mufy ztgczowe przelotowe kabli $wiattowodowych w kanalizacji
kablowej, otwarcie mufy zamknigtej na state zapinanej

zlgcze

154,64

154,64

7.1.4

TPSA 39/501/1

Woycigganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcjg zapasow

km

0,108

5 522,83

596,47

7.1.5

TPSA 39/501/1

Przesuniecie zapasu kabla

km

0,53

5 522,83

2927,10

7.1.6

TPSA 39/501/1

W cigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wciggarkg
mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowa z
linka, kabel w odcinkach 2-km

km

0,12

5522,83

662,74

TPSA 39/601/3

Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana,
jeden spajany $wiattowéd

zlgcze

1822,53

1822,53

TPSA 39/601/4

Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana,
dodatek za kazdy nastepny spajany $wiattowod

zlgcze

23

55,23

1270,29

TPSA 39/901/7

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetacznicy, mierzony 1
Swiattowod

odcinek

22,09

22,09

7.1.10

TPSA 39/901/8

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetacznicy, dodatek za
kazdy nastepny zmierzony $wiatlowdd

odcinek

23

22,09

508,07

7.1.11

TPSA 39/902/3

Pomiary tltumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowod

odcinek

22,09

22,09

7.1.12

TPSA 39/902/4

Pomiary tltumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowod

odcinek

23

22,09

508,07

7.1.13

TPSA 39/903/3

Pomiary tltumiennosci odbicia wstecznego (reflektanciji) ztgczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowod

zakoncz

22,09

22,09

7.1.14

TPSA 39/903/4

Pomiary tlumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztagczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowod

zakoncz

23

22,09

508,07

GRUPA

Przebudowa sieci teletechnicznych - HAWE Telekom oraz
PCSS

Przebudowa kanalizacji teletechniczej HAWE oraz PCSS
ul.Pleszewska

TPSA 39/303/11

Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1-:m w wykopie
wykonanym koparkami tyzkowymi, grunt kategorii llI-IV, HDPE
Fi-40-mm w zwojach, 1 rura w rurociggu

km

0,088

86 156,07

7581,73

TPSA 39/303/12

Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1-m w wykopie
wykonanym koparkami tyzkowymi, grunt kategorii 1ll-IV, HDPE
Fi-40-mm w zwojach, dodatek za kazdg nastepna rure w
rurociggu

km

0,44

9 941,09

4 374,08

TPSA 39/309/4

Montaz ztgczy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE
Fi-40-mm, zlgczki skrecane

szt

12

66,27

795,24

TPSA 40/501/8

Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykonanym
recznie, grunt kategorii Ill, kabel o $rednicy do 30 mm, kazdy
nastepny kabel - kabel lokalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,6

8,84

777,92

8.1.5

KNR 501/1016/5

Montaz ztgczy matoparowych

szt

265,10

530,20

8.1.6

KNR 502/201/2

Zabezpieczenie rurociagu kablowego rurg ohronng - przez
analogie rura RHDPE 160/9,1

40

121,50

4 860,00

8.2

Przebudowa sieci teletechnicznych OTK HAWE
ul.Pleszewska

8.2.1

TPSA 39/504/2

W cigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur
HDPE Fi-40-mm metodg pneumatyczng ttoczkowa, rury z
warstwag poslizgowa, kabel w odcinkach 4-km - Kabel A-DQ2Y
1x12J+1x12Jn+104J - demontaz

km

3,07

4 418,26

13 564,06

8.2.2

TPSA 39/504/2

W cigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur
HDPE Fi-40-mm metodg pneumatyczng ttoczkowa, rury z
warstwag poslizgowa, kabel w odcinkach 4-km - Kabel A-DQ2Y
1x12J+1x12Jn+104J

km

3,08

26 730,47

82 329,85

8.2.3

TPSA 39/601/3

Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana,
jeden spajany $wiattowéd

zlgcze

4219,44

8 438,88

8.24

TPSA 39/601/4

Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana,
dodatek za kazdy nastepny spajany swiattowod

zlgcze

62

88,37

5478,94

8.2.5

TPSA 39/603/3

Montaz ztgczy odgateznych na kablach $wiattowodowych
tubowych utozonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel odgatezny,
mufa zapinana, jeden spajany $wiattowdd - istniejgca mufa
kliencka

zlgcze

154,64

154,64

8.2.6

TPSA 39/603/4

Montaz ztgczy odgateznych na kablach $wiattowodowych
tubowych utozonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel odgatezny,
mufa zapinana, dodatek za kazdy nastepny spajany $wiattowod

zlgcze

88,37

265,11




8.2.7

TPSA 39/608/2

Mufy ztgczowe przelotowe kabli $wiattowodowych w kanalizacji
kablowej, otwarcie mufy zamknigtej na state zapinanej

zlgcze

-

154,64

154,64

8.2.8

TPSA 39/504/2

W cigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur
HDPE Fi-40-mm metodg pneumatyczng ttoczkowa, rury z
warstwa poslizgowa, kabel w odcinkach 4-km - Kabel Z-
XOTKtsd 60Jn+12j - demontaz

km

5 522,83

6 516,94

8.2.9

TPSA 39/504/1

W cigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur
HDPE Fi-40-mm metodg pneumatyczng ttoczkowa, rury z
warstwa poslizgowg, kabel w odcinkach 2-km

km

1,2

5 522,83

6 627,40

8.2.10

TPSA 39/612/1

taczenie swiattowoddw kabli odgateznych wprowadzonych
dodatkowo do ztgcza, kabel tubowy, jeden tgczony Swiattowod

szt

-

154,64

154,64

8.2.11

TPSA 39/612/2

taczenie $wiattowoddw kabli odgateznych wprowadzonych
dodatkowo do ztgcza, kabel tubowy, dodatek za kazdy nastepny
faczony $wiattowdd

szt

71

88,37

6 274,27

8.2.12

TPSA 39/901/7

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetacznicy, mierzony 1
Swiattowod

odcinek

22,09

44,18

8.2.13

TPSA 39/901/8

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetacznicy, dodatek za
kazdy nastepny zmierzony $wiatlowdd

odcinek

133

22,09

2937,97

8.2.14

TPSA 39/902/3

Pomiary tltumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowod

odcinek

22,09

44,18

8.2.15

TPSA 39/902/4

Pomiary tltumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowod

odcinek

133

22,09

2937,97

8.2.16

TPSA 39/903/3

Pomiary tltumiennosci odbicia wstecznego (reflektanciji) ztgczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowod

zakoncz

22,09

44,18

8.2.17

TPSA 39/903/4

Pomiary tlumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztagczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowod

zakoncz

133

22,09

2 937,97

8.3

Przebudowa sieci teletechnicznych OTK PCSS
ul.Pleszewska

8.3.1

TPSA 39/608/2

Mufy ztgczowe przelotowe kabli $wiattowodowych w kanalizacji
kablowej, otwarcie mufy zamknietej na state zapinanej

zlgcze

154,64

309,28

8.3.2

TPSA 39/504/1

Wcigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur
HDPE Fi-40-mm metodg pneumatyczng ttoczkowa, rury z
warstwg poslizgowg, kabel w odcinkach 2-km - demontaz

km

2,768

5 522,83

15 287,19

8.3.3

TPSA 39/504/1

W cigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur
HDPE Fi-40-mm metodg pneumatyczng ttoczkowa, rury z
warstwa poslizgowg, kabel w odcinkach 2-km

km

2,87

5522,83

15 850,52

8.3.4

TPSA 39/612/1

taczenie Swiattowoddw kabli odgateznych wprowadzonych
dodatkowo do ztgcza, kabel tubowy, jeden tgczony $wiattowod

szt

154,64

309,28

8.3.5

TPSA 39/612/2

taczenie $wiattowoddw kabli odgateznych wprowadzonych
dodatkowo do ztgcza, kabel tubowy, dodatek za kazdy nastepny
faczony $wiattowdd

szt

106

66,27

7 024,62

8.3.6

TPSA 39/901/7

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetacznicy, mierzony 1
Swiattowod

odcinek

22,09

44,18

8.3.7

TPSA 39/901/8

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetacznicy, dodatek za
kazdy nastepny zmierzony $wiatlowdd

odcinek

106

22,09

2 341,54

8.3.8

TPSA 39/902/3

Pomiary tltumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowod

odcinek

22,09

44,18

8.3.9

TPSA 39/902/4

Pomiary tltumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowod

odcinek

106

22,09

2 341,54

8.3.10

TPSA 39/903/3

Pomiary tltumiennosci odbicia wstecznego (reflektanciji) ztgczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowod

zakoncz

22,09

44,18

8.3.11

TPSA 39/903/4

Pomiary tlumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztagczek
Swiatlowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowod

zakoncz

106

22,09

2 341,54

GRUPA

Przebudowa sieci teletechnicznych - Beyond
Przebudowa sieci teletechnicznych OTK Beyond
ul.Pleszewska




TPSA 39/501/1

Wcigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wciggarka
mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowg z
linka, kabel w odcinkach 2-km - kabel przetaczeniowy Z-
XOTKtsd 24J

km

1,394

15 684,82

21 864,64

TPSA 39/608/2

Mufy ztgczowe przelotowe kabli $wiattowodowych w kanalizacji
kablowej, otwarcie mufy zamknigtej na state zapinanej

zlgcze

154,64

309,28

TPSA 39/611/1

Wprowadzenie dodatkowych kabli odgateznych do ztgcza kabla
Swiatlowodowego, jeden kabel dodatkowy

zlgcze

165,68

331,36

TPSA 39/612/1

taczenie $wiattowoddw kabli odgateznych wprowadzonych
dodatkowo do ztgcza, kabel tubowy, jeden tgczony $wiattowod

szt

66,27

132,54

TPSA 39/612/2

taczenie Swiattowoddw kabli odgateznych wprowadzonych
dodatkowo do ztgcza, kabel tubowy, dodatek za kazdy nastepny
faczony $wiattowdd

szt

46

66,27

3 048,42

9.1.6

TPSA 39/501/1

Woyciagganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcjg zapasow

km

0,21

4 418,26

927,83

9.1.7

TPSA 39/501/1

Przesuniecie zapasu kabla

km

0,395

4 418,26

1745,21

9.1.8

TPSA 39/501/1

W cigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wciggarkg
mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowa z
linka, kabel w odcinkach 2-km

km

0,23

5 522,83

1270,25

TPSA 39/601/3

Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana,
jeden spajany $wiattowéd

zlgcze

4 241,53

8 483,06

9.1.10

TPSA 39/601/4

Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana,
dodatek za kazdy nastepny spajany $wiattowod

zlgcze

286

55,23

15795,78

9.1.11

TPSA 39/501/1

Wycigganie kabli OTK z kanalizacji - kabel przetgczeniowy

km

1,394

4 418,26

6 159,05

9.1.12

TPSA 39/901/7

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetacznicy, mierzony 1
Swiattowod

odcinek

22,09

22,09

9.1.13

TPSA 39/901/8

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetacznicy, dodatek za
kazdy nastepny zmierzony Swiatlowdd

odcinek

143

22,09

3 158,87

9.1.14

TPSA 39/902/3

Pomiary tltumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowod

odcinek

22,09

22,09

9.1.15

TPSA 39/902/4

Pomiary tltumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowod

odcinek

143

22,09

3 158,87

9.1.16

TPSA 39/903/3

Pomiary tltumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztagczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowod

zakoncz

22,09

22,09

9.1.17

TPSA 39/903/4

Pomiary tltumiennosci odbicia wstecznego (reflektanciji) ztgczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowod

zakoncz

143

22,09

3 158,87

10.1

GRUPA

Przebudowa sieci teletechnicznych -Horyzont Technologie
Internetowe

Przebudowa sieci teletechnicznych OTK Horyzont
ul.Pleszewska

10.1.1

TPSA 39/501/1

Wcigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wciggarka
mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowg z
linkg, kabel w odcinkach 2-km - Z-XOTKtsd 48J

km

0,113

18 114,87

2 046,98

10.1.2

TPSA 39/501/1

Woyciagganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcjg zapasow

km

0,1

4 418,26

441,83

10.1.3

TPSA 39/613/1

Montaz stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych, montaz w
studni

szt

154,64

309,28

10.1.4

TPSA 39/601/3

Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana,
jeden spajany $wiattowéd

zlgcze

1811,49

1811,49

10.1.5

TPSA 39/601/4

Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana,
dodatek za kazdy nastepny spajany $wiattowod

zlgcze

47

55,23

2 595,81

10.1.6

TPSA 39/604/3

Montaz ztgczy odgateznych na kablach swiattowodowych
rozetowych utozonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel
odgatezny, mufa zapinana, jeden spajany $wiatlowod

zlgcze

132,55

132,55

10.1.7

TPSA 39/604/4

Montaz ztgczy odgateznych na kablach $wiattowodowych
rozetowych utozonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel
odgatezny, mufa zapinana, dodatek za kazdy nastepny spajany
Swiattowod

zlgcze

23

55,23

1270,29

10.1.8

TPSA 39/901/7

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetacznicy, mierzony 1
Swiattowod

odcinek

22,09

22,09

10.1.9

TPSA 39/901/8

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetacznicy, dodatek za
kazdy nastepny zmierzony swiatlowdd

odcinek

47

22,09

1038,23




10.1.10

TPSA 39/902/3

Pomiary tltumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowdd

odcinek

22,09

22,09

10.1.11

TPSA 39/902/4

Pomiary tltumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowod

odcinek

47

22,09

1038,23

10.1.12

TPSA 39/903/3

Pomiary tltumiennosci odbicia wstecznego (reflektanciji) ztgczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowod

zakoncz

22,09

22,09

10.1.13

TPSA 39/903/4

Pomiary tlumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztagczek
Swiatlowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowod

zakoncz

47

22,09

1038,23

GRUPA

Przebudowa sieci teletechnicznych - Politechnika
Poznanska

Przebudowa sieci teletechnicznych OTK Politechnika
Poznanska ul.Pleszewska

11.1.1

TPSA 40/401/1 (1)

Mechaniczna rozbiérka studni kablowych przy przebudowie,
studnia SKR-1, studnia prefabrykowana

szt

-

717,97

717,97

11.1.2

TPSA 40/301/6

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych
SKR, typ SKR-2, grunt kategorii Ill

szt

-

4 970,54

4 970,54

11.1.3

TPSA 39/501/1

W cigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wciggarkg
mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowa z
linkg, kabel w odcinkach 2-km - Z-XOTKtsd 24J

km

0,146

16 237,11

2 370,62

TPSA 39/501/1

Wcigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wciggarka
mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowg z
linkg, kabel w odcinkach 2-km - Z-XOTKtd 4J

km

0,146

16 237,11

2 370,62

TPSA 39/501/1

W cigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wciggarkg
mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowa z
linka, kabel w odcinkach 2-km - Z-XOTKtd 4G 50

km

0,146

14 911,63

2177,10

11.1.6

TPSA 39/501/1

Wycigganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcjg zapasow

km

0,3

3 865,98

1159,79

11.1.7

TPSA 39/613/1

Montaz stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych, montaz w
studni

szt

2

154,64

309,28

11.1.8

TPSA 39/601/3

Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana,
jeden spajany $wiattowéd

zlgcze

1612,66

3 225,32

TPSA 39/601/4

Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana,
dodatek za kazdy nastepny spajany swiattowod

zlgcze

46

55,23

2 540,58

TPSA 39/601/3

Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana,
jeden spajany $wiattowdd - kable 4J i4G

zlgcze

99,41

397,64

TPSA 39/601/4

Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana,
dodatek za kazdy nastepny spajany Swiattowod - kable 4J i 4G

zlgcze

12

66,27

795,24

TPSA 39/901/7

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetacznicy, mierzony 1
Swiattowod

odcinek

22,09

22,09

TPSA 39/901/8

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetacznicy, dodatek za
kazdy nastepny zmierzony $wiatlowdd

odcinek

23

22,09

508,07

TPSA 39/902/3

Pomiary tltumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowod

odcinek

22,09

22,09

TPSA 39/902/4

Pomiary tltumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowod

odcinek

23

22,09

508,07

TPSA 39/903/3

Pomiary tltumiennosci odbicia wstecznego (reflektanciji) ztgczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowod

zakoncz

22,09

22,09

TPSA 39/903/4

Pomiary tlumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztagczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowod

zakoncz

23

22,09

508,07

12
12.1

GRUPA

Przebudowa sieci teletechnicznych - Netia S.A.
Przebudowa sieci teletechnicznych OTK Netia
ul.Pleszewska

12.1.1

TPSA 39/501/1

W cigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wciggarkg
mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowa z
linkg, kabel w odcinkach 2-km - A-DQ(ZN) B2Y 24J

km

0,812

16 126,65

13 094,84

12.1.2

TPSA 39/501/1

Wycigganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcjg zapasow

km

0,812

4 418,26

3 587,63

12.1.3

TPSA 39/601/3

Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana,
jeden spajany $wiattowéd

zlgcze

1822,53

3 645,06




12.1.4

TPSA 39/601/4

Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana,
dodatek za kazdy nastepny spajany swiattowod

zlgcze

46

88,37

4 065,02

12.1.5

TPSA 39/901/7

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetacznicy, mierzony 1
Swiattowod - pomiary przed przebudowg

odcinek

22,09

22,09

12.1.6

TPSA 39/901/8

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetacznicy, dodatek za
kazdy nastepny zmierzony Swiatlowdd - pomiary przed
przebudowg

odcinek

23

22,09

508,07

12.1.7

TPSA 39/901/7

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetacznicy, mierzony 1
Swiattowod

odcinek

22,09

22,09

12.1.8

TPSA 39/901/8

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetacznicy, dodatek za
kazdy nastepny zmierzony $wiatlowdd

odcinek

23

22,09

508,07

12.1.9

TPSA 39/902/3

Pomiary tltumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowod

odcinek

22,09

22,09

12.1.10

TPSA 39/902/4

Pomiary tltumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowod

odcinek

23

22,09

508,07

12.1.11

TPSA 39/903/3

Pomiary tltumiennosci odbicia wstecznego (reflektanciji) ztgczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowod

zakoncz

22,09

22,09

12.1.12

TPSA 39/903/4

Pomiary tlumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztagczek
Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowod

zakoncz

23

22,09

508,07

SUMA

1195 642,17




PRZEDMIAR ROBOT Czesé 1

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy do skrzyzowania ulic
Kaliska - Polanka (wlacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana

Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy

OSWIETLENIE ZDM POZNAN

w zakresie kosztow niekwalifikowanych

Lp. Nr S.S.T. Opis Le:r:. Obmiar Cena jedn. Wartos¢
1 Demontaz
11 |E-01.00.00 Demontaz stupa oswietleniowego wraz z instalacjg oswietleniowg i kpl. P 919,14 74 1838,28 24
osprzetem
1.2 [E-01.00.00 Demontaz linii kablowej m 25 25,93 zt 648,25 zt
Razem dziat: Demontaz| 2 486,53 zt
2 Montaz
21 |E-01.00.00 Montaz stupa os.\NletIle.moweg.o z fundam'entem i instalacjg o$wietleniowg - Kkpl. 6 8758112 5254866 2t
stup SO-1 z wysiegnikiem pojedynczym i oprawg 34 W
22 |E-01.00.00 Montaz stupa os.\NletIle.moweg.o z fundam'entem i instalacjg o$wietleniowg - Kkpl. 4 88142827 35257122
stup SO-2 z wysiegnikiem pojedynczym i oprawg 34 W
23 |E-01.00.00 Montaz stupa os.\NletIle.moweg.o z fundam'entem i instalacjg o$wietleniowg - Kkpl. 5 8766,39 21| 43831952
stup SO-3 z wysiegnikiem pojedynczym i oprawg 41,5 W
24 |E-01.00.00 Montaz stupa os.\NletIle.moweg.o z fundam'entem i instalacjg o$wietleniowg - Kkpl. 5 0113397 45566952t
stup SO-3 z wysiegnikiem pojedynczym i oprawg 70 W
2.5 |E-01.00.00 Uktadanie kabla w wykopie otwartym - kabel YAKY 4x35 0,6/1 kV m 600 106,57 zt| 63 942,00 zt
2.6 |E-01.00.00 Uktadanie bednarki FeZn 30x4 m 550 27,70 zt{ 15 235,00 z
2.7 |E-01.00.00 Uktadanie rur ochronnych sztywnych $r. 110 mm m 230 43,26 zt 9 949,80 zt
2.8 [E-01.00.00 Montaz roztgcznika napowietrznego kpl. 1 2 029,42 zt 2 029,42 zt
Razem dziat: Montaz| 268 360,90 zt
tACZNA WARTOSC ROBOT NETTO: | 270 847,43 zt




PRZEDMIAR ROBOT Czesé 2

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy do skrzyzowania ulic
Kaliska - Polanka (wlacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana

Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy

OSWIETLENIE ZDM POZNAN

w zakresie kosztow kwalifikowanych

Lp. Nr S.S.T. Opis Le:r:. Obmiar Cena jedn. Wartos¢
1 Demontaz
11 |E-01.00.00 Demontaz stupa oswietleniowego wraz z instalacjg oswietleniowg i kpl. 3 919,14 74 275742 2
osprzetem
1.2 [E-01.00.00 Demontaz linii kablowej m 15 25,93 zt 388,95 zt
Razem dziat: Demontaz 3 146,37 zt
2 Montaz
21 |E-01.00.00 Montaz stupa os.\NletIle.moweg.o z fundam'entem i instalacjg o$wietleniowg - Kkpl. 1 875811 2t 875811 21
stup SO-1 z wysiegnikiem pojedynczym i oprawg 34 W
22 |E-01.00.00 Montaz stupa os.\NletIle.moweg.o z fundam'entem i instalacjg o$wietleniowg - Kkpl. 1 8 814,28 7t 8814,28 71
stup SO-2 z wysiegnikiem pojedynczym i oprawg 34 W
23 |E-01.00.00 Montaf stupa osvs.lletleln]owego. z fundame'ntem i instalacjg o$wietleniowg - Kkpl. 4 5991722 2396688 2t
stup h=6 m z wysiegnikiem pojedynczym i oprawg 15,8 W
Montaz stupa o$wietleniowego z fundamentem i instalacjg o$wietleniowa -
2.4 |E-01.00.00 - Lo ] . kpl. 2 6 947,31zt 13 894,62 zt
stup h=8 m z wysiegnikiem pojedynczym i oprawg 15,8 W
Montaz stupa o$wietleniowego z fundamentem i instalacjg o$wietleniowg z
2.5 |E-01.00.00 . S . ) kpl. 1 1891,29 zt 1891,29 zt
demontazu - stup nr 1054-105 z wysiegnikiem pojedynczym i oprawg
2.6 |E-01.00.00 Uktadanie kabla w wykopie otwartym - kabel YAKY 4x35 0,6/1 kV m 320 106,31 zt] 34 019,20 z
2.7 |E-01.00.00 Uktadanie bednarki FeZn 30x4 m 300 27,70zt 8310,00 z
2.8 |E-01.00.00 Uktadanie rur ochronnych sztywnych $r. 110 mm m 110 43,26 zt 4 758,60 zt
2.9 [E-01.00.00 Montaz uziomu stupa o$wietleniowego kpl. 1 585,71 zt 585,71 zt
Razem dziat: Montaz| 104 998,69 zt

+tACZNA WARTOSC ROBOT NETTO:

108 145,06 zt




KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczyglowy do skrzyzowania ulic
Kaliska - Polanka (wfacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta
oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy

OSWIETLENIE ENEA OSWIETLENIE

Lp. NrS.S.T. Opis J::r:' Obmiar Cena jedn. Wartosé
1 Demontaz
11 |E-01.00.00 Demontaz stupa o$wietleniowego wraz z instalacjg o$wietleniowa i kpl. 6 919,14 7
osprzetem 5 514,84 zt
1.2 |E-01.00.00 Demontaz oprawy o$wietleniowej stupa energetycznego kpl. 1 351,46 zt 351,46 zt
1.3 [E-01.00.00 Demontaz linii napowietrznej m 35 16,63 zt 582,05 zt
1.4 |E-01.00.00 Demontaz linii kablowej m 225 25,93 zt 5 834,25 zt
Razem dziat: Demontaz 12 282,60 zt
2 Montaz
2.1 |E-01.00.00 Montaz oprawy o$wietleniowej z demontazu na stupie energetycznym kpl. 1 645,08 zt 645,08 zt
2.2 [E-01.00.00 Montaz mufy przelotowej kabla YAKY 4x35 kpl. 1 784,57 zt 784,57 zt
2.3 |E-01.00.00 Uktadanie kabla w wykopie otwartym - kabel YAKY 4x35 0,6/1 kV m 160 106,81 zt 17 089,60 zt
2.4 |E-01.00.00 Uktadanie bednarki FeZn 30x4 m 160 27,70 zt 4 432,00 zt
2.5 |E-01.00.00 Uktadanie rur ochronnych sztywnych $r. 110 mm m 35 43,26 zt 1514,10 zt
2.6 [E-01.00.00 Montaz roztgcznika napowietrznego kpl. 1 2029,42 z 2 029,42 zt
Razem dziat: Montaz 26 494,77 zt
tACZNA WARTOSC ROBOT NETTO: 38 777,37 zt




KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczyglowy do skrzyzowania ulic
Kaliska - Polanka (wfacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta
oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy

SIEC ENEA OPERATOR

Lp. NrS.S.T. Opis J::r:' Obmiar Cena jedn. Wartosé
1 Demontaz
1.1 [E-01.00.00 Demontaz stupa energetycznego kpl. 1 2 512,55 zt 2 512,55 zt
1.2 |E-01.00.00 Demontaz linii napowietrznej m 40 16,63 zt 665,20 zt
1.3 |E-01.00.00 Demontaz linii kablowej NAY2Y-J 4x240 m 30 34,25 z 1.027,50 zt
1.4 |E-01.00.00 Demontaz linii kablowej do pustostanu m 45 25,93 zt 1166,85 zt
Razem dziat: Demontaz 5372,10 zt
2 Montaz
2.1 |E-01.00.00 Montaz stupa energetycznego typu E-10.5/10 wraz z uziomem kpl. 1 9 269,46 zt 9 269,46 zt
2.2 |E-01.00.00 Montaz mufy przelotowej kabla nn kpl. 2 1147,31 z 2294,62 zt
2.3 [E-01.00.00 Uktadanie kabla w wykopie otwartym - kabel NAY2Y-J 4x150 0,6/1 kV m 60 202,76 zt 12 165,60 zt
2.4 |E-01.00.00 Uktadanie rur ochronnych sztywnych $r. 110 mm m 32 43,26 zt 1384,32 zt
2.5 |E-01.00.00 Uktadanie rur ochronnych sztywnych $r. 160 mm m 80 115,63 zt 9 250,40 zt
26 |E-01.00.00 fgge;;;lecmnie istniejgcej linii kablowej za pomoca rur dwudzielnych $r. m 80 108,89 7t 8711,20 2t
2.7 |E-01.00.00 Montaz ogranicznika przepie¢ kpl. 1 754,91 zt 754,91 zt
Razem dziat: Montaz 43 830,51 zt
+tACZNA WARTOSC ROBOT NETTO: 49 202,61 zt




KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy do skrzyzowania ulic
Kaliska - Polanka (wiacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowg ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana

Pawta oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy
ZASILANIE INFRASTRUKTURY PRZYSTANKOWEJ

Lp. | Nrss.T. Opis ’::r:' Obmiar | Cenajedn. Wartosé
1 Montaz

1.1 [E-02.00.00 UloZenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej gietkiej $r. 75 mm m 40 51,02zt 2 040,80 z
1.2 [E-02.00.00 UtoZenie kanalizacji kablowej z dwoch rur ochronnych gietkich $r. 75 mm m 10 83,63 zt 836,30 zt
1.3 [E-02.00.00 UloZenie kanalizacji kablowej z trzech rur ochronnych gietkich §r. 75 mm m 10 113,62zt 1136,20 zt
1.4 |E-02.00.00 UtoZenie kanalizacji kablowej z czterech rur ochronnych gietkich $r. 75 mm m 12 141,49 zt 1697,88 24
1.5 |[E-02.00.00 UloZenie kanalizacji kablowej z pieciu rur ochronnych gietkich $r. 75 mm m 5 164,41 zt 822,05 z
1.6 [E-02.00.00 Utozenie jednej rury ochronnej sztywnej $r. 75 mm m 20 61,17zt 1223,40 zt
1.7 [E-02.00.00 Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 4x2,5 0,6/1 kV m 45 22,86zt 1028,70 zt
1.8 [E-02.00.00 Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 145 16,59 zt| 2 405,55 zt
1.9 |[E-02.00.00 Uktadanie kabla w wykopie otwartym - YKY 4x2,5 0,6/1 kV m 30 59,82zt 1794,60 z
1.10 |E-02.00.00 Uktadanie kabla w wykopie otwartym - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 35 53,55zt 1874,25z
1.11 |E-02.00.00 Montaz szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposazeniem kpl. 2 9 303,53 zt| 18 607,06 zt
Razem dziat: Montaz| 33 466,79 zt
tACZNA WARTOSC ROBOT NETTO: | 33 466,79 zt




KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczyglowy do skrzyzowania ulic
Kaliska - Polanka (wfacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta
oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy

ZASILANIE MONITORINGU WIZYJNEGO

Lp. NrS.S.T. Opis J::r:' Obmiar Cena jedn. Wartos¢
1 Montaz

1.1 [E-02.00.00 UloZenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej gietkiej $r. 75 mm m 25 51,02 zt 1 275,50 zt
1.2 |E-02.00.00 Utozenie kanalizacji kablowej z dwdch rur ochronnych gietkich $r. 75 mm m 2 83,63 zt 167,26 zt
1.3 [E-02.00.00 UloZenie jednej rury ochronnej sztywnej $r. 75 mm m 12 61,17 zt 734,04 zt
1.4 |E-02.00.00 Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 2x10 0,6/1 kV m 5 29,28 zt 146,40 zt
1.5 [E-02.00.00 Zacigganie kabla do kanalizaciji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 25 16,59 zt 414,75 zt
1.6 |E-02.00.00 Uktadanie kabla w wykopie otwartym - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 48 85,47 zt 4 102,56 zt
1.7 [E-02.00.00 Montaz wyposazenia stupka monitoringu kpl. 1 891,98 zt 891,98 zt
1.8 |E-02.00.00 Montaz szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposazeniem kpl. 1 4 834,84 zt 4 834,84 zt
Razem dziat: Montaz 12 567,33 zt
tACZNA WARTOSC ROBOT NETTO: 12 567,33 zt




PRZEDMIAR ROBOT - oferta
Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy do
skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wlgcznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej na
odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy”

w ramach zadania:
»Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze wraz z budowa odcinka trasy od
ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

Lp |Nr Specyfikacji |Opis pozycji llos¢ J.m. Cena jedn. Wartos¢
1|TOM VI.5 Zasilanie licznika
Montaz ztacza kablowego licznika ZKL z petnym
1.1|TOM VI.5 wyposazeniem 1,000 (szt 4 138,07 4 138,07
1.2|TOM VI.5 Montaz licznika dla roweréw z petnym wyposazeniem 1,000 |kpl 91 262,54 91 262,54
Fundamenty prefabrykowane betonowe, pod
rozdzielnice, montowane w gruncie kat.lll, o objetosci
1.3|TOM VI.5 w wykopie: ponad 0,1 do 0,25 m3 1,000|szt 3845,11 3845,11
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN=7
kN/m2) w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciggu
1.4|TOM VI.5 kanalizacji: 1xHDPE75 2.000|m 51,02 102,04
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (SN= 9
kN/m2) w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciggu
1.5|TOM VI.5 kanalizacji: 1XxHDPE110 8,000|m 52,50 420,00
Wcigganie reczne kabla do otworu kanalizacji
kablowej, kabla o powtoce termoplastycznej, o
1.6|TOM VI.5 $rednicy: do 30 mm 104,000[{m 9,59 997,36
1.7|TOM VI.5 Kabel YKYzo 3x6mm2 49,000|m 19,95 977,55
1.8|TOM VI.5 Kabel YKY 2x2,5mm2 6,000[m 8,32 49,92
1.9|TOM VI.5 Kabel FTP 4x2x0,8; kat.5e 49,000|m 3,37 165,13
Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych
1.10{TOM V1.5 pretowych w gruncie: kat.lll: FeZn, Fi 18 mm 30,000|m 72,59 2177,70
Montaz uziomu z bednarki ocynkowanejo przekroju
1.11|TOM V1.5 30x4 w wykopie 30,000|{m 27,70 831,00
1.12|TOM VI.5 Badanie linii kablowej telekomunikacyjne;j 1,000|odc 67,40 67,40
Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 2-
1.13|TOM V1.5 zytowy 1,000|odc 83,98 83,98
Badanie linii kablowej: niskiego napiegcia - kabel 3-
1.14|TOM V1.5 zytowy 1,000|odc 125,98 125,98
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego
1.15[TOM V1.5 lub roboczego : - pierwszy pomiar 1,000(szt 96,43 96,43
SUMA NETTO 105 340,21




SPIS DZIALtOW

SYGNALIZACJA SWIETLNA: SKRZYZOWANIE KORNICKA/JANA PAWLA |1 — Cze$¢ elektryczna

Nazwa zadania

pr zenia ulicy Pl kiej na odcinku od skr
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyz

yz jiazul. Warczygtowy

) wraz z 3 ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy

w ramach zadania:

WP trasy tr

j: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw kwalifikowanych

Lp. Dziat
1 Sygnalizacja ZDM

1.1 Konstrukcje "A" oraz "B"

1.2 Konstrukcje "C" oraz "D"

1.3 Badania pomontazowe




KOSZTORYS INWESTORSKI
SYGNALIZACJA SWIETLNA: SKRZYZOWANIE KORNICKA/JANA PAWLA Il - Czes¢ elektryczna
Budowa zenia ulicy P iej na odcinku od 3 iazul.
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wt: ie ze 2 i wrazz ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz pr ul.
w ramach zadania:
Lp. WP trasy tr ji j: Krni - 0s. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budow3 odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych
Numer STWiORB Wyszczegélnienie elementdw rozliczeniowych m lloé ) Cena Wartoéé netto
Opis robét i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6,00 7,00
Sygnalizacja ZDM - - - B
1.1 Konstrukcje "A" oraz "B" S S S 5
Wymiana latarni sygnatow ulicznych o 4 komorach na maszcie, konsoli - demontaz i ponowny montaz sygnalizatora
1d.1.1 ST-01 tramwajowego STT szt
Sygnalizator tramwajowy STT - z demontazu 1] 346,04 346,04]
2d.1.1 ST-01 Demontaz stupdw o$wietleniowych o masie do 100 kg - demontaz stupéw sygnalizacyjnych szt. 1 368,73 368,73
3d11 sT-01 Demontaz kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m uktadanych w rurach ostonowych, blokach betonowych lub kanatach m
zamknietych - wyciagniecie z kanalizacji kablowej kabla sygnalizacyjnego 13 8,29 107,77]
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych - ponowne wciagnigcie kabla
4d.1.1 ST-01 sygnalizacyjnego m
kable lizacyjne YKSY z demontazu 2] 10,06 20,12
5d.1.1 ST-01 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 1 60,03 60,03|
Wymiana wysiggnikow rurowych o cigzarze do 15 kg mocowanych na stupie - wymiana wspornika rurowego do znaku
6d.1.1 ST-01 drogowego szt.
Wspornik rurowy do znaku drogowego z elementami montazowymi 1] 468,31 468,31
Przymocowanie tablic znakdw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 -
7d.1.1 ST-01 ponowne przymocowanie znaku drogowego szt.
Znak drogowy D6d z demontazu 1 85,39 85,39
Transport wewngtrzny przewoddw,izolatoréw,osprzetu i drewna - transport zdemontowanych materiatéw na magazyn
8d.1.1 ST-01 Inwestora - Poznan, ul. Gérecka t 0,2 460,96 92,19
Razem dziat: Konstrukcje "A" oraz "B" 1 Sm
1.2 Konstrukcje "C" oraz "D" S S S 5
9d.1.2 ST-01 Demontaz latarni sygnatéw ulicznych o 4 komorach na maszcie, konsoli - demontaz sygnalizatora zwrotnicowego szt. 2| 157,85 315,70
10d.1.2 ST-01 Demontaz stupdw o$wietleniowych o masie do 100 kg - demontaz stupéw sygnalizacyjnych szt. 2 368,73 737,46
11d12 sT-01 Montaz i stawianie stupow sygnalizacyjnych o masie do 100 kg z wykonaniem wykopu i ustawieniem fundamentu st
Stupy stalowe sygnalizacyjne h=3,5 m, ocynkowane i pomalowane 1 2 009,77 2 009,77
12d12 sT-01 Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie z gtowicg wierzchotkowg o ilosci komér do 4 st
Sygnalizator zwrotnic kompletny 3 komorowy LED 2 12 698,85 25 397,70
Demontaz kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m uktadanych w rurach ostonowych, blokach betonowych lub kanatach
13d.1.2 ST-01 . e . . : : m
zamknietych - wyciagniecie z kanalizacji kablowej kabla sygnalizacyjnego 4 8,29 33,16
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych - ponowne wciagnigcie kabla
14d.1.2 ST-01 sygnalizacyjnego m
kable lizacyjne YKSY z demontazu 4 10,06 40,24
15d.1.2 ST-01 Zabezpieczenie podziemnej czgsci stupdw m2 1 81,42 81,42
16d.1.2 ST-01 P . n . - & rémilt : m3
Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi tacznie z kosztem utylizacji - faktyczng odlegtosé¢ uscisli wykonawca w ofercie 0,1 213,74 21,37
Transport wewngtrzny przewoddw,izolatoréw,osprzetu i drewna - transport zdemontowanych materiatéw na magazyn
17d.1.2 sT-01 Inwestora - Poznarn ul. Gérecka t 0,2 460,96 92,19
Razem dziat: Konstrukcje "C" oraz "D" 28 729,01
1.3 Badania pomontazowe - - - -
18d.1.3 ST-01 Pomiar linii kablowej 5-20 2yt w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru odc 2| 318,82
19d.1.3 ST-01 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt. 1 96,43
20d.1.3 ST-01 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt. 1] 38,8—8|
Razem dziat: Badania pomontazowe | 772,95]
RAZEM NETTO 31 050,54
PODATEK VAT 23% 7 141,62
RAZEM BRUTTO 38 192,16




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

SYGNALIZACJA SWIETLNA: SKRZYZOWANIE KORNICKA/JANA PAWA Il - Cze$é elektryczna

Nazwa zadania

pr zenia ulicy Pl kiej na odcinku od skrzyz iazul. Z Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyz iem) wraz z rozk 3 ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:
WP trasy tr j j: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowg odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw kwalifikowanych

Lp. Dziat Wartos¢
1 Sygnalizacja ZDM -
1.1 Konstrukcje "A" oraz "B" 1 548,58
1.2 Konstrukcje "C" oraz "D" 28 729,01
1.3 Badania pomontazowe 772,95
RAZEM NETTO 31 050,54
PODATEK VAT 23% 7 141,62

RAZEM BRUTTO

38 192,16




PRZEDMIAR ROBOT - oferta

Budowa przediuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy

do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul.
Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa fragmentu ul.

Warczygltowy”
w ramach zadania:

»Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze wraz z budowa odcinka
trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

Lp [Nr Specyfikacji |Opis pozycii llos¢ |J.m. Cena jedn. |Wartos¢
1|TOM VII.2 Sygnalizacja swietlna - RING VI1.2
Montaz sterownika sygnalizacji $wietlnej z
1.1|TOM VII.2 posadowieniem i kompletnym wyposazeniem: 1|kpl. 84 238,14 84 238,14
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu
1.2|TOM VII.2 elektrycznego niskiego napiecia: dla 2 lub 3 faz 1|pomiar 136,86 136,86
Przetozenie sygnalizatoréw ulicznych na nowag
1.3|TOM VII.2 konstrukcje; sygnalizator dla pojazdow, 3x300mm, LED 2|szt 420,10 840,20
Przetozenie sygnalizatoréw ulicznych na nowag
1.4|TOM VII.2 konstrukcje; sygnalizator dla pieszych 2x200mm, LED 2|szt 337,25 674,50
Przetozenie sygnalizatoréw ulicznych na nowag
1.5|TOM VII.2 konstrukcje; sygnalizator ostrzegawczy 1x200mm, LED 1]szt 337,25 337,25
Przetozenie przyciskéw sterowniczych z piktogram na
1.6|TOM VII.2 nowg konstrukcje 5[szt 57,93 289,65
Montaz anteny systemu VdV do konstrukcji masztu
1.7|TOM VII.2 sygnalizacyjnego 1|szt 3931,58 3931,58
Montaz latarf sygnatéw ulicznych na masztach lub
konsolach, z gtowicag: wierzchotkowg; sygnalizator dla
1.8/TOM VII.2 tramwajow 4x200mm, LED, czterokomorowy 2|szt 1817,59 3635,18
Montaz latarn sygnatéw ulicznych na masztach lub
konsolach, z gtowicg: wierzchotkowg; sygnalizator dla
1.9|TOM VII.2 pojazdow, 3x300mm, LED, tréjkomorowy 11]szt 1 788,00 19 668,00
Montaz latarh sygnatéw ulicznych na masztach lub
konsolach, z gtowica: wierzchotkowg; sygnalizator pieszo-
1.10[ TOM VII.2 rowerowy 2x200mm, LED, dwukomorowy 24(szt 1 050,15 25 203,60
Montaz latarn sygnatéw ulicznych na masztach lub
konsolach, z gtowicg: wierzchotkowg; sygnalizator ze
1.11|TOM VII.2 strzatakg w prawo 1x200mm, LED, jednokomorowy 1|szt 783,69 783,69
Montaz latarh sygnatéw ulicznych na masztach lub
konsolach, z gtowica: wierzchotkowg; sygnalizator
1.12|TOM VII.2 ostrzegawczy 1x200mm, LED, jednokomorowy 3|szt 783,69 2 351,07
Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie, przy
1.13|TOM VII.2 ilosci konsol w komplecie: 4 2|kpl 223,76 447,52
Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie, przy
1.14|TOM VII.2 ilosci konsol w komplecie: 3 6|kpl 187,37 1124,22
Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie, przy
1.15/TOM VII.2 ilosci konsol w komplecie: 2 24|kpl 138,73 3 329,52
Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie, przy
1.16| TOM VII.2 ilosci konsol w komplecie: 1 4]kpl 88,74 354,96
Montaz ekranu kontrastowego dla sygnalizatoréow
1.17|TOM VII.2 tréjkomorowych 5[szt 596,24 2 981,20
Konstrukcje wsporcze przykrgcane- mocowanie
1.18|TOM VII.2 wysiggnikowe dla sygnalizatorow 5[szt 608,64 3043,20
1.19|TOM VII.2 Konstrukcje wsporcze przykrecane - zaciski 37|szt 5,71 211,27
1.20|TOM VII.2 Konstrukcje wsporcze przykrecane - wsporniki 37|szt 5,71 211,27




1.21|TOM VII.2 Konstrukcje wsporcze przykrecane - obejmy M 116 74|szt 12,03 890,22

1.22|TOM VII.2 Konstrukcje wsporcze przykrecane - pokrywy masztu 24|szt 124,04 2 976,96
Montaz przyciskéw sterowniczych z piktogram -
zgtoszeniowy, sensorowy z potwierdzeniem optycznym

1.23|TOM VII.2 LED 21|szt 3 396,96 71 336,16

1.24|TOM VII.2 Montaz sygnalizatoréw akustycznych 24|szt 460,06 11 041,44
Zainstalowanie kamery wideodetekcji wraz z uchwytem

1.25|TOM VII.2 montazowym 12|szt 7 594,99 91 139,88
Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-25,

1.26|TOM VII.2 V=0,4m3 24|szt 390,84 9 380,16
Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-25,

1.27|TOM VII.2 V=1,8m3 4|szt 3 268,14 13 072,56

1.28| TOM VII.2 Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej h=2,7m 1|szt 1 296,65 1 296,65
Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej h=2,8m z

1.29|TOM VII.2 dodatkowym ramieniem 1|szt 1709,80 1709,80

1.30|TOM VII.2 Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej h=3,0m 7|szt 1 316,66 9 216,62

1.31|TOM VII.2 Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej h=3,6m 5|szt 1 536,37 7 681,85

1.32|TOM VII.2 Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej h=3,9m 2|szt 1581,18 3 162,36
Montaz stupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z

1.33|TOM VII.2 wysiggnikiem o stugosci¢ 1=6,0m 1|szt 14 587,01 14 587,01
Montaz stupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z

1.34|TOM VII.2 wysiegnikiem o stugosci¢ 1=7,0m 1|szt 17 084,25 17 084,25
Montaz stupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z

1.35|TOM VII.2 wysiegnikiem o stugoscic 1=8,0m 1|szt 18 540,46 18 540,46
Montaz stupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z

1.36/TOM VII.2 wysiggnikiem o stugosci¢ 1=10,0m 1|szt 21242,18 21242,18
Wcigganie przewodoéw z udziatem podnosnika

1.37|TOM VII.2 samochodowego: w stup 320|m 10,86 3475,20
Wcigganie reczne kabla do otworu kanalizacji kablowej,

1.38| TOM VII.2 kabla o powtoce termoplastycznej, o srednicy: do 30 mm 6496|m 9,59 62 296,64

1.39|TOM VII.2 Kabel YKYZo 3x1,5mm2 800|m 7,00 5 600,00

1.40|TOM VII.2 Kabel YKYZo 5x1,5mm2 1881|m 10,46 19 675,26

1.41|TOM VII.2 Kabel YKSY 7x1,5mm2 129|m 12,23 1577,67

1.42|TOM VII.2 Kabel YKSY 14x1,5mm2 1011|m 24,93 25 204,23

1.43|TOM VII.2 Kabel OWY 3x1,5mm2 67|m 11,49 769,83

1.44|TOM VII.2 Kabel XzZTKMXpw 4x2x0,8 340(m 4,46 1516,40

1.45|TOM VII.2 Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,8 1502|m 3,73 5 602,46

1.46|TOM VII.2 Kabel FTP 4x2x0,8; kat.5e 646|m 3,37 2 177,02

1.47|TOM VII.2 Kabel LgY 6mm2 (zétto-zielony) 440(m 6,63 2 917,20
Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni :

1.48/TOM VII.2 bitumicznych,na gtebokos¢ do 5 cm 435[m 44,01 19 144,35
Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni :

1.49|TOM VII.2 bitumicznych,na gtebokos¢ od 6 do 10 cm 435|m 23,78 10 344,30
Uktadanie kabli w drodze - recznie, kabel LgYd 2,5mm2

1.50[TOM VII.2 (petle indukcyjne) 1940|m 6,93 13 444,20
Przebicie w elementach z betonu zwirowego otworéw o
powierzchni do 0,05 m2 i grubosci: ponad 10 cm do 20

1.51|TOM VII.2 cm 19|szt 145,48 2764,12
Wypetnienie szczelin nawierzchni drogowej masa
zalewowa, przy gtebokosci szczelin do 14 cmi

1.52|TOM VII.2 szerokosci 2 cm 435|m 18,30 7 960,50
Montaz muf na kablach energetycznych o izolacji i
powtoce ztworzyw sztucznych, z zytami Cu, na napiecie

1.53|TOM VII.2 do 1kV, kabelwielozytowy 18|szt 251,31 4 523,58
Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych

1.54|TOM VII.2 w gruncie: kat.lll: FeZn, Fi 18 mm 30|m 72,59 2177,70
Montaz uziomu z bednarki ocynkowanejo przekroju 30x4

1.55|TOM VII.2 w wykopie 30|m 27,70 831,00
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN= 7
kN/m2) w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciggu

1.56| TOM VII.2 kanalizacji: 1XxHDPE75 152|m 51,02 7 755,04




1.57

TOM VII.2

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN=9
kN/m2) w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciggu
kanalizacji: 1xHDPE110

153

52,50

8 032,50

1.58

TOM VII.2

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (SN= 9
kN/m2) w gruncie kat.llIl, przy 1 warstwie w ciggu
kanalizacji: 2xHDPE110

60

86,60

5 196,00

1.59

TOM VII.2

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (SN=9
kN/m2) w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciggu
kanalizacji: 4xHDPE110

13

147,38

1915,94

1.60

TOM VII.2

Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi w
gruncie kat.lll,metodg ptuczgco-wiercong sterowana, z
wcigganiem rur przepustowych HDPEp ((SN= 64 kN/m2))
o $rednicy: 3x110mm + 1x125mm

15

861,80

12 927,00

1.61

TOM VII.2

Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi w
gruncie kat.lll,metodg ptuczaco-wiercong sterowang, z
wcigganiem rur przepustowych HDPEp ((SN= 64 kN/m2))
o $rednicy: 2x110mm + 1x125mm

19

666,69

12 667,11

1.62

TOM VII.2

Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi w
gruncie kat.lll,metodg ptuczaco-wiercong sterowana, z
wcigganiem rur przepustowych HDPEp (SN= 64 kN/m2)
o $rednicy: 2x110mm

427,33

3 845,97

1.63

TOM VII.2

Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi w
gruncie kat.lll,metodg ptuczaco-wiercong sterowang, z
wcigganiem rur przepustowych HDPEp (SN= 64 kN/m2)
o $rednicy: 1x110mm

14

232,21

3 250,94

1.64

TOM VII.2

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych typu SK-1 dwuelementowych w gruncie -
kat. Ill

studnia

2 243,43

11 217,15

1.65

TOM VII.2

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych typu SK2 dwuelementowych w gruncie -
kat. Il

studnia

3 154,70

12 618,80

1.66

TOM VII.2

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych typu SKR1 dwuelementowych w gruncie -
kat. Ill

studnia

2911,69

14 558,45

1.67

TOM VII.2

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub
roboczego: - pierwszy pomiar

szt

96,43

96,43

1.68

TOM VII.2

Badanie linii kablowej telekomunikacyjnej

32

odc

94,77

3 032,64

1.69

TOM VII.2

Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 14-zytowy
sygnalizacyjny

22

odc

181,18

3 985,96

1.70

TOM VII.2

Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 7-zytowy
sygnalizacyjny

odc

120,53

241,06

1.71

TOM VII.2

Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 5-zytowy
sygnalizacyjny

36

odc

153,96

5 542,56

1.72

TOM VII.2

Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 3-zytowy
sygnalizacyjny

16

odc

125,98

2 015,68

1.73

TOM VII.2

Uruchomienie zespotéw realizacji programow o liczbie
linii wejsciowych i wyjsciowych do 80

zespot

3 280,91

3 280,91

1.74

TOM VII.2

Demontaz konstrikcji sygnalizacji ulicznej wraz z
fundamentem

szt

368,73

1 843,65

1.75

TOM VII.2

Demontaz sygnalizatoréw ulicznych; sygnalizator 3x300 i
2x200

szt

137,33

686,65

1.76

TOM VII.2

Demontaz sterownika sygnalizacji $wietlnej

1]kpl.

778,79

778,79

SUMA NETTO 755 642,33




PRZEDMIAR ROBOT - oferta

Budowa przediuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy

do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul.
Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa fragmentu ul.

Warczygitowy”
w ramach zadania:

»Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze wraz z budowa odcinka
trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

Lp |Nr Specyfikacji |Opis pozycji llos¢ J.m. Cena jedn. |Wartos¢
1|TOM VII.3 Sygnalizacja swietlna
Montaz sterownika sygnalizacji $wietlnej z
1.1|TOM VII.3 posadowieniem i kompletnym wyposazeniem: 1,000(kpl. 80 103,95 80 103,95
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu
1.2|TOM VII.3 elektrycznego niskiego napiecia: dla 2 lub 3 faz 1,000{pomiar 136,86 136,86
Montaz latarn sygnatéw ulicznych na masztach lub
konsolach, z gtowicg: wierzchotkowa; sygnalizator dla
1.3|TOM VII.3 pojazdow, 3x300mm, LED, tréjkomorowy 7,000|szt 1739,16 12 174,12
Montaz latarh sygnatéw ulicznych na masztach lub
konsolach, z gtowica: wierzchotkowg; sygnalizator dla
1.4|]TOM VII.3 rowerzystow 3x200mm, LED, tréjkomorowy 2,000|szt 1 445,79 2 891,58
Montaz latarn sygnatéw ulicznych na masztach lub
konsolach, z gtowicg: wierzchotkowg; sygnalizator
1.5|TOM VII.3 pieszo-rowerowy 2x200mm, LED, dwukomorowy 14,000|szt 1 050,15 14 702,10
Montaz latarh sygnatéw ulicznych na masztach lub
konsolach, z gtowicag: wierzchotkowa; sygnalizator ze
1.6|TOM VII.3 strzatakg w prawo 1x200mm, LED, jednokomorowy 1,000]|szt 783,69 783,69
Montaz latarn sygnatéw ulicznych na masztach lub
konsolach, z gtowicg: wierzchotkowg; sygnalizator
1.7]TOM VII.3 ostrzegawczy 1x200mm, LED, jednokomorowy 2,000|szt 783,69 1 567,38
Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie,
1.8/|TOM VII.3 przy ilosci konsol w komplecie: 3 7,000]kpl 187,37 1311,59
Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie,
1.9|TOM VII.3 przy ilosci konsol w komplecie: 2 14,000]kpl 138,73 1942,22
Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie,
1.10|TOM VII.3 przy ilosci konsol w komplecie: 1 3,000]|kpl 88,74 266,22
Montaz ekranu kontrastowego dla sygnalizatorow
1.11|TOM VII.3 tréjkomorowych 2,000(szt 596,24 1192,48
Konstrukcje wsporcze przykrecane- mocowanie
1.12|TOM VII.3 wysiegnikowe dla sygnalizatorow 2,000]|szt 608,64 1217,28
1.13|TOM VII.3 Konstrukcje wsporcze przykrecane - zaciski 24,000|szt 5,71 137,04
1.14TOM VII.3 Konstrukcje wsporcze przykrecane - wsporniki 24,000]|szt 5,71 137,04
1.15|TOM VII.3 Konstrukcje wsporcze przykrecane - obejmy M 116 48,000[szt 12,03 577,44
1.16|TOM VII.3 Konstrukcje wsporcze przykrecane - pokrywy masztu 13,000|szt 124,04 1612,52
Montaz przyciskéw sterowniczych z piktogram -
zgtoszeniowy, sensorowy z potwierdzeniem
1.17|TOM VII.3 optycznym LED 13,000(szt 3 396,96 44 160,48
1.18|TOM VII.3 Montaz sygnalizatoréw akustycznych 14,000]szt 460,06 6 440,84
Zainstalowanie kamery wideodetekcji wraz z
1.19|TOM VII.3 uchwytem montazowym 6,000(szt 7 594,99 45 569,94
Montaz skrzynki stupowej (IP44) wzaz z anteng na
1.20|TOM VII.3 nowg konstrukcjie 1,000|szt 3094,94 3094,94
1.21|TOM VII.3 Montaz media-konwertera z zasilaczem 1,000|szt 1754,07 1754,07




1.22|TOM VII.3 Montaz skrzynki stupowej (IP44) 6,000|szt 1 655,15 9 930,90
Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-25,

1.23|TOM VII.3 V=0,4m3 13,000(szt 399,09 5188,17
Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-25,

1.24|TOM VII.3 V=1,8m3 2,000(szt 3 268,14 6 536,28

1.25[TOM VII.3 Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej h=2,7m 1,000(szt 1 296,65 1 296,65

1.26|TOM VII.3 Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej h=3,0m 5,000|szt 1 316,66 6 583,30

1.27|TOM VII.3 Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej h=3,6m 2,000|szt 1 536,37 3072,74

1.28|TOM VII.3 Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej h=6,0m 4,000[szt 2 824,20 11 296,80
Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej h=6,0m +

1.29|TOM VII.3 dodatkowe ramie 3,4m 1,000]|szt 6 995,65 6 995,65
Montaz stupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z

1.30|TOM VII.3 wysiegnikiem o stugosci¢ 1=4,0m 1,000(szt 11 513,50 11 513,50
Montaz stupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z

1.31|TOM VII.3 wysiegnikiem o stugosci¢ 1=6,0m 1,000(szt 14 587,01 14 587,01
Wcigganie przewodow z udziatem podnosnika

1.32|TOM VII.3 samochodowego: w stup 220,000{m 10,86 2 389,20
Wcigganie reczne kabla do otworu kanalizaciji
kablowej, kabla o powtoce termoplastycznej, o

1.33|TOM VII.3 Srednicy: do 30 mm 5947,000[m 9,59 57 031,73

1.34|TOM VII.3 Kabel YKYzZo 3x10mm2 3,000(m 29,21 87,63

1.35|TOM VII.3 Kabel YKYZo 3x1,5mm2 534,000(m 7,00 3 738,00

1.36/TOM VII.3 Kabel YKYZo 5x1,5mm2 1616,000[m 10,46 16 903,36

1.37|TOM VII.3 Kabel YKSY 14x1,5mm2 827,000(m 24,93 20 617,11

1.38/TOM VII.3 Kabel OWY 3x1,5mm2 26,000|m 11,49 208,74

1.39|TOM VII.3 Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,8 2558,000|m 3,73 9 541,34

1.40|TOM VII.3 Kabel FTP 4x2x0,8; kat.5e 253,000|m 3,37 852,61

1.41|TOM VII.3 Kabel LgY 6mm2 (zétto-zielony) 350,000{m 6,63 2 320,50
Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni :

1.42|TOM VII.3 bitumicznych,na gtebokos¢ do 5 cm 350,000{m 43,30 15 155,00
Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni :

1.43|TOM VII.3 bitumicznych,na gtebokos¢ od 6 do 10 cm 350,000{m 23,78 8 323,00
Uktadanie kabli w drodze - recznie, kabel LgYd

1.44|TOM VII.3 2,5mm2 (petle indukcyjne) 1138,000{m 6,93 7 886,34
Przebicie w elementach z betonu zwirowego otworéw
o powierzchni do 0,05 m2 i grubosci: ponad 10 cm do

1.45|TOM VII.3 20 cm 12,000(szt 145,48 1745,76
Wypetnienie szczelin nawierzchni drogowej masa
zalewowa, przy gtebokosci szczelin do 14 cmi

1.46|/TOM VII.3 szerokosci 2 cm 350,000(m 18,30 6 405,00
Montaz muf na kablach energetycznych o izolac;ji i
powtoce ztworzyw sztucznych, z zytami Cu, na

1.47|TOM VII.3 napiecie do 1kV, kabelwielozytowy 12,000|szt 251,31 3 015,72
Mechaniczne pogrgzanie uziomow pionowych

1.48|TOM VII.3 pretowych w gruncie: kat.lll: FeZn, Fi 18 mm 30,000{m 72,59 2177,70
Montaz uziomu z bednarki ocynkowanejo przekroju

1.49|TOM VII.3 30x4 w wykopie 30,000|m 27,70 831,00
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN=7
kN/m2) w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciggu

1.50|TOM VII.3 kanalizacji: 1xHDPE75 106,000|m 51,02 5 408,12
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN= 9
kN/m2) w gruncie kat.llIl, przy 1 warstwie w ciggu

1.51|TOM VII.3 kanalizacji: 1xHDPE110 154,000|m 52,50 8 085,00
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (SN=9
kN/m2) w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciggu

1.52|TOM VII.3 kanalizacji: 2xHDPE110 69,000|m 86,60 5 975,40
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (SN= 9
kN/m2) w gruncie kat.llIl, przy 1 warstwie w ciggu

1.53|TOM VII.3 kanalizacji: 3xHDPE110 11,000|m 118,04 1298,44




1.54

TOM VI3

Wykonanie przepustéw pod przeszkodami
terenowymi w gruncie kat.lll,metodg ptuczgco-
wiercong sterowang, z wcigganiem rur
przepustowych HDPEp ((SN= 64 kN/m2)) o $rednicy:
3x110mm

21,000

622,43

13 071,03

1.55

TOM VI3

Wykonanie przepustéw pod przeszkodami
terenowymi w gruncie kat.lll,metoda ptuczgco-
wiercong sterowang, z wcigganiem rur
przepustowych HDPEp (SN= 64 kN/m2) o srednicy:
2x110mm

39,000

427,33

16 665,87

1.56

TOM VI3

Wykonanie przepustoéw pod przeszkodami
terenowymi w gruncie kat.lll,metodg ptuczgco-
wiercong sterowang, z wcigganiem rur
przepustowych HDPEp (SN= 64 kN/m2) o srednicy:
1x110mm

6,000

232,21

1393,26

1.57

TOM VII.3

Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej utozonych w
zwojach, o srednicy 40 mm, w otwér wolny -
wcigganie 1 rury

0,900

100 m

3 843,21

3 458,89

1.58

TOM VII.3

Wocigganie kabli Swiattowodowych do kanalizacji
wtdrnej z rur z warstwg poslizgowa, wciggarkg
mechaniczng z rejestratorem sity,z linka,przy odcinku
kabla o dlugosci: 2 km: kabel Z-XOTKtsd 4J

0,119

km

13 874,81

1651,10

1.59

TOM VI3

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych typu SK-1 dwuelementowych w gruncie
- kat. 1l

5,000

studnia

2243,43

11 217,15

1.60

TOM VII.3

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych typu SK2 dwuelementowych w gruncie -
kat. Il

6,000

studnia

3154,70

18 928,20

1.61

TOM VI3

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych typu SKR1 dwuelementowych w
gruncie - kat. lll

5,000

studnia

2911,69

14 558,45

1.62

TOM VI3

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego
lub roboczego: - pierwszy pomiar

1,000

szt

96,43

96,43

1.63

TOM VI3

Badanie linii kablowej telekomunikacyjnej

18,000

odc

89,85

1617,30

1.64

TOM VI3

Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 14-zytowy
sygnalizacyjny

13,000

odc

181,18

2 355,34

1.65

TOM VI3

Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 5-zytowy
sygnalizacyjny

23,000

odc

153,96

3 541,08

1.66

TOM VI3

Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 3-zytowy
sygnalizacyjny

10,000

odc

125,98

1259,80

1.67

TOM VII.3

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych
koncowe odcinka regenerat.z przetacznicy, przy
liczbie zmierzonych $wiattowodow: 1

1,000

odc

220,91

220,91

1.68

TOM VI3

Pomiary ttumiennosci optycznej linii Swiattowodowych
metoda transmisyjna,tacznie z innymi pomiarami,
przy liczbie zmierzonych $wiattowodow: 1

1,000

odc

220,91

220,91

1.69

TOM VII.3

Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego
(reflektanciji) ztgczek Swiatlowodowych, tgcznie z
innymi pomiarami, przy liczbie zmierzonych
Swiattowoddw: 1

1,000

odc

220,91

220,91

1.70

TOM VII.3

Uruchomienie zespotéw realizacji programéw o

liczbie linii wejsciowych i wyjsciowych do 80

1,000

zespot

3 280,91

3 280,91

SUMA NETTO

572 619,02




SPIS DZIALOW

OBIEKTY INZYNIERSKIE — BUDOWA SCHODOW | POCHYLNI W UL. KORNICKIEJ

Nazwa zadania

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

»Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztow kwalifikowanych

Dziat

Roboty ziemne

Konstrukcje betonowe i zelbetowe

Stal zbrojeniowa

1zolacje

Balustrady

Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych

N|lo(n|[s|w|N|E

Nawierzchnie




KOSZTORYS OFERTOWY

OBIEKTY INZYNIERSKIE — BUDOWA SCHODOW | POCHYLNI W UL. KORNICKIEJ

TS dcinl

Budowa pr

ia ulicy Pl kiej na od skrzyz

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

ia z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej

Lp. ,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych
Numer STWiORB Wysz. Al towrozliczeniowych Jm llosé ; Gz Wartos¢ netto
Opis robé6t i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty ziemne
1.1 M-01.01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 25 cm za pomoca spycharek m2 73,00 15,93 1162,89
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1.2 M-01.01 samowytadowczymi. , , , m3 18,30 49,55 906,77
- Faktyczng odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
Pozycja obejmuje réwniez optate za wysypisko ziemi
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi
13 M-01.01 - Faktyczng odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawca w ofercie m3 37,50 48,37 1813,88
Pozycja obejmuje réwniez optate za wysypisko ziemi
1.4 M-01.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.ll| m3 37,60 22,27 837,35
1.5 M-01.02 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-Ill m3 26,40 21,14 558,10
1.6 M-01.02 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.l-ll z przerzutem na odl.do 3 m m3 11,30 165,66 1871,96
1.7 M-01.02 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3 38,00 9,17 348,46
1.8 M-01.02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3 12,00 199,29 2391,48
Razem dziat: Roboty ziemne 9 890,89
2 Konstrukcje betonowe i zelbetowe
2.1 M-03.03 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - grub. 15 cm m3 6,20 357,44 2216,13
2.2 M-03.02 Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu m3 0,90 2 329,45 2096,51
2.3 M-03.02 Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju prostokatnym grubosci do 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu m3 1,23 3295,84 4053,88
2.4 M-03.02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu - reczne uktadanie betonu m3 2,25 3628,40 8163,90
2.5 M-03.02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3 3,81 2332,09 8 885,26
2.6 M-03.02 Sciany zelbetowe gruboséci 20 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu systemowym - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciagiem m2 31,00 662,79 20 546,49
Razem dziat: Konstrukcje betonowe i zelbetowe 45962,17
3 Stal zbrojeniowa
3.1 M-03.01 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebrowane t 0,45 8 345,60 3 755,52
3.2 M-03.01 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane t 0,64 8 135,27 5206,57
Razem dziat: Stal zbrojeniowa 8962,09
4 Izolacje
4.1 M-06.00 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dwie warstwy m2 32,00 39,71 1270,72
Razem dziat: Izolacje 1270,72




5 Balustrady

5.1 M-08.02 Wiercenie otwordw o gtebokosci 11 cm $r. 14 mm technikg diamentowa w betonie zbrojonym cm 902,00 2,99 2 696,98

5.2 M-08.02 Osadzenie $rub kotwowych 12x110 mm na kotwe chemiczng - $ ruby ze stali nierdzewnej szt 82,00 17,87 1465,34
Balustrady schodowe z pretéw stalowych mocowane za pomocg $rub kotwowych o masie do 40 kg/m, ocynkowane i malowane proszkowo w

53 M-08.02 wytworni m 33,00 1758,90 58 043,70
- Uwzgledniono zuraw samochodowy do montazu balustrad

5.4 M-08.02 Pochwyt stalowy z rur Dz 37 mm i masie do 6,0 kg/m, ocynkowane i malowane proszkowo w wytwérni m 35,00 306,95 10 743,25
Razem dziat: Balustrady 72949,27

6 Zabezpieczenie powierzchni konstrukceji betonowych

6.1 M-05.00 Impregnacja i zabezpieczanie podtozy betonowych przed czynnikami agresywnymi i warunkami atmosferycznymi - dwukrotne gruntowanie podtozy m2 61,00 72,53 4424,33
matochtonnych

6.2 M-09.01 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti - recznie podtoza z betonu m2 61,00 86,00 5 246,00

6.3 M-09.02 Reczne malowanie paséw ostrzegawczych szrokosci 10 cm na stopniach (czoto i podndzek) - farbg chlorokauczukowa z6ttg m2 10,00 57,55 575,50

6.4 M-07.02 Obtozenie stopni i podstopnic zywicg epoksydowa wylewano-szpachlowe przeciwslizgowe grubosci 6 mm m2 7,00 799,77 5598,39
Razem dziat: Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych 15 844,22

7 Nawierzchnie

7.1 M-07.01 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm m2 17,00 48,43 823,31

7.2 M-07.01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce piaskowej m2 17,00 183,11 3112,87

7.3 M-09.02 Ptyty chodnikowe guzkowate 30x30x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m2 5,00 175,38 876,90
Razem dziat: Nawierzchnie 4 813,08

RAZEM NETTO | 159 692,44
PODATEK VAT 23% 36 729,26

RAZEM BRUTTO |

196 421,70




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

OBIEKTY INZYNIERSKIE — BUDOWA SCHODOW | POCHYLNI W UL. KORNICKIE)

Nazwa zadania

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowga fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budow3 odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztow kwalifikowanych

Lp. Dziat Wartosc
1 Roboty ziemne 9 890,89
2 Konstrukcje betonowe i zelbetowe 45 962,17
3 Stal zbrojeniowa 8962,09
4 Izolacje 1270,72
5 Balustrady 72 949,27
6 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych 15 844,22
7 Nawierzchnie 4 813,08
RAZEM NETTO 159 692,44
PODATEK VAT 23% 36 729,26

RAZEM BRUTTO

196 421,70




SPIS DZIALOW

MALA ARCHITEKTURA

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudow3 ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy

Nazwa zadania w ramach zadania:

,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze

wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych

Lp. Dziat

ROBOTY ROZBIORKOWE

[

N

NOWE ELEMENTY




KOSZTORYS OFERTOWY

MALA ARCHITEKTURA

TS deink

Budowa pr

ia ulicy Pl kiej na

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

od skrzyz ia z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej

Lp. ,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych
Numer STWIORB Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Im llogé Cena Wartoéé netto
Opis roboét i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 Przystanek Kérnicka
1d.1.3 A-01.01.01. Rozbieranie wygrodzen ochronnych - wygrodzenia wraz z transportem i utylizacjg m 35,00 116,27 4 069,45
2d.1.3 A-01.01.01. Rozbieranie wygrodzen ochronnych z odcieciem stupkéw m 55,00 127,90 7 034,50
3d.1.3 A-01.01.01. Rozbieranie wiat przystankowych szt 4,00 4 069,45 16 277,80
4d.1.3 A-01.01.01. tawki - demontaz wraz z transportem i utylizacjg szt 4,00 1162,70 4 650,80
5d.1.3 A-01.01.01. Kosze na $mieci - demontaz wraz z transportem i utylizacjg szt 4,00 232,54 930,16
6d.1.3 A-01.01.01. Wiaty przystankowe - transport we wskazane miejsce wraz z roztadunkiem kpl 4,00 2 325,40 9 301,60
Razem dziat: Roboty rozbidrkowe 42 264,31
2 NOWE ELEMENTY
2.1 Przystanek Kérnicka
7d.2.4 A-01.01.01. Dostawa i montaz wygrodzen ochronnych w ramach - miedzytorze - ocynkowane ogniowo - wygrodzenie miedzytorza "F" m 38,00 828,42 31479,96
8d.2.4 A-01.01.01. D?stawa i montaz wygrodzeri ochronnych w ramach - miedzytorze - ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo wygrodzenie m 118,00 828,42 97753,56
miedzytorza "F" (kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO)
9d.2.4 A-01.01.01. Dostawa i montaz - fawki - ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo (kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO) szt. 5,00 2 916,05 14 580,25
10d.2.4 A-01.01.01. Dostawa i montaz wiat przystankowych - konstrukcja wiaty aluminiowa malowana proszkowo - wiata przystankowa standard "B" - 6 przestowa st 4,00 93335,74 373342,96
(kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO)
11d.24 A01.01.01. Dostawa i montaz wiat przystankowych rowerowych - konstrukcja wiaty aluminiowa malowana proszkowo - wiata rowerowa "G" st 1,00 104933 68 10493368
(kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO)
12d.2.4 A-01.01.01. Dostawa i montaz - kosze na $mieci - ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo - $mietnik "D" st 4,00 276141 11045,64
(kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO)
Razem dziat: Nowe elementy 633 136,05
RAZEM NETTO | 675 400,36
PODATEK VAT 23% 155 342,08

RAZEM BRUTTO |

830 742,44




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

MALA ARCHITEKTURA

Nazwa zadania

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztow kwalifikowanych

Lp.

Dziat

Wartos¢
ROBOTY ROZBIORKOWE 42 264,31
NOWE ELEMENTY 633 136,05
RAZEM NETTO 675 400,36
PODATEK VAT 23% 155 342,08

RAZEM BRUTTO

830 742,44




SPIS DZIALOW

ZIELEN | GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Nazwa zadania

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowgq fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztow niekwalifikowanych

Lp. Dziat
1 Prace przygotowawcze
2 Pozostate roboty wykoriczeniowe




KOSZTORYS OFERTOWY

ZIELEN | GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Budowa pr: ulicy Pl kiej na odcinku od skrzyz ia z ul. Zyg a Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

Lp. »Przebudowa trasy tr j j: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow niekwalifikowanych
Numer STWiORB Wy blnienielel owirozliczeniowych Jm llosé ) @zie Wartosé netto
Opis robét i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
1 Prace przygotowawcze
1.1 ST-1.0 Zabezpieczenie drzew i krzewdw wygrodzeniem na okres wykonywania robot m 455,00 55,23 25 129,65
1.2 ST-2.0 Karczowanie drzew ($r. do 10 cm) wraz zatadunkiem, wywozem i utylizacja materiatu szt. 2,00 220,91 441,82
13 $T-2.0 Scinanie pni drzew pita mfechénicmq (?‘r. 10-15 cm) wraz z solrtowaniem oraz cieciem na wskazane dtugosci, przewozem na miejsce sktadowania ot 7,00 220,91 154637
(magazyn ZDM) oraz utylizacjg odpadéw pozostatych po wycince.
14 $T-2.0 Scinanie pni drzew pita mfechénicmq (?‘r. 16-25 cm) wraz z solrtowaniem oraz cieciem na wskazane dtugosci, przewozem na miejsce sktadowania ot 12,00 497,05 5 964,60
(magazyn ZDM) oraz utylizacjg odpadéw pozostatych po wycince.
15 $T-2.0 Scinanie pni drzew pita mfechénicmq (?‘r. 26-40 cm) wraz z solrtowaniem oraz cieciem na wskazane dtugosci, przewozem na miejsce sktadowania . 3,00 132548 397644
(magazyn ZDM) oraz utylizacjg odpadéw pozostatych po wycince.
16 $T-2.0 Scinanie pni drzew pita mfechénicmq (ls'r. 40-70 cm) wraz z 59rtowaniem oraz cieciem na wskazane dtugosci, przewozem na miejsce sktadowania . 9,00 1656,85 1491165
(magazyn ZDM) oraz utylizacjg odpadéw pozostatych po wycince.
17 $T-2.0 Scinanie pni drzew pita mfechénicmq (ls'r. 45-80 cm) wraz z 59rtowaniem oraz cieciem na wskazane dtugosci, przewozem na miejsce sktadowania . 2,00 220013 441826
(magazyn ZDM) oraz utylizacjg odpadéw pozostatych po wycince.
18 $T-2.0 Scinanie pni drzew pita mfechénicmq (ls'r. 100-110 cm) wraz zlsortowaniem oraz cieciem na wskazane dtugosci, przewozem na miejsce sktadowania . 1,00 276141 276141
(magazyn ZDM) oraz utylizacjg odpadéw pozostatych po wycince.
1.9 ST-2.0 Usuniecie krzewdw wraz zatadunkiem, wywozem i utylizacja materiatu m2 259,00 27,61 7 150,99
1.10 ST-2.0 Frazowanie pnia do gtebokosci 30 cm ponizej poziomu gruntu wraz z utylizacja materiatu po frezowaniu szt. 1,00 1104,57 1104,57
1.11 ST-2.0 Usuwanie karpi drzew wraz z zatadunkiem, transportem, wyladunkiem i utylizacja szt. 36,00 552,28 19 882,08
1.12 ST-2.0 Zerwanie i utylizacja istniejacej darni m2 3 600,00 5,52 19 872,00
Razem dziat: Prace przygotowawcze 107 159,84
2 P te roboty wykon i
21 $T-3.0 Sadzenie drzew na terenfe ptaskim z zaplrelml/? dotow lér./ . . ) . 27,00 2781,29 75004,83
gtebok. 0.7 m, opalowaniem, drenazem i sciétkowaniem misy murszem oraz pielegnacja
2.2 ST-3.0 Sadzenie krzewow lisciast .form naturalnych na terenie ptaskim wraz z pielegnacja szt. 450,00 27,61 12 424,50
2.3 ST-5.0 Zakup, transport i wykonanie podtoza pod krzewy m2 152,00 60,75 9 234,00
2.4 ST-5.0 Zakup, transport i wykonanie sciétkowania pod krzewy i drzewa murszem z zrebkdw drewnianych o gr. minimum 5 cm m2 194,00 17,67 3427,98
Wykonanie trawnikéw o gr. 15 cm w tym:
- zakup i transport ziemi urodzajne,
2.5 ST-6.0 - roztozenie i wymieszanie ziemi z gruntem maciezystym, m2 1373,00 35,90 49 290,70
- plantowanie powierzchni grunt,
- obsianie mieszankg traw i pielegnacja
Razem dziat: Pozostate roboty wykoriczeniowe 149 472,01
RAZEM NETTO 256 631,85
PODATEK VAT 23% 59 025,33
RAZEM BRUTTO 315 657,18




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

ZIELEN | GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Nazwa zadania

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztow niekwalifikowanych

Lp. Dziat Wartos¢
1 Prace przygotowawcze 107 159,84
2 Pozostate roboty wykonczeniowe 149 472,01
RAZEM NETTO 256 631,85
PODATEK VAT 23% 59 025,33
RAZEM BRUTTO 315 657,18




SPIS DZIALOW

ZIELEN | GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Nazwa zadania

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudow3 ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztow kwalifikowanych

Lp. Dziat
1 Prace przygotowawcze
2 Pozostate roboty wykorczeniowe




KOSZTORYS OFERTOWY

ZIELEN | GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

TS dcinl

Budowa pr ulicy Pl kiej na od skrzyz ia z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy

w ramach zadania:

Lp. ,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych
Numer STWIORB Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Im llogé ) Cena Wartosé netto
Opis robot i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
1 Prace przygotowawcze
1.1 ST-1.0 Zabezpieczenie drzew i krzewéw wygrodzeniem na okres wykonywania robét m 148,00 55,23 8174,04
1.2 ST-2.0 Karczowanie drzew ($r. do 10 cm) wraz zatadunkiem, wywozem i utylizacja materiatu szt. 1,00 220,91 220,91
13 $T-2.0 Scinanie pni drzew pita m_echénicmq ($r. 10-15 cm) wraz z sortowaniem oraz cieciem na wskazane dtugosci, przewozem na miejsce sktadowania ot 3,00 220,01 662,73
(magazyn ZDM) oraz utylizacjg odpadédw pozostatych po wycince.
14 $T-2.0 Scinanie pni drzew pitg mgchﬁnicznq (ls'r. 16-25 cm) wraz z sortowaniem oraz cieciem na wskazane dtugosci, przewozem na miejsce sktadowania st 6,00 497,05 2982,30
(magazyn ZDM) oraz utylizacjg odpaddw pozostatych po wycince.
15 $T-2.0 Scinanie pni drzew pita m_echénicmq ($r. 26-40 cm) wraz z sortowaniem oraz cieciem na wskazane dtugosci, przewozem na miejsce sktadowania ot 9,00 132548 11 929,32
(magazyn ZDM) oraz utylizacjg odpaddw pozostatych po wycince.
16 $T-2.0 Scinanie pni drzew pitg mgchﬁnicznq (lér. 40-70 cm) wraz z so‘rtowaniem oraz cieciem na wskazane dtugosci, przewozem na miejsce sktadowania st 3,00 1656,85 4970,55
(magazyn ZDM) oraz utylizacjg odpaddw pozostatych po wycince.
17 $T-2.0 Scinanie pni drzew pita m_echénicmq (lér. 45-80 cm) wraz z scTrtowaniem oraz cieciem na wskazane dtugosci, przewozem na miejsce sktadowania ot 5,00 220913 11 045,65
(magazyn ZDM) oraz utylizacjg odpadédw pozostatych po wycince.
1.8 ST-2.0 Usuniecie krzewow wraz zatadunkiem, wywozem i utylizacja materiatu m2 10,00 27,61 276,10
1.9 ST-2.0 Frazowanie pnia do gtebokosci 30 cm ponizej poziomu gruntu wraz z utylizacja materiatu po frezowaniu szt. 8,00 1104,57 8 836,56
1.10 ST-2.0 Usuwanie karpi drzew wraz z zatadunkiem, transportem, wyladunkiem i utylizacja szt. 27,00 552,28 14 911,56
1.11 ST-2.0 Przesadzenie drzew mtodych na nowa lokalizacje szt. 4,00 2209,13 8 836,52
1.12 ST-2.0 Zerwanie i utylizacja istniejacej darni m2 373,00 5,52 2 058,96
74 905,20
2 Pozostate roboty wykorczeniowe
2.1 ST-3.0 Sadzenie krzewéw lisciast .form naturalnych na terenie ptaskim wraz z pielegnacja szt. 715,00 27,61 19 741,15
2.2 ST-5.0 Zakup, transport i wykonanie podtoza pod krzewy m2 252,00 60,75 15 309,00
2.3 ST-5.0 Zakup, transport i wykonanie scidtkowania pod krzewy i drzewa murszem z zrebkéw drewnianych o gr. minimum 5 cm m2 252,00 17,67 4 452,84
Wykonanie trawnikéw o gr. 15 cm w tym:
- zakup i transport ziemi urodzajne,
2.4 ST-6.0 - roztozenie i wymieszanie ziemi z gruntem maciezystym, m2 937,00 35,90 33638,30
- plantowanie powierzchni grunt,
- obsianie mieszankg traw i pielegnacjg
73 141,29
RAZEM NETTO 148 046,49
PODATEK VAT 23% 34 050,69
RAZEM BRUTTO 182 097,18




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

ZIELEN | GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Nazwa zadania

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudow3 ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztéw kwalifikowanych

Lp. Dziat Wartos¢
1 Prace przygotowawcze 74 905,20
2 Pozostate roboty wykoriczeniowe 73 141,29
RAZEM NETTO 148 046,49
PODATEK VAT 23% 34 050,69

RAZEM BRUTTO

182 097,18




SPIS DZIALOW

STAtA ORGANIZACJA RUCHU | STEROWANIE SYGNALIZACJA SWIETLNA

Nazwa zadania

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudow3 ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztow niekwalifikowanych

Lp. Dziat
1 ROBOTY ROZBIGRKOWE
2 0ZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU




KOSZTORYS OFERTOWY

STALA ORGANIZACJA RUCHU | STEROWANIE SYGNALIZACJA SWIETLNA

TS deink

Budowa pr ia ulicy Pl kiej na od skrzyz ia z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

Lp. ,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow niekwalifikowanych
Numer STWIORB Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Im llogé ) Cena Wartoéé netto
Opis robo6t i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
11 D.01.02.04 Rozbiérka elementéw. drog ) )
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1.1.1 D.01.02.04 Rozebranie stupkéw do znakéw szt. 20,00 22,09 441,80
1.1.2 D.01.02.04 Zdejmowanie tablic znakdw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 25,00 22,09 552,25
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE 994,05
2 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
21 D.07.01.01 Oznakowanie poziomfa ) ) ) ) ) .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fund oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
2.1.1 D.07.01.01 Usuniecie oznakowania poziomego m2 40,00 138,07 5522,80
2.1.2 D.07.01.01 Mechaniczne malowanie linii na jezdni farbg grubowarstwowga (masy chemoutwardzalne) m2 403,00 143,59 57 866,77
2.1.3 D.07.01.01 Montaz elemantéw bezpieczerstwa ruchu drogowego - znaki U-24 szt. 13,00 231,96 3 015,48
22 D.07.02.01 Oznakowanie pionow_e ) ) ) ) ) .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fund oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
2.2.1 D.07.02.01 Stupki do znakdw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - zwykte szt. 44,00 204,34 8990,96
2.2.2 D.07.02.01 Stupki przeszkodowe U-5a szt. 3,00 546,76 1640,28
2.2.3 D.07.02.01 Konstrukcja wsporcza kratownicowa do znakdéw typu F-6 szt. 1,00 9 388,80 9 388,80
2.2.4 D.07.02.01 Znaki z grupy wielkosci $rednie /S/ szt. 60,00 281,66 16 899,60
2.2.5 D.07.02.01 Tablice znakdéw typu F-6 szt. 1,00 717,97 717,97
Razem dziat: OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 104 042,66
RAZEM NETTO 105 036,71
PODATEK VAT 23% 24 158,44
RAZEM BRUTTO 129 195,15




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

STAtA ORGANIZACJA RUCHU | STEROWANIE SYGNALIZACJA SWIETLNA

Nazwa zadania

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztow niekwalifikowanych

Lp. Dziat Wartosc
1 ROBOTY ROZBIORKOWE 994,05
2 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 104 042,66
RAZEM NETTO 105 036,71
PODATEK VAT 23% 24 158,44

RAZEM BRUTTO

129 195,15




SPIS DZIALOW

STAtA ORGANIZACJA RUCHU | STEROWANIE SYGNALIZACJA SWIETLNA

Nazwa zadania

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudow3 ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztow kwalifikowanych

Lp. Dziat
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
2 0ZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU




KOSZTORYS OFERTOWY

STALA ORGANIZACJA RUCHU | STEROWANIE SYGNALIZACJA SWIETLNA

TS deink

Budowa pr ia ulicy Pl kiej na od skrzyz ia z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

Lp. ,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych
Numer STWIORB Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Im llogé ) Cena Wartoéé netto
Opis robo6t i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
11 D.01.02.04 Rozbiérka elementéw. drog ) )
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1.1.1 D.01.02.04 Rozebranie stupkéw do znakdéw szt. 60,00 22,09 1325,40
1.1.2 D.01.02.04 Zdejmowanie tablic znakdw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 79,00 22,09 1745,11
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE 3070,51
2 0OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
21 D.07.01.01 Oznakowanie poziomfa ) ) ) ) ) .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fund oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
2.1.1 D.07.01.01 Usuniecie oznakowania poziomego m2 80,00 138,07 11 045,60
2.1.2 D.07.01.01 Mechaniczne malowanie linii na jezdni farbg grubowarstwowga (masy chemoutwardzalne) m2 751,00 143,59 107 836,09
2.1.3 D.07.01.01 Montaz elemantow bezpieczerstwa ruchu drogowego - azyl z tworzyw sztucznych - elementy o wymiarach 0,50x0,50 szt. 12,00 231,96 2783,52
22 D.07.02.01 Oznakowanie pionow_e ) ) ) ) ) .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fund oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
2.2.1 D.07.02.01 Stupki do znakdw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - zwykte szt. 69,00 204,34 14 099,46
2.2.2 D.07.02.01 Stupki przeszkodowe U-5a szt. 5,00 546,76 2733,80
2.2.3 D.07.02.01 Konstrukcja wsporcza kratownicowa do znakdéw typu E-2a, F-6a szt. 4,00 10 493,37 41973,48
2.2.4 D.07.02.01 Znaki z grupy wielkosci $rednie /S/ szt. 83,00 281,66 23377,78
2.2.5 D.07.02.01 Tablice znakéw typu E-2a, F-6a szt. 4,00 2 153,90 8 615,60
Razem dziat: OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 212 465,33
RAZEM NETTO 215 535,84
PODATEK VAT 23% 49 573,24
RAZEM BRUTTO 265 109,08




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

STAtA ORGANIZACJA RUCHU | STEROWANIE SYGNALIZACJA SWIETLNA

Nazwa zadania

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudow3 ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztéw kwalifikowanych

Lp. Dziat Wartos¢
1 ROBOTY ROZBIGRKOWE 3 070,51
2 0ZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 212 465,33
RAZEM NETTO 215 535,84
PODATEK VAT 23% 49 573,24

RAZEM BRUTTO

265 109,08




SPIS DZIALOW

CZASOWA ORGANIZACIA RUCHU

Nazwa zadania

Ak

Budowa pr ulicy PI kiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowga fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

Lp. Dziat
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
2 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU




KOSZTORYS OFERTOWY

CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

pr zenia ulicy Pl j na il od skrzyz jazul. z Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyz iem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy

w ramach zadania:

te- »Przebud trasy tr jowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
o Wyszczegélnienie el 6w rozliczeniowych %3 Cena %3
Numer STWIORB Jm llosé Wartos¢ netto
Opis robét i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7

1 ROBOTY ROZBIORKOWE
0a D.01.02.04 Rozbiérka elementéw drég

CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

ETAP1
1.1.1 D.01.02.04 Demontaz stupkdw do znakéw szt. 6,00 11,05 66,30
112 D.01.02.04 Demontaz tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 12,00 11,05 132,60
113 D.01.02.04 Demontaz elementdw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b szt. 1,00 11,05 11,05
1.1.4 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 7,00 11,05 77,35
1.15 D.01.02.04 Demontaz elementdw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe) szt. 9,00 11,05 99,45
1.1.6 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-20c m 452,00 11,05 4 994,60

ETAP 2
1.1.7 D.01.02.04 Demontaz stupkéw do znakéw szt. 19,00 11,05 209,95
1.1.8 D.01.02.04 Demontaz tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 39,00 11,05 430,95
119 D.01.02.04 Demontaz elementdw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b szt. 9,00 11,05 99,45
1.1.10 D.01.02.04 Demontaz elementdw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 20,00 11,05 221,00
1.1.11 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe) szt. 30,00 11,05 331,50
1.1.12 D.01.02.04 Demontaz elementdw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-20c m 201,00 11,05 2221,05

ETAP 3
1.1.13 D.01.02.04 Demontaz stupkdw do znakéw szt. 25,00 11,05 276,25
1.1.14 D.01.02.04 Demontaz tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 51,00 11,05 563,55
1.1.15 D.01.02.04 Demontaz elementdw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b szt. 9,00 11,05 99,45
1.1.16 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 12,00 11,05 132,60
1.1.17 D.01.02.04 Demontaz elementdw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe) szt. 24,00 11,05 265,20
1.1.18 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-20c m 168,00 11,05 1856,40
1.1.19 D.01.02.04 Rozbidrka czasowej nawierzchni chodnika z chodnikowych ptyt betonowych m2 120,00 30,23 3627,60
1.1.20 D.08.02.01 Wykonanie czasowej nawierzchni chodnika z chodnikowych ptyt betonowych m2 120,00 156,96 18 835,20

ETAP 4
1.1.21 D.01.02.04 Demontaz stupkéw do znakéw szt. 6,00 11,05 66,30
1.1.22 D.01.02.04 Demontaz tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 19,00 11,05 209,95
1.1.23 D.01.02.04 Demontaz elementdw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b szt. 8,00 11,05 88,40
1.1.24 D.01.02.04 Demontaz elementdw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 24,00 11,05 265,20
1.1.25 D.01.02.04 Demontaz elementdw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe) szt. 26,00 11,05 287,30
1.1.26 D.01.02.04 Zastoniecie sygnalizatora folig nieprzezroczysta na czas prowadzenia robo6t szt. 3,00 232,54 697,62
1.1.27 QOdstoniecie sygnalizatora po zakoriczeniu rob6t szt. 3,00 58,14 174,42
1.1.28 Wytaczenie przyciskdw dla pieszych, detektoréw na czas prowadzenia robdt szt. 5,00 232,54 1162,70
1.1.29 Wiaczenie przyciskow dla pieszych, detektoréw po zakoriczeniu robot szt. 5,00 232,54 1162,70

Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE 38 666,09




2 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
21 D.07.01.01 Oznakowanie poziomfe o ) ‘ . ) ) )
CPV: Roboty w zakresie konstr h oraz wykony nawierzchni autostrad, drég.
ETAP3
2.1.1 D.07.01.01 Usuniecie czasowego oznakowania poziomego m2 12,00 110,46 1325,52
2.1.2 D.07.01.01 Wykonanie czasowego oznakowania poziomego materiatami o barwie z6ttej m2 12,00 165,68 1988,16
ETAP 4
2.1.3 D.07.01.01 Usuniecie czasowego oznakowania poziomego m2 6,00 110,46 662,76
2.1.4 D.07.01.01 Wykonanie czasowego oznakowania poziomego materiatami o barwie z6ttej m2 6,00 165,68 994,08
22 BGHGRGH Oznakowanie plonow.e ) ) ) ) ) )
CPV: Roboty w zakresie konstr: , fund oraz wykony nawierzchni autostrad, drég.
ETAP1
2.2.1 D.07.02.01 Montaz stupkéw do znakdw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt. 6,00 22,09 132,54
2.2.2 D.07.02.01 Montaz tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 12,00 22,09 265,08
223 D.07.02.01 Montaz elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b szt. 1,00 22,09 22,09
2.2.4 D.07.02.01 Montaz elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 7,00 22,09 154,63
2.2.5 D.07.02.01 Montaz elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe) szt. 9,00 22,09 198,81
2.2.6 D.07.02.01 Montaz elementdw bezpieczenstwa ruchu drogowego - znaki U-20c m 452,00 22,09 9 984,68
ETAP 2
227 D.07.02.01 Montaz siupkm./v d? znakow érogowvch z rurlstalowych o $r. 70 mm ot 19,00 22,09 419,71
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementéw z etapu 1)
2.2.8 D.07.02.01 Montaz tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 39,00 22,09 861,51
229 D.07.02.01 Montaz elemer)tom{ bezplgcz?n%twa ruchu dr]ogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b ot 9,00 22,09 198,81
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementéw z etapu 1)
2210 D.07.02.01 Montaz elemer?tow_ bezpu?cz_ensjtwa ruchu drf)gowego - znaki U-21 . 20,00 22,09 441,80
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementéw z etapu 1)
2211 D.07.02.01 Montaz elemer)tom{ bezplgcz?n%twa ruchu dr]ogowego - znaki U-35 (lampy drogowe) ot 30,00 22,09 662,70
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementéw z etapu 1)
2912 D.07.02.01 Montaz elemer?tow_ bezpu?cz_ensjtwa ruchu drf)gowego - znaki U-20c m 201,00 22,00 4440,09
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementéw z etapu 1)
ETAP 3
2913 D.07.02.01 Montaz s’rupkm./v do_ znako_w firo_gowych z rur'stalowydj o sr: 70 mm . 25,00 22,09 552,25
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementdw z etapéw 1i2)
2.2.14 D.07.02.01 Montaz tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 51,00 22,09 1126,59
2915 D.07.02.01 Montaz elemer?tow_ bezpu?cz_ensjtwa ruchu dryogowegol- zna.kl U-3d, U-3c, U-20b . 9,00 22,09 198,81
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementdw z etapéw 1i2)
2216 D.07.02.01 Montaz elemer)tom{ bezplgcz?n%twa ruchu dr]ogowegol- zna}<| U-21 ot 12,00 22,09 265,08
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementéw z etapéw 1 2)
2217 D.07.02.01 Montaz elemer?tow_ bezpu?cz_ensjtwa ruchu dryogowegol- zna.kl U-35 (lampy drogowe) . 24,00 22,09 530,16
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementdw z etapéw 1i2)
2218 D.07.02.01 Montaz elemer)tom{ bezplgcz?n%twa ruchu dr]ogowegol- zna}<| U-20c m 168,00 22,09 371112
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementéw z etapéw 1 2)
ETAP 4
2219 D.07.02.01 Montaz siupkm./v d? znakow érogowvch z rurlstalowycrj o sr: 70 mm ot 6,00 22,09 132,54
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementéw z etapéw 1 2)
2.2.20 D.07.02.01 Montaz tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 19,00 22,09 419,71
2221 D.07.02.01 Montaz elemer)tom{ bezplgcz?n%twa ruchu dr]ogowegol- zna}<| U-3d, U-3c, U-20b ot 8,00 22,09 176,72
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementéw z etapéw 1 2)
2922 D.07.02.01 Montaz elemer?tow_ bezpu?cz_ensjtwa ruchu dryogowegol- zna.kl U-21 . 24,00 22,09 530,16
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementdw z etapéw 1i2)
2223 D.07.02.01 Montaz elemer)tom{ bezplgcz?n%twa ruchu dr]ogowegol- zna}<| U-35 (lampy drogowe) . 26,00 22,09 574,34
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementéw z etapéw 1 2)
Razem dziat: OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 30970,45
RAZEM NETTO 69 636,54
PODATEK VAT 23% 16 016,40
RAZEM BRUTTO 85 652,94/




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Nazwa zadania

Budowa pr ulicy Pl kiej na odcinku od skrzyz ia z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyz iem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budow3 odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

Lp. Dziat Wartos¢
1 ROBOTY ROZBIORKOWE 38 666,09
2 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 30 970,45
RAZEM NETTO 69 636,54
PODATEK VAT 23% 16 016,40

RAZEM BRUTTO

85 652,94
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