ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

Nazwa zadania

w ramach zadania:

,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy

N a— O Wartos$¢ netto: Wartos¢ brutto: Wartos¢ netto: Wartos¢ brutto:
koszty niekwalifikowane |koszty niekwalifikowane |koszty kwalifikowane koszty kwalifikowane

1.1 Projekt drogowy 2098 745,18 2581 456,57 1093 940,76 1345547,13
1.2 Projekt torowy —- —- 3203 617,74 3940 449,82
1.1 Energetyka trakcyjna - sieci trakcyjne --- --- 991 050,72 1218992,39
111.2 Energetyka trakcyjna - kable trakcyjne wraz z kablami sterowniczymi --- --- 1080 750,90 1329 323,60
Iv.1 Sieci sanitarne - kanalizacja deszczowa 622 317,74 765 450,82 903 740,61 1111 600,95
V.2 Sieci sanitarne - przebudowa sieci gazowych 122 124,68 150 213,35 --- ---

\ Sieci telekomunikacyjne 1437 534,47 1768 167,40 174 458,53 214 583,99
VI.1.1 Sieci elektroenergetyczne - oswietlenie ZDM 237 763,22 292 448,76 98 898,13 121 644,70
VI.1.2 Sieci elektroenergetyczne - oswietlenie ENEA Oswietlenie 29 650,91 36 470,62 --- ---

V1.2 Sieci elektroenergetyczne - przebudowa sieci elektroenergetycznych NN 43 636,25 53 672,59 --- ---

V1.3 Sieci elektroenergetyczne - zasilanie infrastruktury przystankowej --- --- 29 409,99 36 174,29
V1.4 Sieci elektroenergetyczne - zasilanie infrastruktury monitoringu wizyjnego --- --- 15 850,88 19 496,58
VI.5 Sieci elektroenergetyczne - zasilanie licznika dla roweréw --- --- 122 559,56 150 748,26
VII.1 Sygnalizacja $wietlna : skrzyzowanie Kérnicka / Jana Pawta Il --- --- 14 099,01 17 341,78
VII.2 Sygnalizacja $wietlna : skrzyzowanie Warczygtowy / Pleszewska --- --- 1068 114,05 1313 780,28
VII.3 Sygnalizacja $wietlna : skrzyzowanie Kaliska / Polanka --- --- 835 148,10 1027 232,16
Vil Obiekty inzynierskie - budowa schodéw i pochylni w ul. Kérnickiej --- --- 113 429,24 139517,97

IX Mata architektura - - 667 624,79 821178,49

X Zielen i gospodarka drzewostanem 187 079,12 230107,32 100 381,40 123 469,12

XI Stata organizacja ruchu i sterowanie sygnalizacja Swietlng 102 519,25 126 098,68 199 114,50 244 910,83

Xl |czasowa organizacja ruchu |wartos¢ netto 63 331,87|wartos¢ brutto 77 898,20

RAZEM NETTO (bez COR) 4881 370,82 10712 188,90
PODATEK VAT 23% 1122 715,29 2 463 803,45
RAZEM BRUTTO (bez COR) 6 004 086,11 13 175 992,35

RAZEM NETTO (koszty niekwalifikowane, kwalifikowane, COR)

15 656 891,59

PODATEK VAT

3 601 085,06

RAZEM BRUTTO (koszty niekwalifikowane, kwalifikowane, COR)

19 257 976,65




PRZEDMIAR ROBOT - oferta
Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta
Warczygtowy do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wlacznie ze skrzyzowaniem) wraz z
rozbudowa ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa
fragmentu ul. Warczygtowy”

w ramach zadania:

»Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze wraz z budowa
odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

Lp |Nr Specyfikacji |Opis pozyciji llos¢ J.m. Cena jedn. |Wartos¢
1|TOM VL5 Sygnalizacja swietlna
Montaz ztacza kablowego licznika ZKL z petnym
1.1|]TOM VI.5 wyposazeniem 1,000]szt 5559,55 5559,55
Montaz licznika dla roweréw z petnym
1.2|TOM VI.5 wyposazeniem 1,000]kpl 98836,36 98836,36
Fundamenty prefabrykowane betonowe, pod
rozdzielnice, montowane w gruncie kat.lll, o
1.3|TOM VI.5 objetosci w wykopie: ponad 0,1 do 0,25 m3 1,000]szt 1050,14 1050,14
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN=
7 kN/m2) w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w
1.4|TOM VI.5 ciggu kanalizacji: 1XxHDPE75 2,000|m 61,77 123,55
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110
(SN=9 kN/m2) w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w
1.5[TOM VI.5 ciggu kanalizacji: 1xHDPE110 8,000(m 74,13 593,02
Wcigganie reczne kabla do otworu kanalizacji
kablowej, kabla o powtoce termoplastycznej, o
1.6/TOM VI.5 Srednicy: do 30 mm 104,000{m 9,88 1027,90
1.7|TOM VI.5 Kabel YKYZo 3x6mm?2 49,000{m 30,89 1513,43
1.8|TOM VI.5 Kabel YKY 2x2,5mm2 6,000|m 24,71 148,25
1.9|TOM VI.5 Kabel FTP 4x2x0,8; kat.5e 49,000{m 18,53 908,06
Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych
1.10|TOM V1.5 pretowych w gruncie: kat.lll: FeZn, Fi 18 mm 30,000|m 370,64 11119,09
Montaz uziomu z bednarki ocynkowanejo
1.11|TOM VL5 przekroju 30x4 w wykopie 30,000({m 14,83 444,76
1.12|TOM VI.5 Badanie linii kablowej telekomunikacyjnej 1,000{odc 617,73 617,73
Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 2-
1.13|TOM VI.5 zytowy 1,000]|odc 123,55 123,55
Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 3-
1.14|TOM VI.5 zytowy 1,000]|odc 185,32 185,32
Badania i pomiary instalacji uziemienia
1.15[TOM VI.5 ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar 1,000(szt 308,86 308,86

122559,56




KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy do skrzyzowania ulic
Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana
Pawta oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy

ZASILANIE MONITORINGU WIZYJNEGO

Lp. Nr S.S.T. Opis :)el;i:‘. Obmiar Cena jedn. Wartos¢
1 Montaz

1.1 |E-02.00.00 Utozenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej gietkiej $r. 75 mm m 25 49,42 zt 1 235.45 7t
1.2 |E-02.00.00 Utozenie kanalizacji kablowej z dwéch rur ochronnych gietkich $r. 75 mm m 2 74,13 zt 148.25 2t
1.3 [E-02.00.00 UtozZenie jednej rury ochronnej sztywnej $r. 75 mm m 12 61,77 zt 741,27 zt
1.4 [E-02.00.00 Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 2x10 0,6/1 kV m 5 49,42 zt 247,09 zt
1.5 [E-02.00.00 Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 25 37,06 zt 926,59 zt
1.6 |E-02.00.00 Uktadanie kabla w wykopie otwartym - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 48 55,60 zt 2 668,58 zt
1.7 [E-02.00.00 Montaz wyposazenia stupka monitoringu kpl. 1 4 324,09 zt 4 324,09 zt
1.8 |E-02.00.00 Montaz szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposazeniem kpl. 1 5 559,55 zt 5 559,55 zt
Razem dziat: Montaz 15 850,88 zt
tACZNA WARTOSC ROBOT NETTO: 15 850,88 zt




SPIS DZIALtOW

STAtA ORGANIZACJA RUCHU | STEROWANIE SYGNALIZACJA SWIETLNA

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od 3 jazul ygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wt: ie ze 2 i wrazz ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz pr fi ul. ygtowy
Nazwa zadania w ramach zadania:
d trasy tr ji j: Kérni - 0s. Lecha - rondo Zegrze

wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych

Lp. Dziat

1 ROBOTY ROZBIORKOWE

2 (OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU




KOSZTORYS OFERTOWY
STAtA ORGANIZACIA RUCHU | STEROWANIE SYGNALIZACJA SWIETLNA
Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od Z ia zul. ygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka ie ze z i wrazz ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz ul. Y
w ramach zadania:
Lp. ,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw kwalifikowanych
Numer STWiORB — Jm llosé N Cena Wartos¢ netto
Opis robét i obli ie ich ilosci dla pozycji i j jednostkowa
1 2 3 4 5} 6 7
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
11 D.01.02.04 Rozbiérka elementéw‘ drég _ _
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
111 D.01.02.04 Rozebranie stupkéw do znakéw szt. 60,00 80,30 4818,27
112 D.01.02.04 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 79,00 30,89 2 440,02
Razem dzial: ROBOTY ROZBIORKOWE 7 258,30
2 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
2.1 D070y |OZnakowanie poziome ) ) N : X
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
2.11 D.07.01.01 Usuniecie oznakowania poziomego m2 80,00 98,22 7 857,49,
2.12 D.07.01.01 Mechaniczne malowanie linii na jezdni farba grubowarstwowa (masy chemoutwardzalne) m2 751,00 101,92 76 545,67
2.1.3 D.07.01.01 Montaz elemantéw bezpieczeristwa ruchu drogowego - azyl z tworzyw sztucznych - elementy o wymiarach 0,50x0,50 szt. 12,00 270,56 3 246,77
22 D.07.02.01 |OZnakowanie pionowe ) ) N : X
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
2.2.1 D.07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - zwykte szt. 69,00 534,33 36 869,05
222 D.07.02.01 Stupki przeszkodowe U-5a szt. 5,00 451,56 2257,79,
223 D.07.02.01 Konstrukcja wsporcza kratownicowa do znakéw typu E-2a, F-6a szt. 4,00 8030,45 32121,82
224 D.07.02.01 __[Znaki z grupy wielkosci érednie /S/ sut. 83,00 303,30 25 174,24
2.2.5 D.07.02.01 Tablice znakdw typu E-2a, F-6a szt. 4,00 1945,84 7 783,36,
Razem dzial: OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 191 856,20
RAZEM NETTO 199 114,50,
PODATEK VAT 23% 45796,33
RAZEM BRUTTO 244 910,83




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

STALA ORGANIZACJA RUCHU | STEROWANIE SYGNALIZACJA SWIETLNA

Nazwa zadania

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od yz iazul. ygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wt: ie ze skrzyz iem) wraz z 3 ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz 3 fi ul. ygtowy

w ramach zadania:

,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowga odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw kwalifikowanych

Lp. Dziat Wartosé
1 ROBOTY ROZBIORKOWE 7 258,30
2 (OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 191 856,20
RAZEM NETTO 199 114,50,
PODATEK VAT 23% 45796,33
RAZEM BRUTTO 244 910,83




SPIS DZIAtOW

STAtA ORGANIZACJA RUCHU | STEROWANIE SYGNALIZACIA SWIETLNA

Nazwa zadania

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyz iazul.

do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wt:
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz

ie ze skrzyz iem) wraz z

ul.

yglowy
3 ul. Kaliskiej

w ramach zadania:
,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowg odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

yg

y

w zakresie koszt6w ni

Lp. Dziat
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
2 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU




KOSZTORYS OFERTOWY

STAtA ORGANIZACIA RUCHU | STEROWANIE SYGNALIZACJA SWIETLNA

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od z iazul. Y
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka ie ze z i wrazz ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz ul. yglowy
w ramach zadania:
Lp. ,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw niekwalifikowanych
Numer STWiORB — — —_— — — — Jm llosé R Cena Wartos¢ netto
Opis robét i ich ilosci dla pozycji jednostkowa
1 2 3 4 5] 6 7
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
11 D.01.02.04 Rozbidrka elementéw_ drég _ _
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
111 D.01.02.04 Rozebranie stupkéw do znakéw szt. 20,00 80,30 1606,09
112 D.01.02.04 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 25,00 30,89 772,16
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE 2 378,25
2 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
2.1 070101 |OZnakowanie poziome ) : N : )
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
2.1.1 D.07.01.01 Usuniecie oznakowania poziomego m2 40,00 98,22 3928,75
2.1.2 D.07.01.01 Mechaniczne malowanie linii na jezdni farba grubowarstwowa (masy chemoutwardzalne) m2 403,00 101,92 41075,77
2.1.3 D.07.01.01 Montaz elemantéw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-24 szt. 13,00 270,56 3517,34)
22 D.07.02.01  |OZnakowanie pionowe ) : N : )
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
2.2.1 D.07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o 4r. 70 mm - zwykte szt. 44,00 534,33 23 510,70
222 D.07.02.01 Stupki przeszkodowe U-5a szt. 3,00 451,56 1354,68
223 D.07.02.01 Konstrukcja wsporcza kratownicowa do znakéw typu F-6 szt. 1,00 7412,73 7412,73
224 D.07.02.01 Znaki z grupy wielkoéci érednie /S/ sat. 60,00 303,30 18 198,24
2.2.5 D.07.02.01 Tablice znakéw typu F-6 szt. 1,00 1142,80 1 142,80
Razem dziat: OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 100 141,00
RAZEM NETTO 102 519,25
PODATEK VAT 23% 23579,43
RAZEM BRUTTO 126 098,68




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

STALA ORGANIZACJA RUCHU | STEROWANIE SYGNALIZACJA SWIETLNA

Nazwa zadania

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od 3 iazul. y
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka ie ze 2 i wrazz ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz pr ul. y
w ramach zadania:

WP trasy tr ji j: Krni - 0s. Lecha - rondo Zegrze

wraz z budow3 odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw niekwalifikowanych

Lp. Dziat | Wartos¢
1 ROBOTY ROZBIORKOWE 2378,25
2 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 100 141,00
RAZEM NETTO 102 519,25
PODATEK VAT 23% 23579,43

RAZEM BRUTTO

126 098,68




PRZEDMIAR ROBOT - oferta

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta
Warczyglowy do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z

rozbudowa ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa

fragmentu ul. Warczygtowy”

w ramach zadania:
»Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze wraz z budowa
odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

Lp |Nr Specyfikacji |Opis pozycji llos¢ J.m. Cena jedn. |Wartosé
1|TOM VII.3 Sygnalizacja $wietlna
Montaz sterownika sygnalizacji Swietlnej z
1.1|TOM VII.3 posadowieniem i kompletnym wyposazeniem: 1,000]kpl. 84875,72 84875,72
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu
1.2|TOM VII.3 elektrycznego niskiego napiecia: dla 2 lub 3 faz 1,000|pomiar 74,13 74,13

Montaz latarh sygnatéw ulicznych na masztach lub
konsolach, z gtowica: wierzchotkowg; sygnalizator
1.3|TOM VII.3 dla pojazdow, 3x300mm, LED, tréjkomorowy 7,000(szt 2223,82 15566,73

Montaz latarn sygnatéw ulicznych na masztach lub
konsolach, z gtowicg: wierzchotkowg; sygnalizator
1.4|]TOM VII.3 dla rowerzystow 3x200mm, LED, tréjkomorowy 2,000|szt 2162,05 4324,09

Montaz latarh sygnatéw ulicznych na masztach lub
konsolach, z gtowica: wierzchotkowg; sygnalizator
1.5|TOM VII.3 pieszo-rowerowy 2x200mm, LED, dwukomorowy 14,000|szt 1359,00 19026,00

Montaz latarn sygnatéw ulicznych na masztach lub
konsolach, z gtowicg: wierzchotkowg; sygnalizator
ze strzatakg w prawo 1x200mm, LED,

1.6/TOM VII.3 jednokomorowy 1,000]szt 803,05 803,05

Montaz latarh sygnatéw ulicznych na masztach lub
konsolach, z gtowica: wierzchotkowg; sygnalizator

1.7|TOM VII.3 ostrzegawczy 1x200mm, LED, jednokomorowy 2,000]|szt 803,05 1606,09
Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na
1.8|TOM VII.3 maszcie, przy ilosci konsol w komplecie: 3 7,000]kpl 123,55 864,82
Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na
1.9]TOM VII.3 maszcie, przy ilosci konsol w komplecie: 2 14,000](kpl 123,55 1729,64
Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na
1.10|TOM VII.3 maszcie, przy ilosci konsol w komplecie: 1 3,000]kpl 123,55 370,64
Montaz ekranu kontrastowego dla sygnalizatoréw
1.11|TOM VII.3 tréjkomorowych 2,000|szt 617,73 1235,45
Konstrukcje wsporcze przykrecane- mocowanie
1.12(TOM VII.3 wysiegnikowe dla sygnalizatorow 2,000]|szt 444,76 889,53
1.13|TOM VII.3 Konstrukcje wsporcze przykrecane - zaciski 24,000|szt 14,83 355,81
1.14({TOM VII.3 Konstrukcje wsporcze przykrecane - wsporniki 24,000]|szt 7,41 177,91
Konstrukcje wsporcze przykrecane - obejmy M
1.15|TOM VII.3 116 48,000(szt 7,41 355,81

Konstrukcje wsporcze przykrecane - pokrywy
1.16(TOM VII.3 masztu 13,000(szt 11,12 144,55




Montaz przyciskéw sterowniczych z piktogram -
zgtoszeniowy, sensorowy z potwierdzeniem

1.17|TOM VII.3 optycznym LED 13,000(szt 3866,97 50270,64

1.18|TOM VII.3 Montaz sygnalizatorow akustycznych 14,000(szt 617,73 8648,18
Zainstalowanie kamery wideodetekcji wraz z

1.19|TOM VI1.3 uchwytem montazowym 6,000(szt 8092,23 48553,36
Montaz skrzynki stupowej (IP44) wzaz z anteng na

1.20{TOM VII.3 nowg konstrukcjie 1,000(szt 3088,64 3088,64

1.21|TOM VII.3 Montaz media-konwertera z zasilaczem 1,000]szt 3088,64 3088,64

1.22(TOM VII.3 Montaz skrzynki stupowej (1P44) 6,000]|szt 308,86 1853,18
Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-

1.23|TOM VII.3 25,V=0,4m3 13,000(szt 716,56 9315,33
Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-

1.24(TOM VII.3 25, V=1,8m3 2,000|szt 1544,32 3088,64

1.25|TOM VII.3 Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej h=2,7m 1,000(szt 2557,39 2557,39

1.26( TOM VII.3 Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej h=3,0m 5,000]|szt 2594,45 12972,27

1.27|TOM VII.3 Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej h=3,6m 2,000]|szt 2792,13 5584,25

1.28( TOM VII.3 Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej h=6,0m 4,000(szt 4324,09 17296,36
Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej h=6,0m +

1.29|TOM VII.3 dodatkowe ramie 3,4m 1,000(szt 18531,82 18531,82
Montaz stupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z

1.30{TOM VII.3 wysiegnikiem o stugosci¢ 1=4,0m 1,000(szt 18531,82 18531,82
Montaz stupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z

1.31|TOM VI.3 wysiegnikiem o stugosci¢ 1=6,0m 1,000(szt 21002,73 21002,73
Wecigganie przewodow z udziatem podnosnika

1.32|TOM VII.3 samochodowego: w stup 220,000|m 12,35 2718,00
Wciagganie reczne kabla do otworu kanalizacji
kablowej, kabla o powtoce termoplastycznej, o

1.33(TOM VII.3 $rednicy: do 30 mm 5947,000{m 22,86 135924,09

1.34|TOM VI1.3 Kabel YKYzo 3x10mm2 3,000{m 55,60 166,79

1.35(TOM VII.3 Kabel YKYZo 3x1,5mm2 534,000|m 19,77 10555,72

1.36|TOM VI1.3 Kabel YKYZzo 5x1,5mm2 1616,000{m 21,62 34938,65

1.37(TOM VII.3 Kabel YKSY 14x1,5mm2 827,000|m 37,06 30651,63

1.38|TOM VI1.3 Kabel OWY 3x1,5mm2 26,000[m 19,77 513,95

1.39(TOM VII.3 Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,8 2558,000({m 21,00 53724,97

1.40|TOM VI1.3 Kabel FTP 4x2x0,8; kat.5e 253,000{m 22,24 5626,26

1.41(TOM VII.3 Kabel LgY 6mm2 (zétto-zielony) 350,000|m 22,24 7783,36
Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni :

1.42|TOM VII.3 bitumicznych,na gteboko$¢ do 5 cm 350,000|m 14,83 5188,91
Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni :

1.43|TOM VII.3 bitumicznych,na gtebokos¢ od 6 do 10 cm 350,000|m 9,88 3459,27
Uktadanie kabli w drodze - recznie, kabel LgYd

1.44|TOM VII.3 2,5mm2 (petle indukcyjne) 1138,000{m 42,01 47802,21
Przebicie w elementach z betonu zwirowego
otworéw o powierzchni do 0,05 m2 i grubosci:

1.45|TOM VII.3 ponad 10 cm do 20 cm 12,000(szt 9,88 118,60
Wypehienie szczelin nawierzchni drogowej masg
zalewowa, przy gtebokosci szczelin do 14 cm i

1.46|TOM VI1.3 szerokosci 2 cm 350,000{m 6,18 2162,05
Montaz muf na kablach energetycznych o izolacji i
powtoce ztworzyw sztucznych, z zytami Cu, na

1.47|TOM VII.3 napiecie do 1kV, kabelwielozytowy 12,000(szt 74,13 889,53
Mechaniczne pogragzanie uziomoéw pionowych

1.48(TOM VII.3 pretowych w gruncie: kat.lll: FeZn, Fi 18 mm 30,000{m 74,13 2223,82
Montaz uziomu z bednarki ocynkowanejo

1.49|TOM VII.3 przekroju 30x4 w wykopie 30,000|m 38,30 1148,97
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN=
7 kN/m2) w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w

1.50|TOM VI1.3 ciggu kanalizacji: 1 xHDPE75 106,000|m 74,13 7857,49




1.51

TOM VIIL.3

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN=
9 kN/m2) w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w
ciggu kanalizacji: 1xHDPE110

154,000

86,48

13318,20

1.52

TOM VIIL.3

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110
(SN= 9 kN/m2) w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w
ciggu kanalizacji: 2xHDPE110

69,000

123,55

8524,64

1.53

TOM VIL.3

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110
(SN= 9 kN/m2) w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w
ciggu kanalizacji: 3xHDPE110

11,000

160,61

1766,70

1.54

TOM VIL.3

Wykonanie przepustéow pod przeszkodami
terenowymi w gruncie kat.lll,metodg ptuczaco-
wiercong sterowang, z wcigganiem rur
przepustowych HDPEp ((SN= 64 kN/m2)) o
Srednicy: 3x110mm

21,000

333,57

7005,03

1.55

TOM VIIL.3

Wykonanie przepustéow pod przeszkodami
terenowymi w gruncie kat.lll,metodg ptuczaco-
wiercong sterowang, z wcigganiem rur
przepustowych HDPEp (SN= 64 kN/m2) o
Srednicy: 2x110mm

39,000

308,86

12045,68

1.56

TOM VIL.3

Wykonanie przepustéow pod przeszkodami
terenowymi w gruncie kat.lll,metodg ptuczaco-
wiercong sterowang, z wcigganiem rur
przepustowych HDPEp (SN= 64 kN/m2) o
srednicy: 1x110mm

6,000

222,38

1334,29

1.57

TOM VIIL.3

Reczne wcigganie rur kanalizacji wtornej
utozonych w zwojach, o $rednicy 40 mm, w otwor
wolny - wcigganie 1 rury

0,900

100 m

7412,73

6671,45

1.58

TOM VIIL.3

Wcigganie kabli swiattowodowych do kanalizac;ji
wtoérnej z rur z warstwg poslizgowa, wciggarkg
mechaniczng z rejestratorem sity,z linka,przy
odcinku kabla o dlugosci: 2 km: kabel Z-XOTKtsd
4J

0,119

km

43240,91

5145,67

1.59

TOM VIL.3

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych typu SK-1 dwuelementowych w
gruncie - kat. Il

5,000

studnia

2470,91

12354,55

1.60

TOM VIL.3

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych typu SK2 dwuelementowych w
gruncie - kat. Il

6,000

studnia

2718,00

16308,00

1.61

TOM VIIL.3

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych typu SKR1 dwuelementowych w
gruncie - kat. Il

5,000

studnia

2965,09

14825,45

1.62

TOM VIIL3

Badania i pomiary instalacji uziemienia
ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar

1,000

szt

86,48

86,48

1.63

TOM VIIL.3

Badanie linii kablowej telekomunikacyjnej

18,000

odc

74,13

1334,29

1.64

TOM VIIL.3

Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 14-
zytowy sygnalizacyjny

13,000

odc

98,84

1284,87

1.65

TOM VIIL.3

Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 5-
zytowy sygnalizacyjny

23,000

odc

98,84

2273,24

1.66

TOM VIIL.3

Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 3-
zytowy sygnalizacyjny

10,000

odc

74,13

741,27

1.67

TOM VIIL3

Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych
koncowe odcinka regenerat.z przetgcznicy, przy
liczbie zmierzonych swiattowodéw: 1

1,000

odc

741,27

741,27

1.68

TOM VIIL.3

Pomiary ttumiennosci optycznej linii
Swiattowodowych metodg transmisyjna,tagcznie z
innymi pomiarami, przy liczbie zmierzonych
Swiattowodow: 1

1,000

odc

308,86

308,86

1.69

TOM VIIL.3

Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego
(reflektancji) ztaczek $wiatlowodowych, tacznie z
innymi pomiarami, przy liczbie zmierzonych
Swiattowoddw: 1

1,000

odc

308,86

308,86

1.70

TOM VIIL.3

Uruchomienie zespotow realizacji programéw o
liczbie linii wejsciowych i wyjsciowych do 80

1,000

zespot

18531,82

18531,82

835 148,10




SPIS DZIALOW

SYGNALIZACJA SWIETLNA: SKRZYZOWANIE KORNICKA/JANA PAWLA Il — Cze$é elektryczna

Nazwa zadania

pr ia ulicy Pl kiej na odcinku od skrzyz jazul.Z Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyz iem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy

w ramach zadania:
»Przebud trasy tr j j: Kornicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw kwalifikowanych

Lp. Dziat
1 Sygnalizacja ZDM

1.1 Konstrukcje "A" oraz "B"

1.2 Konstrukcje "C" oraz "D"

1.3 Badania pomontazowe




KOSZTORYS INWESTORSKI
SYGNALIZACJA SWIETLNA: SKRZYZOWANIE KORNICKA/JANA PAWKA Il - Cze$¢ elektryczna
Budowa tuzenia ulicy PI iej na odcinku od skrzyz ia zul. yg!
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wt: ie ze skrzyz i wraz z rozk 3 ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz k fr ul. ygtowy
w ramach zadania:
Lp. ,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw kwalifikowanych
Numer STWiO Wyszclegélnienie elementéw rorliczeniowxch 0o lloéé ) Cena Wartoéé netto
OEis robét i obliczenie ich ilosci dla Eozxc‘i Erzedmiarowe] jednostkowa
1 2 3 4 5 6,00 7
Sygnalizacja ZDM - - - -
1.1 Konstrukcje "A" oraz "B" > > S >
Wymiana latarni sygnatéw ulicznych o 4 komorach na maszcie, konsoli - demontaz i ponowny montaz sygnalizatora
1d.1.1 ST-01 tramwajowego STT szt.
S li j STT - zd 1 1482,55 1482,55
2d.1.1 ST-01 Demontaz stupdw o$wietleniowych o masie do 100 kg - demontaz stupow lizacyjnych szt. 1] 988,36 988,36
Demontaz kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m uktadanych w rurach ostonowych, blokach betonowych lub kanatach
3d11 ST-01 zamknietych - wyciagniecie z kanalizacji kablowej kabla sygnalizacyjnego m 13, 16,06 208,79
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych - ponowne wciagnigcie kabla
4d.1.1 ST-01 sygnalizacyjnego m
kable sygnalizacyjne YKSY z demontazu 2 16,06 32,12
5d.1.1 ST-01 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 1] 74,13 74,13
Wymiana wysiggnikéw rurowych o cigzarze do 15 kg mocowanych na stupie - wymiana wspornika rurowego do znaku
6d.1.1 ST-01 drogowego szt.
Wspornik rurowy do znaku dr z ele 1 716,56 716,56
Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 -
7d.1.1 ST-01 ponowne przymocowanie znaku drogowego szt.
Znak drogowy D6d z demontazu 1] 98,84 98,84
Transport wewnetrzny przewoddw,izolatorow,osprzetu i drewna - transport zdemontowanych materiatéw na magazyn
8d.11 ST-01 Inwestora - Poznan, ul. Gérecka t 0,2! 185,32 37,06
Razem dziat: Konstrukcje "A" oraz "B" 3638,41
1.2 Konstrukcje "C" oraz "D" > > S >
9d.1.2 ST-01 Demontaz latarni sygnatéw ulicznych o 4 komorach na maszcie, konsoli - demontaz izatora zwrotnicowego szt. 2 271,80 543,60
10d.1.2 ST-01 Demontaz stupdw o$wietleniowych o masie do 100 kg - demontaz stupow lizacyjnych szt. 2 988,36 1976,73)
Montaz i stawianie stupéw sygnalizacyjnych o masie do 100 kg z wykonaniem wykopu i ustawieniem fundamentu
11d12 ST Stupy stalowe izacyjne h=3,5 m, oc i pomal s 1 222382 222382
Montaz latarn sygnatow ulicznych na maszcie z gtowica wierzchotkowa o ilo$ci komér do 4
12d.1.2 ST-01 M L szt.
zwrotnic y 3 komorowy LED 2, 2 532,68 5 065,36
Demontaz kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m uktadanych w rurach ostonowych, blokach betonowych lub kanatach
13d.12 ST-01 zamknietych - wyciagniecie z kanalizacji kablowej kabla sygnalizacyjnego m 4 16,06 64,24
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych - ponowne wciagnigcie kabla
14d.1.2 ST-01 sygnalizacyjnego m
kable sygnalizacyjne YKSY z demontazu 4 16,06 64,24
15d.1.2 ST-01 Zabezpieczenie podziemnej czedci stupow m2 1] 74,13 74,13
Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi tacznie z kosztem utylizacji - faktyczng odlegtosé uscisli wykonawca w
16d.1.2 ST-01 . m3
ofercie 0,1! 160,61 16,06
Transport wewngtrzny przewodow,izolatoréw,osprzetu i drewna - transport zdemontowanych materiatéw na magazyn
17d.1.2 ST-01 Inwestora - Poznar ul. Gérecka t 0,2! 185,32 37,06
Razem dziat: Konstrukcje "C" oraz "D" 10 Om
1.3 Badania pomontazowe - - - -
18d.1.3 ST-01 Pomiar linii kablowej 5-20 zyt w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru odc 2 98,84 197,67
19d.1.3 ST-01 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt. 1] 86,48 86,48
20d.1.3 ST-01 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt. 1] 111,19 111,19
Razem dziat: Badania pomontazowe 3957;'
RAZEM NETTO 14 099,01
PODATEK VAT 23% 3242,77
RAZEM BRUTTO 17 341,78,




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

SYGNALIZACJA SWIETLNA: SKRZYZOWANIE KORNICKA/JANA PAWLA Il — Cze$é elektryczna

Nazwa zadania

| przedtuzenia ulicy Pl kiej na odcinku od skrzyz jazul.Z Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyz iem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:
»Przebud trasy tr j j: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw kwalifikowanych

Lp. Dziat Warto$é
1 Sygnalizacja ZDM -
11 Konstrukcje "A" oraz "B" 3 638,41
1.2 Konstrukcje "C" oraz "D" 10 065,25
1.3 Badania pomontazowe 395,35
RAZEM NETTO 14 099,01
PODATEK VAT 23% 3242,77

RAZEM BRUTTO

17 341,78,




PRZEDMIAR ROBOT - oferta
Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta

Warczygtowy do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z

rozbudowa ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu

ul. Warczygtowy”
w ramach zadania:

»Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze wraz z budowa odcinka
trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

Lp

Nr Specyfikacji

Opis pozycji

llos¢

Cena jedn.

Wartosé

TOM VII.2

Sygnalizacja swietlna - RING VI1.2

1.1

TOM VII.2

Montaz sterownika sygnalizacji Swietlnej z
posadowieniem i kompletnym wyposazeniem:

kpl.

92 659,09

92 659,09

1.2

TOM VII.2

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu
elektrycznego niskiego napiecia: dla 2 lub 3 faz

pomiar

74,13

74,13

1.3

TOM VII.2

Przetozenie sygnalizatoréw ulicznych na nowg
konstrukcje; sygnalizator dla pojazdéw, 3x300mm,
LED

szt

494,18

988,36

1.4

TOM VII.2

Przetozenie sygnalizatoréw ulicznych na nowg
konstrukcje; sygnalizator dla pieszych 2x200mm, LED

szt

494,18

988,36

1.5

TOM VII.2

Przetozenie sygnalizatoréw ulicznych na nowg
konstrukcje; sygnalizator ostrzegawczy 1x200mm,
LED

szt

370,64

370,64

1.6

TOM VII.2

Przetozenie przyciskéw sterowniczych z piktogram na
nowg konstrukcje

szt

741,27

3 706,36

1.7

TOM VII.2

Montaz anteny systemu VdV do konstrukcji masztu
sygnalizacyjnego

szt

4 941,82

4 941,82

1.8

TOM VII.2

Montaz latarih sygnatéw ulicznych na masztach lub
konsolach, z gtowica: wierzchotkowa; sygnalizator dla
tramwajow 4x200mm, LED, czterokomorowy

szt

1 853,18

3 706,36

1.9

TOM VII.2

Montaz latarih sygnatéw ulicznych na masztach lub
konsolach, z gtowica: wierzchotkowa; sygnalizator dla
pojazdow, 3x300mm, LED, trojkomorowy

11

szt

2 223,82

24 462,00

1.10

TOM VII.2

Montaz latarih sygnatéw ulicznych na masztach lub
konsolach, z gtowicg: wierzchotkowag; sygnalizator
pieszo-rowerowy 2x200mm, LED, dwukomorowy

24

szt

1359,00

32 616,00

TOM VII.2

Montaz latarih sygnatéw ulicznych na masztach lub
konsolach, z gtowicg: wierzchotkowa; sygnalizator ze
strzatakg w prawo 1x200mm, LED, jednokomorowy

szt

803,05

803,05

TOM VII.2

Montaz latarih sygnatéw ulicznych na masztach lub
konsolach, z gtowicg: wierzchotkowag; sygnalizator
ostrzegawczy 1x200mm, LED, jednokomorowy

szt

803,05

2 409,14

TOM VII.2

Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie,
przy ilosci konsol w komplecie: 4

kpl

123,55

247,09

1.14

TOM VII.2

Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie,
przy ilosci konsol w komplecie: 3

kpl

123,55

741,27

1.15

TOM VII.2

Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie,
przy ilosci konsol w komplecie: 2

kpl

123,55

2 965,09

1.16

TOM VII.2

Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie,
przy ilosci konsol w komplecie: 1

kpl

123,55

494,18

TOM VII.2

Montaz ekranu kontrastowego dla sygnalizatoréw
trojkomorowych

szt

617,73

3 088,64

TOM VII.2

Konstrukcje wsporcze przykrecane- mocowanie
wysiegnikowe dla sygnalizatoréw

szt

444,76

2 223,82




1.19|TOM VII.2 Konstrukcje wsporcze przykrecane - zaciski 37|szt 14,83 548,54

1.20|{TOM VII.2 Konstrukcje wsporcze przykrecane - wsporniki 37|szt 7,41 274,27

1.21|TOM VII.2 Konstrukcje wsporcze przykrecane - obejmy M 116 74|szt 7,41 548,54

1.22|TOM VII.2 Konstrukcje wsporcze przykrecane - pokrywy masztu 24|szt 11,12 266,86
Montaz przyciskow sterowniczych z piktogram -
zgtoszeniowy, sensorowy z potwierdzeniem

1.23|TOM VII.2 optycznym LED 21|szt 3 866,97 81 206,42

1.24|TOM VII.2 Montaz sygnalizatoréw akustycznych 24|szt 617,73 14 825,45
Zainstalowanie kamery wideodetekcji wraz z

1.25|TOM VII.2 uchwytem montazowym 12|szt 8 092,23 97 106,72
Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-25,

1.26|TOM VII.2 V=0,4m3 24|szt 716,56 17 197,53
Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-25,

1.27|TOM VII.2 V=1,8m3 4|szt 1 544,32 6 177,27

1.28|TOM VII.2 Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej h=2,7m 1|szt 2 557,39 2 557,39
Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej h=2,8m z

1.29|TOM VII.2 dodatkowym ramieniem 1|szt 7 906,91 7 906,91

1.30|TOM VII.2 Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej h=3,0m 7|szt 2 594,45 18 161,18

1.31|TOM VII.2 Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej h=3,6m 5|szt 2792,13 13 960,64

1.32|TOM VII.2 Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej h=3,9m 2|szt 2 965,09 5930,18
Montaz stupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z

1.33|TOM VII.2 wysiegnikiem o stugosci¢ 1=6,0m 1|szt 21 002,73 21 002,73
Montaz stupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z

1.34|TOM VII.2 wysiegnikiem o stugo$ci¢ 1=7,0m 1|szt 27 180,00 27 180,00
Montaz stupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z

1.35|TOM VII.2 wysiegnikiem o stugosci¢ 1=8,0m 1|szt 33 357,27 33 357,27
Montaz stupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z

1.36/|TOM VII.2 wysiegnikiem o stugosci¢ I=10,0m 1|szt 37 063,64 37 063,64
Wcigganie przewoddéw z udziatem podnosnika

1.37|TOM VII.2 samochodowego: w stup 320|m 12,35 3 953,45
Wciaganie reczne kabla do otworu kanalizacji
kablowej, kabla o powtoce termoplastycznej, o

1.38| TOM VII.2 Srednicy: do 30 mm 6496|m 22,86 148 471,98

1.39|TOM VII.2 Kabel YKYZo 3x1,5mm2 800|m 19,77 15 813,82

1.40|TOM VII.2 Kabel YKYzo 5x1,5mm2 1881|m 21,62 40 668,07

1.41|TOM VII.2 Kabel YKSY 7x1,5mm2 129|m 27,18 3 506,22

1.42|TOM VII.2 Kabel YKSY 14x1,5mm2 1011|m 37,06 37 471,34

1.43|TOM VII.2 Kabel OWY 3x1,5mm2 67Im 19,77 1 324,41

1.44|TOM VII.2 Kabel XzZTKMXpw 4x2x0,8 340|m 21,00 7 140,93

1.45|TOM VII.2 Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,8 1502|m 16,68 25 051,31

1.46|TOM VII.2 Kabel FTP 4x2x0,8; kat.5e 646|m 22,24 14 365,87

1.47|TOM VII.2 Kabel LgY 6mm2 (z6tto-zielony) 440|m 22,24 9 784,80
Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni :

1.48|TOM VII.2 bitumicznych,na gtebokos¢ do 5 cm 435|m 14,83 6 449,07
Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni :

1.49|TOM VII.2 bitumicznych,na gtebokos¢ od 6 do 10 cm 435|m 9,88 4 299,38
Uktadanie kabli w drodze - recznie, kabel LgYd

1.50|TOM VII.2 2,5mm2 (petle indukcyjne) 1940|m 22.24 43 142,07
Przebicie w elementach z betonu zwirowego otworow
o powierzchni do 0,05 m2 i grubosci: ponad 10 cm do

1.51|TOM VII.2 20 cm 19|szt 9,88 187,79
Wypetnienie szczelin nawierzchni drogowej masg
zalewowa, przy gtebokosci szczelin do 14 cmi

1.52|TOM VII.2 szerokosci 2 cm 435|m 6,18 2 687,11
Montaz muf na kablach energetycznych o izolacji i
powtoce ztworzyw sztucznych, z zytami Cu, na

1.53|TOM VII.2 napiecie do 1kV, kabelwielozytowy 18|szt 74,13 1 334,29
Mechaniczne pogragzanie uziomoéw pionowych

1.54|TOM VII.2 pretowych w gruncie: kat.lll: FeZn, Fi 18 mm 30|m 74,13 2 223,82
Montaz uziomu z bednarki ocynkowanejo przekroju

1.55|TOM VII.2 30x4 w wykopie 30|m 38,30 1148,97




1.56

TOM VII.2

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN=7
kN/m2) w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciggu
kanalizacji: 1xHDPE75

152

74,13

11 267,35

1.57

TOM VII.2

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN= 9
kN/m2) w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciggu
kanalizacji: 1xHDPE110

153

86,48

13 231,72

1.58

TOM VII.2

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (SN=9
kN/m2) w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciggu
kanalizacji: 2xHDPE110

60

123,55

7 412,73

1.59

TOM VII.2

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (SN=9
kN/m2) w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciggu
kanalizacji: 4xHDPE110

13

197,67

2 569,75

1.60

TOM VII.2

Wykonanie przepustéw pod przeszkodami
terenowymi w gruncie kat.lll,metodg ptuczgco-
wiercong sterowang, z wcigganiem rur przepustowych
HDPEp ((SN= 64 kN/m2)) o $rednicy: 3x110mm +
1x125mm

15

345,93

5 188,91

1.61

TOM VII.2

Wykonanie przepustéw pod przeszkodami
terenowymi w gruncie kat.lll,metodg ptuczgco-
wiercong sterowang, z wcigganiem rur przepustowych
HDPEp ((SN= 64 kN/m2)) o $rednicy: 2x110mm +
1x125mm

19

345,93

6 572,62

1.62

TOM VII.2

Wykonanie przepustow pod przeszkodami
terenowymi w gruncie kat.lll,metodg ptuczaco-
wiercong sterowang, z wcigganiem rur przepustowych
HDPEp (SN= 64 kN/m2) o $rednicy: 2x110mm

308,86

2779,77

1.63

TOM VII.2

Wykonanie przepustow pod przeszkodami
terenowymi w gruncie kat.lll,metodg ptuczaco-
wiercong sterowang, z wcigganiem rur przepustowych
HDPEp (SN= 64 kN/m2) o $rednicy: 1x110mm

14

222,38

3113,35

1.64

TOM VII.2

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych typu SK-1 dwuelementowych w gruncie
kat. Il

studnia

2470,91

12 354,55

1.65

TOM VII.2

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych typu SK2 dwuelementowych w gruncie -
kat. Il

studnia

2718,00

10 872,00

1.66

TOM VII.2

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych typu SKR1 dwuelementowych w gruncie
- kat. Ill

studnia

2 965,09

14 825,45

1.67

TOM VII.2

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego
lub roboczego: - pierwszy pomiar

szt

86,48

86,48

1.68

TOM VII.2

Badanie linii kablowej telekomunikacyjnej

32

odc

74,13

2372,07

1.69

TOM VII.2

Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 14-zytowy
sygnalizacyjny

22

odc

98,84

2174,40

1.70

TOM VII.2

Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 7-zytowy
sygnalizacyjny

odc

98,84

197,67

1.71

TOM VII.2

Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 5-zytowy
sygnalizacyjny

36

odc

98,84

3 558,11

1.72

TOM VII.2

Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 3-zytowy
sygnalizacyjny

16

odc

74,13

1186,04

1.73

TOM VII.2

Uruchomienie zespotdw realizacji programoéw o liczbie
linii wejsciowych i wyjsciowych do 80

zespot

18 531,82

18 531,82

1.74

TOM VII.2

Demontaz konstrikcji sygnalizacji ulicznej wraz z
fundamentem

szt

988,36

4 941,82

1.75

TOM VII.2

Demontaz sygnalizatoréw ulicznych; sygnalizator
3x300 i 2x200

szt

271,80

1359,00

1.76

TOM VII.2

Demontaz sterownika sygnalizacji $wietlnej

1]kpl.

11 736,82

11 736,82

1068 114,05




Numer

Podstawa

Opis

Jedn.

llos¢é

Cena jdn.

Wartos¢

Kosztorys

Przebudowa trasy tramwajowej Kérnicka-os.Lecha-
telekom Tom V

Sieci teletechniczne na potrzeby MPK

TPSA 39/104/2 (1)

Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi
metoda ptuczgco-wiercona sterowang, kategoria gruntu Il
przepust do 30-m, rury HDPE 2xRHDPEp 110/6,3,, naktady
podstawowe (na 1-m) (R= 1,000, M= 1,000, S= 0,500)

30

370,64

11119,09059

TPSA 39/104/2 (2)

Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi
metodg ptuczgco-wiercong sterowang, kategoria gruntu Il
przepust do 30-m, rury HDPE 2xRHDPEp 110/6,3, naktady
pozostate (na 1 przepust)

szt

617,73

617,727255

TPSA 40/102/2

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie
kategorii lll, 1 warstwa i 2 otwory w ciggu kanalizacji, 2 rury w
warstwie - rura RHDPEp 110/6,3

28

111,19

3113,345365

TPSA 40/102/2

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie
kategorii lll, 1 warstwa i 2 otwory w ciggu kanalizacji, 2 rury w
warstwie - rura RPP 110/3,7

137

98,84

13540,58143

TPSA 40/301/6

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych
SKR, typ SKR-2, grunt kategorii lll  (R= 0,500, M= 1,000, S=
0,100)

szt

3 088,64

15443,18138

TPSA 40/322/3

Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg
o0sob nieuprawnionych w istniejgcych studniach kablowych,
pokrywa dodatkowa z pretami, rama ciezka lub lekka

szt

741,27

3706,36353

TPSA 39/301/11

Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1-m w wykopie
wykonanym recznie, grunt kategorii lll, HDPE Fi-40-mm w
zwojach, 1 rura w rurociggu

km

0,007

61772,73

432,4090785

TPSA 39/301/12

Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1:-m w wykopie
wykonanym recznie, grunt kategorii lll, HDPE Fi-40-mm w
zwojach, dodatek za kazdg nastepng rure w rurociggu

km

0,021

24 709,09

518,8908942

Sieci teletechniczne na potrzeby monitoringu oraz WZKiB

- kanalizacja

21

TPSA 39/104/3 (1)

Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi
metoda ptuczgco-wiercona sterowang, kategoria gruntu Il
przepust do 30-m, rury HDPE 3xFi-110-mm, naktady
podstawowe (na 1-m)

32

555,95

17790,54494

22

TPSA 39/104/3 (2)

Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi
metodg ptuczgco-wiercong sterowang, kategoria gruntu lll,
przepust do 30-m, rury HDPE 3xFi-110-mm, naktady
pozostate (na 1 przepust)

szt

617,73

1235,45451

23

TPSA 40/102/3

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie
kategorii lll, 1 warstwa i 3 otwory w ciggu kanalizacji, 3 rury w
warstwie

41

74,13

3039,218095

24

TPSA 40/301/6

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych
SKR, typ SKR-2, grunt kategorii Ill  (R= 0,500, M= 1,000, S=
0,100)

szt

3 088,64

12354,5451

25

TPSA 40/322/3

Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencja
osob nieuprawnionych w istniejacych studniach kablowych,
pokrywa dodatkowa z pretami, rama ciezka lub lekka

szt

741,27

2965,090824

2.6

KNR 501/401/2

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych
dwuelementowych, SK-1, grunt kategorii lll  (R= 1,000, M=
1,000, S= 0,500)

szt

1482,55

2965,090824

2.7

TPSA 40/102/1

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie
kategorii lll, 1 warstwa i 1 otwdr w ciggu kanalizacji, 1 rura w
warstwie - rura RPP 110/3,7

49,42

49,4181804

2.8

TPSA 39/303/11

Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1:-m w wykopie
wykonanym koparkami tyzkowymi, grunt kategorii IlI-IV, HDPE
Fi-40-mm w zwojach, 1 rura w rurociggu

km

0,253

49 418,18

12502,79964

2.9

TPSA 39/303/12

Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1-m w wykopie
wykonanym koparkami tyzkowymi, grunt kategorii lll-1V,
RHDPE 40/3,7 mm w zwojach, dodatek za kazdg nastepng
rure w rurociggu

km

0,396

24 709,09

9784,799719

2.10

TPSA 39/303/12

Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1:-m w wykopie
wykonanym koparkami tyzkowymi, grunt kategorii Ill-1V, rura
DB 7x12/8 w zwojach, dodatek za kazdg nastepng rure w
rurociggu

km

0,143

24 709,09

3533,399899

211

TPSA 39/202/1

Reczne wciaganie rur kanalizacji wtérnej, otwoér wolny, rury w
zwojach, 1xFi-32-mm

1112

37,06

41214,76245

212

KNR 501/505/6

Regulacja ramy i pokryw do projektowanej niwelety terenu
studni 600x1000

szt

6

864,82

5188,908942




213 KNR 221/401/2 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia,
kategoria gruntu Il (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)
m2 80 18,53 1482,545412
2.14 KNR 221/702/1 Pielegnacja reczna wykonywanych siewem trawnikow
dywanowych, na terenie ptaskim (R=12,000, M=12,000, S=
1,000) m2 80 148,25 11860,3633

174 458,53




Numer

Podstawa

Opis

Jedn.

llosé

Cena jdn.

Wartos¢

Kosztorys

Przebudowa trasy tramwajowej Kérnicka-os.Lecha-

telekom Tom V

GRUPA

Sieci teletechniczne na potrzeby monitoringu oraz
WZKiB
Sieci teletechniczne na potrzeby monitoringu oraz
WZKiB

2.1

TPSA 39/205/1 (2)

Uktadanie rur ostonowych trudnopalnych w budynkach, rury
HDPEt na drabinkach, naktady pozostate liczone na 1-ciag

rurowy

szt

1 86,48

86,4818157

2.2

TPSA 39/205/1 (1)

Uktadanie rur ostonowych trudnopalnych w budynkach, rury
HDPEt na drabinkach, nakfady liczone na 1-m

47 61,77

2903,3181

23

KNR 507/201/8

Montaz stojakéw teletransmisyjnych i pomocniczych, pétka
do 40 kg

szt

=N

1235,45

1235,45451

2.4

TPSA 40/607/11

Montaz szaf kablowych z cokotem - szafa dystrybucyjna

szt

-

24 709,09

24709,0902

2.5

TPSA 39/613/1

Montaz stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych, montaz w
studni

szt

3 617,73

1853,18177

2.6

TPSA 39/504/1

Wcigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtornej z rur
HDPE Fi-40 lub Fi 32-:mm metodg pneumatyczng ttoczkowa,
rury z warstwg poslizgowa, kabel w odcinkach 2-km - Kabel Z-|
XOTKtsd 144J

km

0,99| 37 063,64

36692,9989

2.7

TPSA 39/504/1

Wocigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur
HDPE Fi-40 lub Fi 32:-mm metodg pneumatyczng ttoczkowa,
rury z warstwg poslizgowsa, kabel w odcinkach 2-km - Kabel Z-
XOTKisd 24J

km

0,275

24 709,09

6794,99981

2.8

TPSA 39/504/1

Wcigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtornej z rur
HDPE Fi-40 lub Fi 32-:mm metodg pneumatyczng ttoczkowa,
rury z warstwg poslizgowa, kabel w odcinkach 2-km - Kabel Z-]
XOTKtsd 12J

km

0,08| 14 825,45

1186,03633

2.9

TPSA 39/701/1

Montaz przetacznic $wiattowodowych, przetgcznica
skrzynkowa, jeden tgcznik centrujgcy i jeden patchcord -
pomieszczenie WZKiB

szt

-

370,64

370,636353

2.10

TPSA 39/701/2

Montaz przetacznic $wiattowodowych, przetgcznica
skrzynkowa, dodatek za kazdy nastepny jeden facznik
centrujgcy i jeden patchcord - pomieszczenie WZKiB

szt

143 74,13

10600,1997

2.1

TPSA 39/701/1

Montaz przetacznic $wiattowodowych, przetgcznica
skrzynkowa, jeden tgcznik centrujgcy i jeden patchcord -
szafa ZDM

szt

-

370,64

370,636353

212

TPSA 39/701/2

Montaz przetacznic $wiattowodowych, przetgcznica
skrzynkowa, dodatek za kazdy nastepny jeden facznik
centrujgcy i jeden patchcord - szafa ZDM

szt

11 74,13

815,399977

213

TPSA 39/701/1

Montaz przetacznic $wiattowodowych, przetgcznica
skrzynkowa, jeden tgcznik centrujgcy i jeden patchcord -
szafy SD

szt

N

370,64

741,272706

2.14

TPSA 39/701/2

Montaz przetacznic $wiattowodowych, przetgcznica
skrzynkowa, dodatek za kazdy nastepny jeden facznik
centrujgcy i jeden patchcord - szafy SD

szt

34 74,13

2520,3272

2.15

TPSA 39/607/1

Montaz ztgczy koncowych kabli $wiattowodowych, kabel
tubowy, przetgcznica skrzynkowa, jeden spajany $wiattowdd

zlgcze

IS

1853,18

7412,72706

2.16

TPSA 39/607/2

Montaz ztgczy koncowych kabli $wiattowodowych, kabel
tubowy, przetgcznica skrzynkowa, dodatek za kazdy nastepny
spajany $wiattowod (R= 0,500, M= 1,000, S= 0,500)

ztgcze

188 74,13

13935,9269

217

TPSA 39/603/3

Montaz ztgczy odgateznych na kablach $wiattowodowych
tubowych utozonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel
odgatezny, mufa zapinana, jeden spajany swiattowdd

ztgcze

N

1853,18

1853,18177

2.18

TPSA 39/603/4

Montaz ztgczy odgateznych na kablach $wiattowodowych
tubowych utozonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel
odgatezny, mufa zapinana, dodatek za kazdy nastepny
spajany $wiattowod

zlgcze

23 74,13

1704,92722

2.19

TPSA 39/901/7

Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, mierzony
1 $wiattowdd )

odcinek

-

370,64

370,636353

2.20

TPSA 39/901/8

Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetacznicy, dodatek
za kazdy nastepny zmierzony swiattowdd

odcinek

23 37,06

852,463612

2.21

TPSA 39/902/3

Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowdd

odcinek

N

247,09

494,181804

2.22

TPSA 39/902/4

Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

odcinek

34 37,06

1260,1636




2.23 TPSA 39/903/3 Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji)

zlgczek Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z

innymi pomiarami, mierzony 1 $wiatlowod zakoncz 2 494,18 988,363608
2.24 TPSA 39/903/4 Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji)

zlgczek Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z

innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony

Swiattowdd zakoncz 34 37,06 1260,1636
2.25 KNRAT 14/110/7 |Montaz szaf 19". Montaz wyposazenia szafy - urzadzenie

aktywne - przetgcznik agregujgcy kpl 1] 10 677,86 10677,8604
2.26 KNRAL 1/501/1 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamery,

monitory - kamera TVU obrotowa szt 1| 18 008,49 18008,4915
2.27 KNRAL 1/501/2 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamery,

monitory - kamera TVU stata szt 3] 9 360,58 28081,7451
2.28 KNRAL 1/501/2 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamery,

monitory - kamera TVU panoramiczna szt 1 9285,10 9285,09543
2.29 KNRAL 1/506/1 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia 5 807,26 4036,29166
2.30 KNRAL 1/506/2 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i

parametrow sterujgcych linia 5 529,48 2647,3937
2.31 TPSA 39/701/1 Montaz przetgcznic $wiattowodowych, przetgcznica

skrzynkowa, jeden tgcznik centrujgcy i jeden patchcord -

szafa SD zakonczenie kamer szt 1 1 853,18 1853,18177
2.32 TPSA 39/701/2 Montaz przetgcznic $wiattowodowych, przetgcznica

skrzynkowa, dodatek za kazdy nastepny jeden facznik

centrujgcy i jeden patchcord - szafa SD zakonczenie kamer |szt 4 74,13 296,509082
2.33 TPSA 39/501/1 Weciaganie kabli swiattowodowych do kanalizacji wtérnej

wciggarka mechaniczna z rejestratorem sity, rury z warstwg

poslizgows z linkg, kabel w odcinkach 2-km - kable DAC km 0,427 24 709,09 10550,7815
2.34 KNR 501/616/5 Wprowadzenie kabla na stup m 40 61,77 2470,90902
2.35 KNNR 5/1001/1 (1) [Montaz i stawianie stupow , stup do 100-kg, stalowy szt 5] 2470,91 12354,5451
2.36 KNR 509/706/1 Montaz tablic informacyjnych, tablice na konstrukcjach

nosnych - tablica informacji pasazerskiej - duza szt 2| 80 304,54 160609,086
2.37 TPSA 39/501/1 Wcigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtornej

wciggarka mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwag

poslizgowsg z linkg, kabel w odcinkach 2-km - demontaz

odcinka z kanalizacji Orange km 0,65| 24 709,09 16060,9086
2.38 KNRAL 1/108/1 Montaz syren alarmowych szt 2| 14 251,84 28503,6899
2.39 KNRAL 1/116/1 Montaz sterownika ostrzegania alarmu ludnosci szt 1] 40 318,18 40318,1808
3 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - AQUANET S.A. -
3.1 Przebudowa kanalizacji teletechniczej Aquanet -
3.1.1 TPSA 40/401/2 (1) [Mechaniczna rozbiérka studni kablowych przy przebudowie,

studnia SKR-2, studnia prefabrykowana szt 1 988,36 988,363608
3.1.2 TPSA 40/301/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych

SKR, typ SKR-1, grunt kategorii lll szt 1 1976,73 1976,72722
3.1.3 TPSA 40/102/2 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw

sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie

kategorii Ill, 1 warstwa i 2 otwory w ciggu kanalizacji, 2 rury w

warstwie m 6 86,48 518,890894
3.1.4 KNR 502/201/2 Zabezpieczenie istniejgcych rur, rury ochronne dwudzielne

PVC - przez analogie rura dwudzielna A160PS m 6 111,19 667,145435
3.1.5 TPSA 39/202/4 Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej, otwér wolny, rury w

zwojach, 8xFi-32-mm - demontaz m 22 86,48 1902,59995
3.1.6 TPSA 39/202/11 Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej, otwor wolny, rury

na bebnach, 4xFi-32:-mm m 56 61,77 3459,27263
3.1.7 TPSA 39/207/5 Uszczelnianie otworéw kanalizacji pierwotnej, uszczelki z

piankg poliuretanowa, otwor z 4 rurami/kablami otwor 4 308,86 1235,45451
3.1.8 TPSA 39/204/4 Montaz ztgczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE

Fi-40-mm, zlgczki skrecane szt 8 247,09 1976,72722
4 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - ORANGE -
4.1 Przebudowa kanalizacji teletechniczej ORANGE

ul.Pleszewska -
411 TPSA 40/314/2 Budowa studni kablowych magistralnych SKM-3 z bloczkéw

betonowych, typ SKMP-3, grunt kategorii Il szt 2| 5559,55 11119,0906
4.1.2 TPSA 40/313/6 Budowa studni kablowych rozdzielczych SKR z bloczkéw

betonowych, typ SKR-2, grunt kategorii Il szt 1] 3088,64 3088,63628
413 TPSA 40/302/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych

SKM-3, typ SKMP-3, grunt kategorii Ill szt 1] 5559,55 5559,5453
4.1.4 TPSA 40/322/3 Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg

oso6b nieuprawnionych w istniejgcych studniach kablowych,

pokrywa dodatkowa z pretami, rama ciezka lub lekka szt 4 741,27 2965,09082
4.1.5 KNR 501/401/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych

dwuelementowych, SK-1, grunt kategorii lll szt 1 1482,55 1482,54541




TPSA 40/102/8

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie
kategorii lll, 2 warstwy i 8 otworéw w ciggu kanalizacji, 4 rury
w warstwie

63

271,80

17123,3995

TPSA 40/102/1

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie
kategorii Ill, 1 warstwa i 1 otwdr w ciggu kanalizacji, 1 rura w
warstwie

15

49,42

741,272706

TPSA 40/102/5

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie
kategorii Ill, 2 warstwy i 4 otwory w ciggu kanalizacji, 2 rury w
warstwie ( 2 rury dwudzielne )

222,38

2001,43631

TPSA 40/401/2 (1)

Mechaniczna rozbidrka studni kablowych przy przebudowie,
studnia SKR-2, studnia prefabrykowana

szt

3 088,64

9265,90883

4.1.10

TPSA 40/401/5 (1)

Mechaniczna rozbiérka studni kablowych przy przebudowie,
studnia SKMP-3, studnia prefabrykowana

szt

5 559,55

5559,5453

4.1.11

KNR 501/505/2

Wymiana ram i pokryw studni, pokrywy studni 600x1000 -
wraz z regulcjg wyskosci

szt

1853,18

1853,18177

4.1.12

KNR 502/201/2

Zabezpieczenie istniejacych kabli , rury ochronne dwudzielne
PVC - przez analogie rura dwudzielna A110 PS

70

111,19

7783,36341

4.1.13

KNR 503/201/6

Montaz i ustawienie stupéw pojedynczych drewnianych bez
belek ustojowych w terenie ptaskim, dtugos¢ stupa - 6-m,
kategoria gruntu ll|

szt

4 324,09

4324,09079

4.1.14

TPSA 40/503/9

Wocigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej
do kanalizacji kablowej, reczne, $rednica kabla 50-70 mm,
otwor kanalizacji wolny - XzZTKMXpw 250x4x0,5

80

432,41

34592,7263

4.1.15

TPSA 40/503/9

Wocigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej
do kanalizacji kablowej, reczne, $rednica kabla 50-70 mm,
otwor kanalizacji wolny - XzZTKMXpw 150x4x0,5

80

358,28

28662,5446

4.1.16

TPSA 40/718/10

Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetionych utozonych w
kanalizacji kablowej z zastosowaniem modutowych tgcznikow
zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 500
parach

zlgcze

4 324,09

8648,18157

4117

TPSA 40/718/8

Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w
kanalizacji kablowej z zastosowaniem modutowych tgcznikow
zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 300
parach

ztgcze

3 706,36

7412,72706

4.1.18

TPSA 40/723/10

Woytgczenie kabla réwnolegtego ze ztgcza kabla
wypetnionego utozonego w kanalizacji kablowej z
zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel
0 500 parach

zlgcze

617,73

1235,45451

4.1.19

TPSA 40/723/8

Wylaczenie kabla rownolegtego ze zlgcza kabla
wypetnionego utozonego w kanalizacji kablowej z
zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel
0 300 parach

ztgcze

494,18

988,363608

4.1.20

TPSA 40/503/9

Wocigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej
do kanalizacji kablowej, reczne, $rednica kabla 50-70 mm,
otwor kanalizacji wolny - XzTKMXpw 50x4x0,5

80

74,13

5930,18165

4.1.21

TPSA 40/503/7

Wocigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej
do kanalizacji kablowej, reczne, $rednica kabla do 30 mm,
otwor kanalizacji wolny - XzZTKMXpw 10x4x0,5

160

37,06

5930,18165

4.1.22

TPSA 40/503/7

Wocigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej
do kanalizacji kablowej, reczne, $rednica kabla do 30 mm,
otwor kanalizacji wolny - XzZTKMXpw 5x4x0,5

90

24,71

2223,81812

4.1.23

TPSA 40/717/6

Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetionych utozonych w
kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych
tacznikow zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel
0 100 parach

zlgcze

1111,91

2223,81812

4.1.24

TPSA 40/717/2

Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w
kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych
facznikow zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel
0 20 parach

ztgcze

185,32

741,272706

4.1.25

TPSA 40/717/1

Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w
kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych
tacznikow zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel
0 10 parach

zlgcze

123,55

247,090902

4.1.26

TPSA 40/723/6

Wylaczenie kabla rownolegtego ze zlgcza kabla
wypetnionego utozonego w kanalizacji kablowej z
zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel
0 100 parach

ztgcze

123,55

247,090902

4.1.27

TPSA 40/723/2

Woytgczenie kabla réwnolegtego ze ztgcza kabla
wypetnionego utozonego w kanalizacji kablowej z
zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel
0 20 parach

zlgcze

98,84

395,345443




4.1.28

TPSA 40/723/1

Wylaczenie kabla rownolegtego ze zlgcza kabla
wypetnionego utozonego w kanalizacji kablowej z
zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel
0 10 parach

ztgcze

74,13

148,254541

4.1.29

KNR 501/608/6

Woycigganie kabla w powtoce termoplastycznej z kanalizacji
kablowej, otwor z wiecej niz 1-kablem

270

8,65

2335,00902

4.1.30

KNR 501/810/9

Demontaz gtowic i puszek kablowych na kablu w powtoce
termoplastycznej, stupek rozdzielczy

szt

-

185,32

185,318177

4.1.31

TPSA 40/606/5

Montaz stupka rozdzielczego zakopywanego

szt

-

1050,14

1050,13633

4.1.32

TPSA 40/602/3

Montaz zespotow tgczéwek szczelinowych 1-stronnych,
zabezpieczonych, tgczéwki w zespole o 30 parach zaciskéw

szt

=N

308,86

308,863628

4.1.33

TPSA 40/608/3

Montaz uzioméw szpilkowych miedziowanych, metoda
udarowa, grunt kategorii lll, gleboko$¢ 3-m

szt

247,09

741,272706

4.1.34

TPSA 40/501/7

Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykonanym
recznie, grunt kategorii lll, kabel o $rednicy do 30 mm, 1
kabel - XzZTKMXpw 5x4x0,5

74

49,42

3656,94535

4.1.35

KNR 501/616/3

Wprowadzenie kabla na stup, stup drewniany,
zabezpieczenie kabla rurg ochronng, kabel XzTKMXpw
5x4x0,5

12

37,06

444,763624

4.1.36

TPSA 40/503/11

Wocigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej
do kanalizacji kablowej, reczne, $rednica kabla do 30 mm,
otwor kanalizacji czesciowo zajety - XzTKMXpw 5x4x0,5

102

37,06

3780,4908

4.1.37

TPSA 40/606/2

Montaz puszki stupowej

szt

308,86

617,727255

4.1.38

TPSA 40/602/1

Montaz zespotow tgczéwek szczelinowych 1-stronnych,
zabezpieczonych, tgczéwki w zespole o 10 parach zaciskéw

szt

N

185,32

370,636353

4.1.39

KNR 501/614/4

Przekfadanie kabla - przesuniecie w rury dwudzielne

111,19

4002,87261

4.1.40

TPSA 39/202/1

Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej, otwdr wolny, rury w
zwojach, 1xFi-32-mm

333

12,35

4114,06352

4.1.41

TPSA 39/501/1

Wcigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtornej
wciggarka mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwag
poslizgowsg z linkg, kabel w odcinkach 2-km - Z-XOTKtd
16Jm

km

0,266

18 531,82

4929,46349

4.1.42

TPSA 39/501/1

Wocigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej
wciggarka mechaniczna z rejestratorem sity, rury z warstwg
poslizgows z linka, kabel w odcinkach 2-km - - Z-XOTKtsd
16Jm

km

0,187

18 531,82

3465,4499

4.1.43

TPSA 39/501/1

Wycigganie kabli OTK z kanalizacji wraz z reguicjg zapasow
(R= 1,000, M= 1,000, S= 0,100)

km

0,2

6 177,27

1235,45451

4.1.44

TPSA 39/613/1

Montaz stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych, montaz w
studni

szt

4

617,73

2470,90902

4.1.45

TPSA 39/601/3

Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa
zapinana, jeden spajany swiattowdd

zlgcze

IS

1482,55

5930,18165

4.1.46

TPSA 39/601/4

Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa
zapinana, dodatek za kazdy nastepny spajany swiattowéd

zlgcze

60

74,13

4447,63624

4.1.47

TPSA 39/901/7

Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, mierzony
1 Swiattowod

odcinek

N

370,64

741,272706

4.1.48

TPSA 39/901/8

Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetacznicy, dodatek
za kazdy nastepny zmierzony swiattowdd

odcinek

30

37,06

1111,90906

4.1.49

TPSA 39/902/3

Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjng, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowdd

odcinek

N

370,64

741,272706

4.1.50

TPSA 39/902/4

Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjng, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

odcinek

30

37,06

1111,90906

4.1.51

TPSA 39/903/3

Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji)
ztgczek Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z
innymi pomiarami, mierzony 1 $wiattowod (R= 0,500, M=
1,000, S= 0,100)

zakoncz

370,64

741,272706

4.1.52

TPSA 39/903/4

Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektanciji)
zlgczek Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z
innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony
Swiatlowdd

zakoncz

30

37,06

1111,90906

5.1

GRUPA

Przebudowa sieci teletechnicznych - INEA S.A.
Przebudowa sieci teletechnicznych OTK INEA
ul.Pleszewska




TPSA 39/501/1

Wcigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wciggarka
mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowag
z linka, kabel w odcinkach 2-km - Z-XOTKtsd 12J (K07561)

km

0,123

18 531,82

2279,41357

TPSA 39/501/1

Wocigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wciggarka
mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowg
z linka, kabel w odcinkach 2-km - Z-XOTKtsd 8J (KOO167)

km

0,123

14 825,45

1823,53086

TPSA 39/501/1

Wycigganie kabli OTK z kanalizacji wraz z reguicjg zapasow

km

0,6

6177,27

3706,36353

TPSA 39/613/1

Montaz stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych, montaz w
studni

szt

617,73

3088,63628

TPSA 39/601/3

Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa
zapinana, jeden spajany swiattowdd

zlgcze

10

1482,55

14825,4541

TPSA 39/601/4

Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa
zapinana, dodatek za kazdy nastepny spajany swiattowdd

zlgcze

151

74,13

11193,2179

TPSA 39/608/2

Mufy ztgczowe przelotowe kabli $wiattowodowych w
kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamknietej na state
zapinanej

zlgcze

-

123,55

123,545451

TPSA 39/610/1

Otwarcie i zamknigcie muf ztgczowych odgateznych kabli
Swiattowodowych, (dodatkowe naktady na 1 kabel odgatezny
do tabl. 0608)

zlgcze

61,77

61,7727255

TPSA 39/612/1

Laczenie swiattowodow kabli odgateznych wprowadzonych
dodatkowo do ztgcza, kabel tubowy, jeden tgczony
Swiatlowdd

szt

74,13

74,1272706

5.1.10

TPSA 39/612/2

Laczenie swiattowodow kabli odgateznych wprowadzonych
dodatkowo do ztgcza, kabel tubowy, dodatek za kazdy
nastepny taczony $wiatlowod

szt

23

74,13

1704,92722

5.1.11

TPSA 39/501/1

Wcigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wciggarka
mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowag
z linka, kabel w odcinkach 2-km - Z-XOTKtsd 12J (Maverick)

km

0,123

18 531,82

2279,41357

5.1.12

TPSA 39/501/1

Wocigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wciggarka
mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowg
z linka, kabel w odcinkach 2-km - Z-XOTKtsd 8J (KOO455)

km

0,123

14 825,45

1823,53086

5.1.13

TPSA 39/501/1

Wcigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wciggarka
mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowa
z linka, kabel w odcinkach 2-km - Z-XOTKtsd 24J (K11156)

km

0,123

24 709,09

3039,21809

5.1.14

TPSA 39/501/1

Wocigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wciggarka
mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowg
z linkg, kabel w odcinkach 2-km - Z-XOTKtsd 24J (K11148)

km

0,123

24 709,09

3039,21809

5.1.15

TPSA 39/901/7

Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, mierzony
1 Swiattowod

odcinek

370,64

2223,81812

5.1.16

TPSA 39/901/8

Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetacznicy, dodatek
za kazdy nastepny zmierzony swiattowdd

odcinek

82

37,06

3039,21809

5.1.17

TPSA 39/902/3

Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjng, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowdd

odcinek

370,64

2223,81812

5.1.18

TPSA 39/902/4

Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjng, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

odcinek

82

37,06

3039,21809

5.1.19

TPSA 39/903/3

Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji)
ztgczek Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z
innymi pomiarami, mierzony 1 $wiatlowdd

zakoncz

370,64

2223,81812

5.1.20

TPSA 39/903/4

Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji)
ztgczek Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z
innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastgpny zmierzony
Swiatlowdd

zakoncz

82

37,06

3039,21809

GRUPA

Przebudowa sieci teletechnicznych - EXATEL S.A.
Przebudowa sieci teletechnicznych OTK EXATEL
ul.Pleszewska

TPSA 39/501/1

Wcigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wciggarka
mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowa
z linka, kabel w odcinkach 2-km - Z-XOTKtsd 72J

km

0,094

30 886,36

2903,3181

TPSA 39/501/1

Woycigganie kabli OTK z kanalizacji wraz z reguicjg zapaséw

km

0,1

6 177,27

617,727255




TPSA 39/613/1

Montaz stelazy zapasow kabli Swiattowodowych, montaz w
studni

szt

N

617,73

1235,45451

TPSA 39/601/3

Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa
zapinana, jeden spajany swiattowdd

ztgcze

N

1482,55

2965,09082

TPSA 39/601/4

Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa
zapinana, dodatek za kazdy nastepny spajany $wiattowéd

ztgcze

142

74,13

10526,0724

TPSA 39/901/7

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, mierzony
1 $wiattowdd

odcinek

-

370,64

370,636353

TPSA 39/901/8

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, dodatek
za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

odcinek

71

37,06

2631,51811

TPSA 39/902/3

Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjng, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowdd

odcinek

-

370,64

370,636353

TPSA 39/902/4

Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjng, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

odcinek

71

37,06

2631,51811

6.1.10

TPSA 39/903/3

Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektanciji)
zlgczek Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z
innymi pomiarami, mierzony 1 $wiatlowod

zakoncz

-

370,64

370,636353

6.1.11

TPSA 39/903/4

Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektanciji)
zlgczek Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z
innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony
Swiatlowdd

zakoncz

71

37,06

2631,51811

GRUPA

Przebudowa sieci teletechnicznych - Komenda
Wojewoddzka Polciji

Przebudowa sieci teletechnicznych OTK KMP
ul.Pleszewska

TPSA 39/202/1

Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej, otwdr wolny, rury w
zwojach, 1xFi-32-mm

74

12,35

914,236337

TPSA 39/204/1

Montaz ztgczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE
Fi-32-mm, ztgczki skrecane

szt

N

247,09

494,181804

TPSA 39/608/2

Mufy ztgczowe przelotowe kabli $wiattowodowych w
kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamknietej na state
zapinanej

ztgcze

-

123,55

123,545451

TPSA 39/501/1

Woycigganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcjg zapaséow

km

0,108

18 531,82

2001,43631

TPSA 39/501/1

Przesuniecie zapasu kabla

km

0,53

24 709,09

13095,8178

TPSA 39/501/1

Wocigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wciggarka
mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowg
z linka, kabel w odcinkach 2-km

km

0,12

6177,27

741,272706

TPSA 39/601/3

Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa
zapinana, jeden spajany swiattowdd

ztgcze

N

1482,55

1482,54541

TPSA 39/601/4

Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa
zapinana, dodatek za kazdy nastepny spajany $wiattowéd

ztgcze

23

74,13

1704,92722

TPSA 39/901/7

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, mierzony
1 $wiattowdd

odcinek

-

370,64

370,636353

7.1.10

TPSA 39/901/8

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, dodatek
za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

odcinek

23

37,06

852,463612

7.1.11

TPSA 39/902/3

Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjng, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowdd

odcinek

-

370,64

370,636353

7.1.12

TPSA 39/902/4

Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjng, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiatlowdd

odcinek

23

37,06

852,463612

7.1.13

TPSA 39/903/3

Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektanciji)
zlgczek Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z
innymi pomiarami, mierzony 1 $wiatlowod

zakoncz

-

370,64

370,636353

7.1.14

TPSA 39/903/4

Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektanciji)
zlgczek Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z
innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony
Swiatlowdd

zakoncz

23

37,06

852,463612

GRUPA

Przebudowa sieci teletechnicznych - HAWE Telekom oraz
PCSS




Przebudowa kanalizacji teletechniczej HAWE oraz PCSS
ul.Pleszewska

TPSA 39/303/11

Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1-m w wykopie
wykonanym koparkami tyzkowymi, grunt kategorii l11-1V,
HDPE Fi-40-mm w zwojach, 1 rura w rurociggu

km

0,088

49 418,18

4348,79988

TPSA 39/303/12

Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1-m w wykopie
wykonanym koparkami tyzkowymi, grunt kategorii l11-1V,
HDPE Fi-40-mm w zwojach, dodatek za kazdg nastepng rure
W rurociggu

km

0,44

24 709,09

10871,9997

TPSA 39/309/4

Montaz ztgczy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE
Fi-40-mm, ztgczki skrecane

szt

12

247,09

2965,09082

TPSA 40/501/8

Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykonanym
recznie, grunt kategorii lll, kabel o $rednicy do 30 mm, kazdy
nastepny kabel - kabel lokalizacyjny XzZTKMXpw 2x2x0,6

12,35

1087,19997

8.1.5

KNR 501/1016/5

Montaz ztgczy matoparowych

szt

[or]
N | oo

185,32

370,636353

8.1.6

KNR 502/201/2

Zabezpieczenie rurociagu kablowego rurg ohronng - przez
analogie rura RHDPE 160/9,1

40

185,32

7412,72706

8.2

Przebudowa sieci teletechnicznych OTK HAWE
ul.Pleszewska

8.2.1

TPSA 39/504/2

Wcigganie kabli Swiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur
HDPE Fi-40-mm metodg pneumatyczng ttoczkows, rury z
warstwg poslizgowa, kabel w odcinkach 4-km - Kabel A-
DQ2Y 1x12J+1x12Jn+104J - demontaz

km

3,07

18 531,82

56892,6802

8.2.2

TPSA 39/504/2

Wocigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur
HDPE Fi-40-mm metodg pneumatyczng ttoczkowa, rury z
warstwg poslizgowa, kabel w odcinkach 4-km - Kabel A-
DQ2Y 1x12J+1x12Jn+104J

km

3,08

30 886,36

95129,9973

8.2.3

TPSA 39/601/3

Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa
zapinana, jeden spajany swiattowdd

zlgcze

N

1482,55

2965,09082

8.2.4

TPSA 39/601/4

Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa
zapinana, dodatek za kazdy nastepny spajany swiattowéd

zlgcze

62

74,13

4595,89078

8.2.5

TPSA 39/603/3

Montaz ztgczy odgateznych na kablach $wiattowodowych
tubowych utozonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel
odgatezny, mufa zapinana, jeden spajany $wiattowdd -
istniejgca mufa kliencka

ztgcze

-

1853,18

1853,18177

8.2.6

TPSA 39/603/4

Montaz ztgczy odgateznych na kablach $wiattowodowych
tubowych utozonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel
odgatezny, mufa zapinana, dodatek za kazdy nastepny
spajany $wiattowod

zlgcze

74,13

222,381812

8.2.7

TPSA 39/608/2

Mufy ztgczowe przelotowe kabli $wiattowodowych w
kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamknietej na state
zapinanej

zlgcze

-

123,55

123,545451

8.2.8

TPSA 39/504/2

Wcigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtornej z rur
HDPE Fi-40-mm metodg pneumatyczng ttoczkows, rury z
warstwg poslizgowa, kabel w odcinkach 4-km - Kabel Z-
XOTKtsd 60Jn+12j - demontaz

km

18 531,82

21867,5448

8.2.9

TPSA 39/504/1

Wocigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur
HDPE Fi-40-mm metodg pneumatyczng ttoczkowa, rury z
warstwg poslizgowa, kabel w odcinkach 2-km

km

24 709,09

29650,9082

8.2.10

TPSA 39/612/1

taczenie $wiattowodéw kabli odgateznych wprowadzonych
dodatkowo do ztgcza, kabel tubowy, jeden taczony
Swiattowdd

szt

74,13

74,1272706

8.2.11

TPSA 39/612/2

taczenie $wiattowodéw kabli odgateznych wprowadzonych
dodatkowo do ztgcza, kabel tubowy, dodatek za kazdy
nastepny tgczony $wiattowdd

szt

71

74,13

5263,03621

8.2.12

TPSA 39/901/7

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, mierzony
1 $wiattowdd

odcinek

N

370,64

741,272706

8.2.13

TPSA 39/901/8

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, dodatek
za kazdy nastepny zmierzony swiattowdd

odcinek

133

37,06

4929,46349

8.2.14

TPSA 39/902/3

Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjng, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowdd

odcinek

N

370,64

741,272706

8.2.15

TPSA 39/902/4

Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjng, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

odcinek

133

37,06

4929,46349

8.2.16

TPSA 39/903/3

Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektanciji)
zlgczek Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z
innymi pomiarami, mierzony 1 $wiatlowod

zakoncz

370,64

741,272706




8.2.17

TPSA 39/903/4

Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektanciji)
zlgczek Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z
innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony
Swiattowdd

zakoncz

133

37,06

4929,46349

8.3

Przebudowa sieci teletechnicznych OTK PCSS
ul.Pleszewska

8.3.1

TPSA 39/608/2

Mufy zlaczowg przelotowe kabli $wiattowodowych w
kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamknietej na state
zapinanej

zlgcze

N

123,55

247,090902

8.3.2

TPSA 39/504/1

Wcigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtornej z rur
HDPE Fi-40-mm metodg pneumatyczng ttoczkows, rury z
warstwg poslizgowa, kabel w odcinkach 2-km - demontaz

km

2,768

18 531,82

51296,0713

8.3.3

TPSA 39/504/1

Wcigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtornej z rur
HDPE Fi-40-mm metodg pneumatyczng ttoczkows, rury z
warstwg poslizgowa, kabel w odcinkach 2-km

km

2,87

24 709,09

70915,0889

8.3.4

TPSA 39/612/1

Laczenie swiattowodow kabli odgateznych wprowadzonych
dodatkowo do ztgcza, kabel tubowy, jeden tgczony
Swiatlowdd

szt

74,13

148,254541

8.3.5

TPSA 39/612/2

Laczenie swiattowodow kabli odgateznych wprowadzonych
dodatkowo do ztgcza, kabel tubowy, dodatek za kazdy
nastepny taczony $wiatlowod

szt

106

74,13

7857,49068

8.3.6

TPSA 39/901/7

Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, mierzony
1 Swiattowod

odcinek

N

370,64

741,272706

8.3.7

TPSA 39/901/8

Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetacznicy, dodatek
za kazdy nastepny zmierzony swiattowdd

odcinek

106

37,06

3928,74534

8.3.8

TPSA 39/902/3

Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjng, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowdd

odcinek

N

370,64

741,272706

8.3.9

TPSA 39/902/4

Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjng, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

odcinek

106

37,06

3928,74534

8.3.10

TPSA 39/903/3

Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji)
ztgczek Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z
innymi pomiarami, mierzony 1 $wiatlowdd

zakoncz

370,64

741,272706

8.3.11

TPSA 39/903/4

Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji)
ztgczek Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z
innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastgpny zmierzony
Swiatlowdd

zakoncz

106

37,06

3928,74534

GRUPA

Przebudowa sieci teletechnicznych - Beyond
Przebudowa sieci teletechnicznych OTK Beyond
ul.Pleszewska

TPSA 39/501/1

Wcigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wciggarka
mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowa
z linka, kabel w odcinkach 2-km - kabel przetaczeniowy Z-
XOTKtsd 24J

km

1,394

24 709,09

34444,4717

TPSA 39/608/2

Mufy ztgczowe przelotowe kabli $wiattowodowych w
kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamknietej na state
zapinanej

ztgcze

N

123,55

247,090902

TPSA 39/611/1

Woprowadzenie dodatkowych kabli odgateznych do ztgcza
kabla swiattowodowego, jeden kabel dodatkowy

zlgcze

N

988,36

1976,72722

TPSA 39/612/1

taczenie swiattowodow kabli odgateznych wprowadzonych
dodatkowo do ztgcza, kabel tubowy, jeden tgczony
Swiatlowdd

szt

74,13

148,254541

TPSA 39/612/2

Laczenie swiattowodow kabli odgateznych wprowadzonych
dodatkowo do ztgcza, kabel tubowy, dodatek za kazdy
nastepny taczony $wiatlowod

szt

46

74,13

3409,85445

TPSA 39/501/1

Wycigganie kabli OTK z kanalizacji wraz z reguicjg zapasow

0,21

6 177,27

1297,22724

TPSA 39/501/1

Przesuniecie zapasu kabla

km

0,395

24 709,09

9760,09063

TPSA 39/501/1

Wcigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wciggarka
mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowa
z linka, kabel w odcinkach 2-km

km

0,23

12 354,55

2841,54537

TPSA 39/601/3

Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa
zapinana, jeden spajany swiattowdd

zlgcze

N

1482,55

2965,09082

9.1.10

TPSA 39/601/4

Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa
zapinana, dodatek za kazdy nastepny spajany swiattowéd

zlgcze

286

74,13

21200,3994

9.1.11

TPSA 39/501/1

Wycigganie kabli OTK z kanalizacji - kabel przetgczeniowy

km

1,394

6 177,27

8611,11793




9.1.12

TPSA 39/901/7

Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, mierzony
1 Swiattowod

odcinek

-

370,64

370,636353

9.1.13

TPSA 39/901/8

Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetacznicy, dodatek
za kazdy nastepny zmierzony swiattowdd

odcinek

143

37,06

5300,09985

9.1.14

TPSA 39/902/3

Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowdd

odcinek

-

370,64

370,636353

9.1.15

TPSA 39/902/4

Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

odcinek

143

37,06

5300,09985

9.1.16

TPSA 39/903/3

Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji)
ztgczek Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z
innymi pomiarami, mierzony 1 $wiatlowdd

zakoncz

-

370,64

370,636353

9.1.17

TPSA 39/903/4

Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji)
ztgczek Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z
innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastgpny zmierzony
Swiatlowdd

zakoncz

143

37,06

5300,09985

101

GRUPA

Przebudowa sieci teletechnicznych -Horyzont
Technologie Internetowe

Przebudowa sieci teletechnicznych OTK Horyzont
ul.Pleszewska

10.1.1

TPSA 39/501/1

Wcigganie kabli Swiattowodowych do kanalizacji wciggarkg
mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowa
z linka, kabel w odcinkach 2-km - Z-XOTKtsd 48J

km

0,113

37 063,64

4188,19079

10.1.2

TPSA 39/501/1

Woycigganie kabli OTK z kanalizacji wraz z reguicjg zapaséow

km

0,1

40 220,00

4022

10.1.3

TPSA 39/613/1

Montaz stelazy zapasow kabli Swiattowodowych, montaz w
studni

szt

N

617,73

1235,45451

10.1.4

TPSA 39/601/3

Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa
zapinana, jeden spajany swiattowdd

ztgcze

-

1482,55

1482,54541

10.1.5

TPSA 39/601/4

Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa
zapinana, dodatek za kazdy nastepny spajany $wiattowéd

ztgcze

47

74,13

3483,98172

10.1.6

TPSA 39/604/3

Montaz ztgczy odgateznych na kablach $wiattowodowych
rozetowych uftozonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel
odgatezny, mufa zapinana, jeden spajany swiattowdd

ztgcze

N

1853,18

1853,18177

10.1.7

TPSA 39/604/4

Montaz ztgczy odgateznych na kablach $wiattowodowych
rozetowych uftozonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel
odgatezny, mufa zapinana, dodatek za kazdy nastepny
spajany $wiattowod

zlgcze

23

74,13

1704,92722

10.1.8

TPSA 39/901/7

Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, mierzony
1 Swiattowod

odcinek

-

370,64

370,636353

10.1.9

TPSA 39/901/8

Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetacznicy, dodatek
za kazdy nastepny zmierzony swiattowdd

odcinek

47

37,06

1741,99086

10.1.10

TPSA 39/902/3

Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowdd

odcinek

-

370,64

370,636353

10.1.11

TPSA 39/902/4

Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

odcinek

47

37,06

1741,99086

10.1.12

TPSA 39/903/3

Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji)
ztgczek Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z
innymi pomiarami, mierzony 1 $wiatlowdd

zakoncz

-

370,64

370,636353

10.1.13

TPSA 39/903/4

Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji)
ztgczek Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z
innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastgpny zmierzony
Swiatlowdd

zakoncz

47

37,06

1741,99086

GRUPA

Przebudowa sieci teletechnicznych - Politechnika
Poznanska

Przebudowa sieci teletechnicznych OTK Politechnika
Poznanska ul.Pleszewska

11.1.1

TPSA 40/401/1 (1)

Mechaniczna rozbiorka studni kablowych przy przebudowie,
studnia SKR-1, studnia prefabrykowana

szt

-

617,73

617,727255

11.1.2

TPSA 40/301/6

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych
SKR, typ SKR-2, grunt kategorii 1l

szt

-

3 088,64

3088,63628




TPSA 39/501/1

Wcigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wciggarka
mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowag
z linka, kabel w odcinkach 2-km - Z-XOTKtsd 24J

km

0,146

24 709,09

3607,52717

TPSA 39/501/1

Wocigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wciggarka
mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowg
z linka, kabel w odcinkach 2-km - Z-XOTKtd 4J

km

0,146

12 354,55

1803,76358

TPSA 39/501/1

Wocigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wciggarka
mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowg
z linka, kabel w odcinkach 2-km - Z-XOTKtd 4G 50

km

0,146

18 531,82

2705,64538

TPSA 39/501/1

Wycigganie kabli OTK z kanalizacji wraz z reguicjg zapasow

km

0,3

6177,27

1853,18177

TPSA 39/613/1

Montaz stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych, montaz w
studni

szt

2

617,73

1235,45451

TPSA 39/601/3

Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa
zapinana, jeden spajany swiattowdd

zlgcze

N

1482,55

2965,09082

TPSA 39/601/4

Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa
zapinana, dodatek za kazdy nastepny spajany swiattowéd

zlgcze

46

74,13

3409,85445

.10

TPSA 39/601/3

Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa
zapinana, jeden spajany swiatlowdd - kable 4J i4G

zlgcze

IS

1482,55

5930,18165

1

TPSA 39/601/4

Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa
zapinana, dodatek za kazdy nastepny spajany Swiattowdd -
kable 4J i 4G

ztgcze

74,13

889,527247

A2

TPSA 39/901/7

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, mierzony
1 $wiattowdd

odcinek

-

370,64

370,636353

A3

TPSA 39/901/8

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, dodatek
za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

odcinek

23

37,06

852,463612

14

TPSA 39/902/3

Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjng, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowdd

odcinek

-

370,64

370,636353

15

TPSA 39/902/4

Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjng, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

odcinek

23

37,06

852,463612

.16

TPSA 39/903/3

Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektanciji)
zlgczek Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z
innymi pomiarami, mierzony 1 $wiatlowod

zakoncz

-

370,64

370,636353

A7

TPSA 39/903/4

Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektanciji)
zlgczek Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z
innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony
Swiatlowdd

zakoncz

23

37,06

852,463612

12
121

GRUPA

Przebudowa sieci teletechnicznych - Netia S.A.
Przebudowa sieci teletechnicznych OTK Netia
ul.Pleszewska

121

A

TPSA 39/501/1

Wocigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wciggarka
mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowg
z linkg, kabel w odcinkach 2-km - A-DQ(ZN) B2Y 24J

km

0,812

30 886,36

25079,7266

12.1.2

TPSA 39/501/1

Wycigganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcjg zapasow

km

0,812

24 709,09

20063,7812

12.1.3

TPSA 39/601/3

Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa
zapinana, jeden spajany swiattowdd

ztgcze

N

1482,55

2965,09082

12.1.4

TPSA 39/601/4

Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa
zapinana, dodatek za kazdy nastepny spajany $wiattowéd

ztgcze

46

74,13

3409,85445

121

5

TPSA 39/901/7

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, mierzony
1 $wiattowdd - pomiary przed przebudowg

odcinek

-

370,64

370,636353

12.1.6

TPSA 39/901/8

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, dodatek
za kazdy nastgpny zmierzony $wiattowdd - pomiary przed
przebudowg

odcinek

23

37,06

852,463612

121

7

TPSA 39/901/7

Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, mierzony
1 Swiattowod

odcinek

-

370,64

370,636353




12.1.8

TPSA 39/901/8

Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetacznicy, dodatek
za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

odcinek

23

37,06

852,463612

12.1.9

TPSA 39/902/3

Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjng, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowdd

odcinek

370,64

370,636353

12.1.10

TPSA 39/902/4

Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjng, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

odcinek

23

37,06

852,463612

12.1.11

TPSA 39/903/3

Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji)
ztgczek Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z
innymi pomiarami, mierzony 1 $wiatlowodd

zakoncz

370,64

370,636353

12.1.12

TPSA 39/903/4

Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji)
ztgczek Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z
innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastgpny zmierzony
Swiatlowdd

zakoncz

23

37,06

852,463612

Razem

1 441 556,47




KOSZTORYS OFERTOWY - TOROWISKO TRAMWAJOWE

fragmentu ul. Warczygtowy" w ramach zadania:

Lubelskiej"

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy do skrzyzowania ulic Kaliska -
Polanka (wlacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowag ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa

"Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnica -os. Lecha - rondo Zegrze wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii

2

3

2

5

6

7

Poz

Nr
STWIORB

T-10.00.00

Nazwa i opis pozycji przedmiaru

Demontaz wygrodzenia (z zatadunkiem materiatu z rozbiorki, wywozem i
roztadunkiem w miejscu utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)

Jednostka miary

Nazwa

llos¢é

34

Cena jedn

43,24

Wartosé

1470,19

T-10.00.00

Tymczasowy demontaz infrastruktury sterowania i zasilania zwrotnic
tramwajowych w rejonie wezta rozjazdowego na skrzyzowaniu ulic Jana
Pawta II, Kérnickiej i Zygmunta Warczygtowy (od strony ul. Zygmunta
Warczygtowy), wraz ze sktadowaniem na czas wykonania robot
budowlanych

kpl.

3706,36

3 706,36

T-10.00.00

Rozebranie kraweznikéw betonowych (z zatadunkiem materiatu z
rozbidrki, wywozem i roztadunkiem w miejscu utylizacji, wraz z kosztami
utylizacji)

58

54,36

3152,88

T-10.00.00

Rozebranie kraweznikow zelbetowych peronowych (z zatadunkiem
materiatu z rozbiérki, wywozem i roztadunkiem w miejscu utylizacji, wraz
z kosztami utylizaciji)

64

67,95

4 348,80

T-10.00.00

Rozebranie zabudowy torowiska z prefabrykowanych ptyt zelbetowych (z
zatadunkiem materiatu z rozbiorki, wywozem i roztadunkiem w miejscu
utylizacji, wraz z kosztami utylizaciji)

m2

200

55,60

11 119,09

T-10.00.00

Rozebranie nawierzchni stalowej toru z szyn kolejowych (z zatadunkiem
materiatu z rozbiérki, wywozem i roztadunkiem w miejscu utylizacji, wraz
z kosztami utylizacii)

mtp

164

197,67

32 418,33

T-10.00.00

Rozebranie nawierzchni stalowej toru z szyn rowkowych (z zatadunkiem
materiatu z rozbidrki, wywozem i roztadunkiem w miejscu utylizacji, wraz
z kosztami utylizaciji)

mtp

151

154,43

23 319,20

T-10.00.00

Demontaz przyrzadu wyréwnawczego (z zatadunkiem materiatu z
rozbidrki, wywozem i roztadunkiem w miejscu utylizacji, wraz z kosztami
utylizacii)

mtp

154,43

1081,02

T-10.00.00

Rozebranie podsypkowej konstrukcji torowiska tramwajowego
- podktady strunobetonowe lub drewniane
- podbudowa z zanieczyszczonego ttucznia (podsypka) gr. ok. 20cm
(z zatadunkiem materiatu z rozbiorki, wywozem i roztadunkiem w miejscu
utylizaciji, wraz z kosztami utylizacji)

m2

1092

59,26

64 717,11

21

3.1

D-01.01.01

D-02.01.01

D-04.01.01

QOdtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych

Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (z zatadunkiem urobku, z
wywozem i roadunkiem w miejscu utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)

Profilowanie i zageszczanie koryta torowiska tramwajowego, podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowych (z zageszczeniem do
E2>25MPa, E2/E1<2,2)

km

m3

m2

0,322

1121

1193

1853,18

48,18

2,35

596,72

54 033,07

2 800,40

3.2

D-04.05.01

Warstwa ulepszonego podtoza torowiska tramwajowego z mieszanki
kruszyw 0/31,5 mm zwigzanej cementem C1,5/2 o grubosci 25 cm (z
zageszczeniem do E2>100 MPa, E2/E1<2,2)

m2

1154

124,10

143 213,02

3.3

D-04.04.02b

Warstwa ochronna torowiska (ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE 1) z

mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm, C90/3, k>8m/24h, (z zageszczeniem

do E2>120 MPa, E2/E1<2,2) - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
(min. mierzone w osi tawy)

m2

874

137,62

120 277,50

3.4

D-04.04.02b

Warstwa ochronna torowiska (ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE 2) z
mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm, C90/3, k>8m/24h, (z zageszczeniem
do E2>120 MPa, E2/E1<2,2) - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 35 cm

m2

274

150,81

41 322,47

3.5

D-04.03.01a

Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg warstw niebitumicznych
(ilo$¢ pozostatego lepiszcza 0,5-0,7 kg/m2) (ROZWIAZANIE
KONSTRUKCYJNE 2)

m2

222

19,17

4 256,68

3.6

D-05.03.05b

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego (AC 16 W) - grubo$¢
warstwy po zageszczeniu 10 cm (ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE 2)

Studzienka rewizyjna:
- wykonanie wykopu, przygotowanie podtoza pod posadowienie
studzienki

m2

219

219,96

48 171,31

KONSTRUKCJA TOROWISKA NA BELKACH ZELBETOWYCH
(ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE 1)

4.1 | 0-50.01.02 - montaz trzonu z rury karbowanej z tworzyw sztucznych, o $rednicy szt. 4 2 860,08 11 440,31
wewnetrznej co najmniej @0,400 m, z osadnikiem o gtebokosci 0,8 m
- zasypanie wykopu po montazu studzienki
- montaz zwienczenia z osadzong pokrywa klasy A15
4.2 | 0-52.01.00 Wykonanie drenazu torowiska m 265 109,23 28 945,03
4.3 | 0-51.02.00 | Wykonanie odwodnienia punktowego w postaci skrzynek przyszynowych kpl. 2 5917,83 11 835,65

5.1

T-30.01.02

Wykonanie taw Zelbetowych o wymiarach 40x65 cm (wys. x szer.) ze
zbrojeniem przestrzennym

mtp

254

477,55

121 298,36

Strona 3



2

3

4

5

6

7

Poz.

Nr
STWiORB

Nazwa i opis pozycji przedmiaru

Jednostka miary

Nazwa

llosé

Cena jedn

Wartos¢

5.2

T-30.01.02

Montaz i regulacja rusztu torowego
- wykonanie ztgczy szynowych
- montaz wktadek komorowych do szyn na tokach szynowych
- montaz tokéw szynowych z szyn o profilu 60R2 R260 z
przytwierdzeniami na prefabrykowanych podktadach strunobetonowych
(rozstaw podktadéw: 0,67 m)
- pokrycie powierzchni szyn powtoka dielektryczng
- wykonanie podlewu z masy na bazie poliuretanu pod podkfadami

mtp

99

3 856,93

381 835,91

53

T-30.01.02

Montaz i regulacja rusztu torowego
- wykonanie ztgczy szynowych
- montaz wktadek komorowych do szyn na tokach szynowych
- montaz tokdw szynowych z szyn o profilu 60R2 R290GHT-CL z
przytwierdzeniami na prefabrykowanych podktadach strunobetonowych
(rozstaw podktadéw: 0,67 m)
- pokrycie powierzchni szyn powtoka dielektryczng
- wykonanie podlewu z masy na bazie poliuretanu pod podktadami

mtp

148

4130,37

611 294,98

5.4

T-30.01.02

Montaz ztgcza dylatacyjnego (przyrzadu wyréwnawczego)
- montaz elementéw przyrzadu wyréwnawczego z przytwierdzeniami na
podrozjazdnicach strunobetonowych
- wykonanie ztgczy szynowych
- pokrycie powierzchni szyn powtokg dielektryczng
- montaz wktadek komorowych do szyn na tokach szynowych
- wykonanie podlewu z masy na bazie poliuretanu

mtp

15 740,33

110 182,33

5.5

D-04.04.02b

Warstwa wypetniajgca z mieszanki niezwigzanej kruszyw 0/31,5 mm;
C90/3; k>8m/24h (z zageszczeniem do E2>80 MPa, E2/E1<2,2) -
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 40 cm

m2

643

187,04

120 263,80

5.6

D-02.00.00

Warstwa rozdzielajgca z geowtdkniny separacyjno-filtracyjnej

m2

874

17,31

15 127,82

5.7

T-31.02.03

Warstwa wypetniajgca z kruszywa 0/2 mm; k>8m/24h (z zageszczeniem
do E2>80 MPa, E2/E1<2,2) - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 16 cm

m2

673

49,99

33 663,59

5.8

T-31.04.11

Zabudowa torowiska roslinnoscig
- geokompozyt drenazowo-magazynujgcy
- warstwa substratu rozchodnikowego
- mata wegatacyina z rozchodnika

m2

684

185,32

126 757,63

59

T-31.02.03

Warstwa wyréwnawcza z kruszywa 0/2 mm (z zageszczeniem do E2>80
MPa, E2/E1<2,2) - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 6-9 cm

m2

190

30,84

5 859,02

5.10

T-31.03.01

Zabudowa torowiska - utozenie prefabrykowanych ptyt zelbetowych o
wymiarach 1,99x1,27x0,14 m (dt. x szer. x gr.)

szt.

37

1470,19

54 397,06

5.11

T-31.03.01

Zabudowa torowiska - utozenie prefabrykowanych ptyt zelbetowych o
wymiarach 1,99x0,46x0,14 m (dt. x szer. x gr.)

szt.

38

868,52

33 003,93

5.12

D-05.03.23

Zabudowa torowiska - utozenie kostki betonowej prostokatnej
(0,20x0,10x0,08 m) na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o gr.
3cm

m2

38

439,95

16 717,92

5.13

D-41.00.03

Wykonanie wypetnienia szczelin na stykach ptyt prefabrykowanych oraz
wzdtuz kraweznikéw peronowych masg zalewowa na bazie poliuretanu

162

410,90

66 565,77

D-41.00.03

Wykonanie wypetnienia szczelin przyszynowych masg zalewowa na bazie
poliuretanu

278

237,28

65 964,23

KONSTRUKCJA TOROWISKA
Z PLYT PREFABRYKOWANYCH
(ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE 2)

T-30.03.01

Montaz podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej
zelbetowej ptyty torowej o wymiarach 2,98x2,20x0,40 m (dt. x szer. x gr.)
z uformowanymi kanatami szynowymi dostosowanymi do montazu szyn o

profilu 60R2

szt.

20

6 938,23

138 764,52

5.16

T-30.03.01

Montaz podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej
zelbetowej ptyty torowej o wymiarach 1,48x2,20x0,40 m (dt. x szer. x gr.)
z uformowanymi kanatami szynowymi dostosowanymi do montazu szyn o

profilu 60R2

szt.

3 523,32

7 046,64

517

T-30.03.01

Montaz podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej
zelbetowej ptyty torowej o wymiarach 0,68x2,20x0,40 m (dt. x szer. x gr.)
z uformowanymi kanatami szynowymi dostosowanymi do montazu szyn o

profilu 60R2

szt.

1744,59

3 489,17

T-30.03.01

Montaz podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej
zelbetowej ptyty torowej o wymiarach 0,68x2,20x0,40 m (dt. x szer. x gr.)
z uformowanymi kanatami szynowymi dostosowanymi do montazu szyn o

profilu 60R2, z wbudowanym kanatem kablowym

szt.

8499,79

16 999,58

5.19

T-30.03.01

Montaz podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej
zelbetowej ptyty torowej o wymiarach 0,68x2,20x0,40 m (dt. x szer. x gr.)
z uformowanymi kanatami szynowymi dostosowanymi do montazu szyn o

profilu 60R2, z wbudowanym odwodnieniem liniowym

szt.

8499,79

16 999,58

5.20

T-30.03.01

Montaz zabudowy torowiska w postaci prefabrykowanej zelbetowej ptyty
miedzytorowej o wymiarach 2,98x1,76x0,40 m (dt. x szer. x gr.)

szt.

3769,20

26 384,39

5.21

T-30.03.01

Montaz zabudowy torowiska w postaci prefabrykowanej zelbetowej ptyty
miedzytorowej o wymiarach 1,48x1,76x0,40 m (dt. x szer. x gr.)

szt.

1873,86

7 495,45

5.22

T-30.03.01

Montaz zabudowy torowiska w postaci prefabrykowanej zelbetowej ptyty
miedzytorowej o wymiarach 0,68x1,76x0,40 m (dt. x szer. x gr.)

szt.

2 843,66

2 843,66

5.23

T-30.03.01

Montaz zabudowy torowiska w postaci prefabrykowanej zelbetowej ptyty
miedzytorowej o wymiarach 0,68x1,76x0,40 m (dt. x szer. x gr.) z
wbudowanym odwodnieniem liniowym

szt.

6 684,40

6 684,40

5.24

T-31.01.01

Wykonanie zabudowy torowiska w miejscu wystgpowania studni i stupéw
trakcyinych z betonu na mokro klasy C35/45 (gr. 40 cm)

m2

352,02

3 520,18

5.25

T-30.03.01

Montaz i regulacja nawierzchni stalowej toru o szerokosci nominalnej
1435 mm z szyn o profilu 60R2 R290GHT-CL
- gigcie szyn
- wykonanie ztgczy szynowych
- wklejenie betonowych wktadek do komor tubkowych szyn na tokach
szynowych
- montaz tokdw szynowych w kanatach szynowych

mtp

67

2631,90

176 337,37

Strona 4




1 2 3 4 | 5 6 7
Nr Lo N . Jednostka miary . ,,
Poz. STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru Nazwa Tlosé Cena jedn Wartos¢
5.26 | T-30.03.01 Wykonanie wypetnienia kanalsg\iizrz;r;zv:ych masg zalewowg na bazie mip 67 3067,18 205 500,82
527 | D-41.00.03 Wykonanie wypetnienia szczelin na stykach. phyt (lpodluinych i m 150 437,18 65 576,69
poprzecznych) masg zalewowsg na bazie poliuretanu
6.1 | D-08.01.01a Separacja torowiska - tawy betonow_e pod krawezniki betono_we: z betonu m 162 60,50 9801,03
C12/15, z oporem, pole przekroju poprzecznego tawy A=0,09 m2
6.2 | D-08.01.01a Separacia torowiska - krawezniki betonowe 20x30x100 cm m 162 66,22 10 727,70
6.3 | D-08.01.01a Separacja torowiska - tawy betonowg pod krawezniki perono_we: z betonu m 110 53,77 5914,37
C12/15, z oporem, pole przekroju poprzecznego tawy A=0,08 m2
6.4 | T-60.01.04 Krawezniki peronowe zelbetowe wclr:?ztak:le L" o wymiarach 45x30x75 m 110 290,33 31 936,50
6.5 | T-30.00.00 Montaz blachy najazdowej szt. 1 8 926,16 8 926,16
6.6 | T-30.00.00 Montaz skrzynek przyszynowych ostonowych kpl. 10 1 426,68 14 266,78
Odtworzenie infrastruktury sterowania i zasilania zwrotnic tramwajowych
6.7 | T-30.00.00 w rejonie wezta rozjazdowego na skrzyzowaniu ulic Jana Pawa I, kpl. 1 56 923,44 56 923,44
Kdrnickiej i Zygmunta Warczygtowy
6.8 | T-30.00.02 Prewencyjne szlifowanie tokéw szynowych mtp 321 38,39 12 321,77
taczna wartos¢ [PLN Netto] 3203 617,74

Strona 5




KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy do skrzyzowania
ulic Kaliska - Polanka (wiacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul.

Jana Pawta oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy
ENERGETYKA TRAKCYJNA - SIEC TRAKCYJNA JEZDNA

Lp. | NrssT. Opis f:r:' Obmiar | Cena jedn. Wartosé
1 Demontaz - sie¢ trakcyjna jezdna
1.1 [ET-01.00.00 |Demontaz stupa trakcyjnego wraz z fundamentem kpl. 7 4 941,82 zt 34 592,73 zt
1.2 [ET-02.00.00 |Demontaz kotwienia statego sieci jezdnej szt. 14 185,32 zt 2 594 45 zt
13 |ET-02.00.00 E;;r)lontaz konstrukcji noénej wysiggnikowej sieci jezdnej (na dwa szt 7 432,41 24 3026,86 2t
1.4 [ET-02.00.00 |Demontaz drutu jezdnego m 990 24,71 zt 24 462,00 zt
1.5 |ET-02.00.00 [Demontaz liny no$nej m 380 30,89 zt 11736,82 z
1.6 [ET-03.00.00 |Demontaz ogranicznika przepie¢ kpl. 2 555,95 zt 1111,91 z
Razem dziat: Demontaz sieci trakcyjnej jezdnej 77 524,77 zt
2 Montaz - sie¢ trakcyjna jezdna
2.1 [ET-01.00.00 |Montaz stupa trakcyjnego o sylwetce S1 wraz z fundamentem F1 kpl. 2 37 310,73 z 74 621,45 zt
2.2 [ET-01.00.00 |Montaz stupa trakcyjnego o sylwetce S2 wraz z fundamentem F2 kpl. 3 42 993,82 zt 128 981,45 z
2.3 [ET-01.00.00 |Montaz stupa trakcyjnego o sylwetce S6 wraz z fundamentem F2 kpl. 2 47 317,91 zt 94 635,82 zt
2.4 [ET-01.00.00 |Montaz tymczasowego stupa trakcyjnego wraz z podstawg szt. 1 18 531,82 zt 18 531,82 zt
2.5 [ET-01.00.00 |Pomiar rezystancji uziemienia stupéw trakcyjnych szt. 7 92,66 zt 648,61 zt
2.6 [ET-02.00.00 |Montaz konstrukcji no$nej wysiegnikowej typu W1 szt. 3 2718,00 zt 8 154,00 zt
2.7 |ET-02.00.00 |Montaz konstrukcji no$nej wysiegnikowej typu W3 szt. 2 3 582,82 zt 7 165,64 zt
2.8 [ET-02.00.00 |Montaz konstrukcji no$nej wysiegnikowej typu W4 szt. 1 3 953,45 zt 3 953,45 zt
2.9 [ET-02.00.00 |Montaz konstrukcji no$nej wysiegnikowej typu W5 szt. 1 4 447,64 zt 4 447,64 zt
210 |ET-02.00.00 I\K/Ignotaz tymczasowego kotwienia statego drutu jezdnego do stupa - szt P 321218 24 6 424,36 7t
2.11 |ET-02.00.00 |Montaz kotwienia statego drutu jezdnego do stupa - KDO szt. 8 5 683,09 zt 45 464,73 zt
2.12 |ET-02.00.00 |Montaz kotwienia statego ztozonego liny nosnej do stupéw - KLZ szt. 1 4 447,64 zt 4 447,64 zt
2.13 |ET-02.00.00 |Montaz kotwienia kompensacyjnego drutu jezdnego do stupa szt. 2 2 223,82 zt 4 447,64 zt
2.14 |ET-02.00.00 |Montaz potgczenia wyréwnawczego - 2D szt. 4 1173,68 zt 4694,73 zt
2.15 |ET-02.00.00 |Montaz potgczenia wyréwnawczego - 2DL szt. 6 1729,64 zt 10 377,82 zt
2.16 |ET-02.00.00 |Montaz izolatora sekcyjnego sieci jezdnej fancuchowe;j - IP szt. 2 4 324,09 zt 8 648,18 zt
2.17 |ET-03.00.00 |Montaz ogranicznika przepieé kpl. 1 6 424,36 zt 6 424,36 zt
2.18 |ET-03.00.00 |Montaz uszynienia - typ posredni kpl. 4 555,95 zt 2223,82 z
2.19 |ET-02.00.00 |Montaz drutu jezdnego sieci ptaskiej m 835 197,67 zt 165 056,72 zt
2.20 |ET-02.00.00 |Montaz drutu jezdnego sieci tancuchowej m 465 197,67 zt 91 917,82 z
2.21 |ET-02.00.00 [Montaz liny nosnej m 380 197,67 zt 75 115,63 zt
292 |ET-03.00.00 iqa;izqganie kabli do kanalizacji kablowej - uszynienie LgYzo 1x70 m 30 6177 24 185318 21
2923 |ET-03.00.00 Zac;aganle kabli do kanalizacji kablowej - uszynienie LgYzo 1x240 m 100 197,67 2t 19 767.27
mm

2.24 |ET-03.00.00 |Uktadanie kanalizacji kablowej - 1 rura ochronna gietka $r. 50 mm m 130 148,25 zt 19 273,09 zt
2.25 [ET-02.00.00 |Regulacja sieci jezdnej odc. napr 10 3 953,45 zt 39 534,54 zt
2.26 |ET-02.00.00 |Wykonanie pomiaréw sieci jezdnej odc. napr 10 6 671,45 zt 66 714,54 zt
Razem dziat: Montaz sieci trakcyjnej jezdnej 913 525,95 zt

+tACZNA WARTOSC ROBOT NETTO:

991 050,72 zt




SPIS DZIAtOW

ZIELEN | GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Nazwa zadania

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyz iazul.

do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wt:
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz

ie ze skrzyz iem) wraz z

ul.

yglowy
3 ul. Kaliskiej

w ramach zadania:
,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowg odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw

yg

y

Lp. Dziat
1 Prace przygotowawcze
2 Pozostate roboty wykoriczeniowe




KOSZTORYS OFERTOWY

ZIELEN | GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od z iazul. Y
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka ie ze z i wrazz ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz ul. ygtowy

w ramach zadania:

Lp. ,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych
Numer STWiORB Wyszczegélnienie elementdw rozliczeniowych i llogé ) Cena Wartosé netto
Opis robét i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5] 6 7
1 Prace przygotowawcze
1.1 ST-1.0 Zabezpieczenie drzew i krzewdw wygrodzeniem na okres wykonywania robét m 148,00 29,96 4434,05
12 ST-2.0 Karczowanie drzew ($r. do 10 cm) wraz zatadunkiem, wywozem i utylizacja materiatu szt. 1,00 59,92 59,92
13 $T-2.0 Scinanie pni drzew pita m.ech.anicznq [’s'r. 10-15 cm) wraz z sortowaniem oraz cieciem na wskazane dtugosci, przewozem na miejsce sktadowania sot, 3,00 50,02 179,76
(magazyn ZDM) oraz utylizacja odpadéw pozostatych po wycince.
14 $T-2.0 Scinanie pni drzew pita m.ech.anicznq [’s'r. 16-25 cm) wraz z sortowaniem oraz cieciem na wskazane dtugosci, przewozem na miejsce sktadowania sot, 6,00 119,84 719,03
(magazyn ZDM) oraz utylizacja odpadéw pozostatych po wycince.
15 $T-2.0 Scinanie pni drzew pita m.ech.anicznq [’s'r. 26-40 cm) wraz z sortowaniem oraz cieciem na wskazane dtugosci, przewozem na miejsce sktadowania sot, 5,00 179,76 1617,83
(magazyn ZDM) oraz utylizacja odpadéw pozostatych po wycince.
16 $T-2.0 Scinanie pni drzew pita m.ech.anicznq [yér. 40-70 cm) wraz z so.rtowaniem oraz cigciem na wsk dtugosci, pr: na miejsce sot, 3,00 299,60 898,79
(magazyn ZDM) oraz utylizacja odpadéw pozostatych po wycince.
17 $T-2.0 Scinanie pni drzew pita m.ech.anicznq [yér. 45-80 cm) wraz z so.rtowaniem oraz cigciem na wsk dtugosci, pr: na miejsce sot, 5,00 599,20 2995,98
(magazyn ZDM) oraz utylizacja odpadéw pozostatych po wycince.
18 ST-2.0 Usuniecie krzewdw wraz zatadunkiem, wywozem i utylizacja materiatu m2 10,00 5,99 59,92
1.9 ST-2.0 Frazowanie pnia do gtebokoéci 30 cm ponizej poziomu gruntu wraz z utylizacja materiatu po frezowaniu szt. 8,00 599,20 4793,56
1.10 ST-2.0 Usuwanie karpi drzew wraz z zatadunkiem, transportem, wyladunkiem i utylizacja szt 27,00 299,60 8089,14
1.11 ST-2.0 Przesadzenie drzew mtodych na nowa lokalizacje szt. 4,00 1797,59 7190,35
1.12 ST-2.0 Zerwanie i utylizacja istniejacej darni m2 373,00 1,20 447,00
31 485,32
2 Pozostate roboty wykonczeniowe
2.1 ST-3.0 Sadzenie krzeww liciast form naturalnych na terenie ptaskim wraz z pielegnacia szt. 715,00 41,94 29 989,73
22 ST-5.0 Zakup, transport i wykonanie podfoza pod krzewy m2 252,00 29,96 7549,86
2.3 ST-5.0 Zakup, transport | wykonanie écidtkowania pod krzewy i drzewa murszem z zrebkéw drewnianych o gr. minimum 5 cm m2 252,00 9,59 2415,96
Wykonanie trawnikéw o gr. 15 cm w tym:
- zakup i transport ziemi urodzajne,
2.4 ST-6.0 - roztozenie i wymieszanie ziemi z gruntem maciezystym, m2 937,00 30,89 28 940,52
- plantowanie powierzchni grunt,
- obsianie mieszanka traw i pielegnacja
68 896,07
RAZEM NETTO 100 381,40
PODATEK VAT 23% 23 087,72

RAZEM BRUTTO

123 469,12




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

ZIELEN | GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Nazwa zadania

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od 3 jazul ygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wt: ie ze 2 i wrazz ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz pr fi ul. ygtowy

w ramach zadania:

d trasy tr ji orni - 0s. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych

Lp. Dziat \Wartosé
1 Prace przygotowawcze 31485,32
2 Pozostate roboty wykoriczeniowe 68 896,07
RAZEM NETTO 100 381,40
PODATEK VAT 23% 23 087,72

RAZEM BRUTTO

123 469,12




SPIS DZIAtOW

ZIELEN | GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Nazwa zadania

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyz iazul.

do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wt:
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz

ie ze skrzyz iem) wraz z

ul.

yglowy
3 ul. Kaliskiej

w ramach zadania:
,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowg odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

yg

y

w zakresie koszt6w ni

Lp. Dziat
1 Prace przygotowawcze
2 Pozostate roboty wykoriczeniowe




KOSZTORYS OFERTOWY

ZIELEN | GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od z iazul. Y
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka ie ze z i wrazz ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz ul. ygtowy

w ramach zadania:

Lp. ,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw niekwalifikowanych
Numer STWiORB Wyszczegélnienie elementdw rozliczeniowych i llogé ) Cena Wartosé netto
Opis robét i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5] 6 7
1 Prace przygotowawcze
1.1 ST-1.0 Zabezpieczenie drzew i krzewdw wygrodzeniem na okres wykonywania robét m 455,00 29,96 13 631,70
12 ST-2.0 Karczowanie drzew ($r. do 10 cm) wraz zatadunkiem, wywozem i utylizacja materiatu szt. 2,00 59,92 119,84
13 $T-2.0 Scinanie pni drzew pita m.ech.anicznq [’s'r. 10-15 cm) wraz z sortowaniem oraz cieciem na wskazane dtugosci, przewozem na miejsce sktadowania sot, 7,00 50,02 419,44
(magazyn ZDM) oraz utylizacja odpadéw pozostatych po wycince.
14 $T-2.0 Scinanie pni drzew pita m.ech.anicznq [’s'r. 16-25 cm) wraz z sortowaniem oraz cieciem na wskazane dtugosci, przewozem na miejsce sktadowania sot, 12,00 119,84 143807
(magazyn ZDM) oraz utylizacja odpadéw pozostatych po wycince.
15 $T-2.0 Scinanie pni drzew pita m.ech.anicznq [’s'r. 26-40 cm) wraz z sortowaniem oraz cieciem na wskazane dtugosci, przewozem na miejsce sktadowania sot, 3,00 179,76 539,28
(magazyn ZDM) oraz utylizacja odpadéw pozostatych po wycince.
16 $T-2.0 Scinanie pni drzew pita m.ech.anicznq [yér. 40-70 cm) wraz z so.rtowaniem oraz cigciem na wsk dtugosci, pr: na miejsce sot, 5,00 299,60 2696,38
(magazyn ZDM) oraz utylizacja odpadéw pozostatych po wycince.
17 $T-2.0 Scinanie pni drzew pita m.ech.anicznq [yér. 45-80 cm) wraz z so.rtowaniem oraz cigciem na wsk dtugosci, pr: na miejsce sot, 2,00 599,20 119839
(magazyn ZDM) oraz utylizacja odpadéw pozostatych po wycince.
18 $T-2.0 Scinanie pni drzew pita m.ech.anicznq [yér. 100-110 cm) wraz z.sortowaniem oraz cigciem na wsk dtugosci, pr: na miejsce sot, 1,00 119839 119839
(magazyn ZDM) oraz utylizacja odpadéw pozostatych po wycince.
1.9 ST-2.0 Usuniecie krzewdw wraz zatadunkiem, wywozem i utylizacja materiatu m2 259,00 5,99 1551,92
1.10 ST-2.0 Frazowanie pnia do glebokosci 30 cm ponizej poziomu gruntu wraz z utylizacja materiatu po frezowaniu szt. 1,00 599,20 599,20]
1.11 ST-2.0 Usuwanie karpi drzew wraz z zatadunkiem, transportem, wyladunkiem i utylizacja szt. 36,00 299,60 10 785,52
1.12 ST-2.0 Zerwanie i utylizacja istniejacej darni m2 3 600,00 1,20 4314,21
Razem dziat: Prace przygotowawcze 38492,31
2 Pozostate roboty wykonczeniowe
21 $T-3.0 Sadzenie drzew na teren.ie ptaskim z zap.r?m.l:fl dotow .s'r./ . . . sot, 27,00 299598 80891,38
gtebok. 0.7 m, opalowaniem, drenazem i sciétkowaniem misy murszem oraz pielegnacja
2.2 ST-3.0 Sadzenie krzeww liciast form naturalnych na terenie ptaskim wraz z pielegnacia szt. 450,00 41,94 18 874,66
23 ST-5.0 Zakup, transport i wykonanie podfoza pod krzewy m2 152,00 29,96 4553,89
2.4 ST-5.0 Zakup, transport i wykonanie $ciétkowania pod krzewy i drzewa murszem z zrebkéw drewnianych o gr. minimum 5 cm m2 194,00 9,59 1 859,90
Wykonanie trawnikéw o gr. 15 cm w tym:
- zakup i transport ziemi urodzajne,
2.5 ST-6.0 - roztozenie i wymieszanie ziemi z gruntem maciezystym, m2 1373,00 30,89 42 406,98
- plantowanie powierzchni grunt,
- obsianie mieszanka traw i pielegnacja
Razem dziaf: Pozostate roboty wykoriczeniowe 148 586,80
RAZEM NETTO 187 079,12
PODATEK VAT 23% 43 028,20

RAZEM BRUTTO

230 107,32




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

ZIELEN | GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od 3 jazul ygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wt: ie ze 2 i wrazz ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz pr fi ul. ygtowy
Nazwa zadania w ramach zadania:
d trasy tr ji j: Kérni - 0s. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw niekwalifikowanych
Lp. Dziat \Wartosé
1 Prace przygotowawcze 38492,31
2 Pozostate roboty wykoriczeniowe 148 586,80
RAZEM NETTO 187 079,12
PODATEK VAT 23% 43 028,20
RAZEM BRUTTO 230 107,32




KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy do skrzyzowania
ulic Kaliska - Polanka (wlacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul.
Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy

ZASILANIE INFRASTRUKTURY PRZYSTANKOWEJ

Lp. | Nrss.T. Opis f:r:' Obmiar | Cena jedn. Wartosé
1 Montaz
1.1 |E-02.00.00 Utozenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej gietkiej $r. 75 mm m 40 49,42 zt 197673 2t
1.2 [E-02.00.00 Utozenie kanalizacji kablowej z dwdch rur ochronnych gietkich $r. 75 mm m 10 74,13 zt 74127 2t
1.3 [E-02.00.00 Utozenie kanalizacji kablowej z trzech rur ochronnych gietkich $r. 75 mm m 10 98,84 zt 088 36 zt
14 |E-02.00.00 Utozenie kanalizacji kablowej z czterech rur ochronnych gietkich $r. 75 m 12 111,19 2t

mm 1334,29 zt
1.5 |[E-02.00.00 Utozenie kanalizacji kablowej z pieciu rur ochronnych gietkich $r. 75 mm m 5 123,55 zt 61773 2t
1.6 |E-02.00.00 UtoZenie jednej rury ochronnej sztywnej $r. 75 mm m 20 61,77 zt| 123545z
1.7 |E-02.00.00 Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 4x2,5 0,6/1 kV m 45 4942 zt| 2223,82z
1.8 |E-02.00.00 Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 145 37,06 zt| 5374,23 zt
1.9 |E-02.00.00 Uktadanie kabla w wykopie otwartym - YKY 4x2,5 0,6/1 kV m 30 61,77 zt| 1853,18 zt
1.10 |E-02.00.00 Uktadanie kabla w wykopie otwartym - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 35 55,60 zt| 1945,84 zt
1.11 |E-02.00.00 Montaz szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposazeniem kpl. 2 5559,55 zt| 11 119,09 zt
Razem dziat: Montaz| 29 409,99 zt
tACZNA WARTOSC ROBOT NETTO: | 29 409,99 zt




SPIS DZIAtOW

BRANZA DROGOWA
Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od yz iazul. ygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wt: ie ze skrzyz iem) wraz z 3 ul. Kaliskiej

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz
Nazwa zadania w ramach zadania:
,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze

a ul. ygtowy

wraz z budowg odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztéw

Dziat

WYMAGANIA OGOLNE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

PODBUDOWY

NAWIERZCHNIE

ROBOTY WYKONCZENIOWE

OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

o|n|o|n|s|w|n|r|E

ELEMENTY ULIC




KOSZTORYS OFERTOWY

BRAZA DROGOWA
Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od z iazul. Y
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka ie ze z i wrazz ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz ul. yglowy

w ramach zadania:

Lp. ,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw niekwalifikowanych
Numer STWiORB — — —_— — — Jm llosé B @I Wartos¢ netto
Opis robét i ich ilosci dla pozycji jednostkowa
1 2 3 4 5] 6 7
WYMAGANIA OGOLNE
& DM.00.00.00 |cpy, Roboty budowlane
1.1 D.00.00.00 Koszt dostosowania sie do wymagari ogélnych i warunkéw umowy ryczaft 1974,26
12 D.00.00.00 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - trasa drogi w terenie réwninnym km 0,244 627,61 153,14
Razem dziat: WYMAGANIA OGOLNE 2127,39
2 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - - - -
21 D.01.01.01a Odtworzenie trasy i pl_mktuw L ych oraz : yzacji po : drogi ) ~ ~ ~ ~
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
211 D.01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych km 0,244 1037,78 253,22
iesienie i ilizacja granic pasa
2.2 D.01.01.01a = = = =
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
2.2.1 D.01.01.01a Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego kpl 1,00 1797,59 1797,59
23 D.01.02.02a Zdjecie warstwy huml_Jsu _ ~ ~ ~ ~
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
231 D.01.02.02a Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek m3 1200,00 43,24 51 889,09
24 D.01.02.04 Rozbidrka elementow_ drég _ _ ~ ~ ~ ~
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
241 D.01.02.04 Rozebra'n’|e podbudowy z.kruszywa gr.. $r. 20 cm z zatadunkiem, wyw.ozem z terenu rozbiérki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna m2 707,00 9,88 6987,73
odlegto$¢é wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na pod: e i j z zatadunki y z terenu rozbiérki i roztadunkiem (wraz
2.4.2 D.01.02.04 . N . 3 . ) m2 1388,00 14,83 20577,73
z kosztami utylizacji) /faktyczna odlegto$¢é wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
)43 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. $r. 12 cm z zatadunkiem, wywozem z terenu rozbidrki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna m2 312,00 9,88 3083,69

odlegto$¢é wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/




Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. $r. 18 cm z zatadunkiem, wywozem z terenu rozbidrki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna

2.4.4 D.01.02.04 2 8 § ¢ m2 1076,00 9,38 10634,79
odlegto$¢é wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
245 D.01.02.04 Rozbidrka kraweznllllmw betonowych. 20x30 cm eraz z fawa z zatadunkiem, wyw.ozem z terenu rozbiérki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) m 211,00 7,41 1564,09
/faktyczna odlegto$é wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
246 D.01.02.04 Rozebram.e obntzezv- trawnikowych o wylrr'uarach 8x30 cm r|a : piaskowej z yw z terenu rozbiorki i roztadunkiem (wraz m 312,00 4,00 1541,85
z kosztami utylizacji) /faktyczna odlegto$¢é wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
247 D.01.02.04 Rozebra'n’|e taw z betonu !)od obrzeza.ml z zatadunkiem, wywozem z %erenu rozbiérki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna m3 19,00 4,00 93,89
odlegto$¢é wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/ [0,06x312]
2.4.8 D.01.02.04 Rozebranie ogrodzeri z siatki na linkach m 92,00 12,35 1136,62
2.4.9 D.01.02.04 Rozebranie ogrodzen z przeset z profili stalowych oraz paneli ogrodzeniowych m 32,00 24,71 790,69
2.4.10 D.01.02.04 Rozebranie ogrodzenia z bloczkw z betonu komérkowego na zaprawie cem. [57mb*0,24*1,80] m3 25,00 61,77 1544,32
2.4.11 D.01.02.04 Rozebranie elementow betonowych (podmuréwka i fundament ogrodzenia) [(92+32)mb*0,30*0,40] m3 15,00 61,77 926,59
2.4.12 D.01.02.04 Rozbidrka budynkdw z elementéw drewnianych i drewnopochodnych o powierzchni do 100 m2 m2 22,00 185,32 4 077,00
2.4.13 D.01.02.04 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych podmuréwki ogrodzenia w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C16/20 m3 5,00 370,64 1853,18
2414 D.01.02.04 Ogrodzenie z przgset z pro.ﬁll stalowych na slu[?kach st.alowvc.h l?dtworzeme g 2 wykor: wezesdniej m 27,00 308,86 833932
zdemontowanych) - na dziatce 32/4 - powstatej z podziatu dziatki 32/2
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 117 091,39
b D.0200.00 |ROBOTYZIEMNE ] _ _ »
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
3.1 D.020101 | Wykonanie wykopw ) 3 3 3
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
Wykopy oraz przekopy wykony koparkami igbiernymi 0.40 m3 z na odktad oraz kosztami utylizacji w gruncie kat.I-IV wraz z
3.1.1 D.02.01.01 odwozem (pozycja zawiera réwniez obmiar dot. wykonania koryta) m3 1595,00 48,18 76 851,45
Faktyczna odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie.
32 D.02.03.01 Wykonanie nasypéw _ _ S - -
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 1,50m spycharkami, walcami i zageszczarkami
3.2.1 D.02.03.01 wraz z zakupem i transportem ziemi m3 457,00 109,96 50 249,64
Faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie.
127 101,09

Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE




n D.04.00.00__[PODBUDOWY = - -

a1 D.02.03.01e podtoze z i b g georusztem _ _ _ ) ~ ~ ~
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

4.1.1 D.02.03.01e Wykonanie warstwy z geowhomkny sepraracwnej ukladanej na podfozu (E2>20MPa; E2 / E1 < 3,0) m2 2 895,00 8,46 24 499,99

112 D.02.03.01e Wykonanie warstwy j z kruszywa C50/30 (0/31,5) CBR260% z georusztem tréjosiowym uktadanym na m2 2594,00 80,95 209992,49
podtozu (E2260MPa; E2 / E1 < 2 2|, grubosc warstwy po zageszczemu 25cm

113 D.02.03.0e Wykonanie warstwy j z kruszywa C50/30 (0/31,5) CBR260% z georusztem tréjosiowym uktadanym na m2 183,00 94,30 1725731
podtozu (E2>280MPa; E2 / E1 < 2 2|, grubosc warstwy po zageszczemu 30cm

114 D.02.03.0e Wykonanie warstwy j z kruszywa C90/3 (4/31,5) CBR280% z georusztem trojosiowym uktadanym na podtozu m2 28,00 94,30 2640,46
(E2280MPa; E2 /E1<2,2), grubosc warstwy po zageszczemu 30cm

115 D.04.04.02 Dolna warstwa kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR280% na m2 2328,00 53,40 124 306,69
podtozu (E22160MPa), grubosc warstwy po zageszczenlu 20cm

116 D.04.04.02 Dolna warstwa jz kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR260% na m2 166,00 53,40 886379
podtozu (E22130MPa), grubosc warstwy po zageszczenlu 20cm

117 D.04.04.02 Dolna warstwa z kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR260% na m2 1728,00 140,05 69 201,66
podtozu, grubo$é warstwy po zageszczemu 15cm

118 D.04.05.01 \ll\;i:;twa podtoza z C1,5/2 na podtozu (E2280MPa; E2 / E1 < 2,2), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu m2 1894,00 39,05 75 674,01

410 D.04.05.01 z\;arstwa podtfoza z C3/4 na podtozu (E22100MPa; E2 / E1 < 2,2), grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu m2 2796,00 40,98 114 580,15

cm
42 D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego ~ ~ ~
B T CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawnenchm autostrad, drég
421 D.04.07.01 Gérna warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22P 35/50 (wraz z m i P powierzchni) m2 2328,00 116,96 272283,99

warstwa o grubosci po zageszczeniu 7cm

Razem dzial: PODBUDOWY

919 300,55




5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE - - s

5.1 D.05.03.01 Ao . : R ) 3 3 3
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

511 D.05.03.01 Nawierzchnia z brukowej ko?tkl gran}towej surowotupanej koloru szarego, gr. 8/10cm, m2 370,00 228,10 84395,57
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm

52 D.05.03.05a z betontn -.warstwa Scieralna _ _ _ _ ) ~ ~ ~
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

521 D.05.03.05a Nawwelr/zchma z mlesza?ek mlneralno-bltumlcz.nych AC 8550/70 .wars.twa sc.ler.alna . . m2 516,00 107,77 55 608,65
grubos$¢ po zageszczeniu 5cm (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni)

g D.05.03.05b z betontn -.warstwa wigtaca | wyréwnawcza _ _ _ ) R R R
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

531 D.05.03.05b Nawwe'rfchnla z mleszavek mlneralno—bltumlc%nych AC 16W PMI? 25{55—65 Yvarstwa wigzaca m2 237400 96,69 22953415
grubos¢ po zageszczeniu S5cm (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni

i i i na zimno

5.4 D.05.03.11 ’ = = =
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

541 D.05.03.11 Frezowam.e nawierzchni bltumlczrl\?J ogr.sr.6cm z.wywozem rr\ater\aiu z rozbiérki do magazy.nu ZDM na ul. Energetycznej (z zatadunkiem i m2 22,00 10,88 239,46
roztadunkiem). Faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie

5.4.2 D.05.03.11 Frezowam.e nawierzchni bltumlczrl\?J ogr.sr. 16 cm z wywozem.matenaiu z rozbiérki do magaz.ynu ZDM na ul. Energetycznej (z zatadunkiem i m2 708,00 43,55 30833,24]
roztadunkiem). Faktxczna odleglosc Wywozu zostanie uwzglgdnlona przez kaonawce w ofercie

55 D.05.03.13 z 2 grysowo - " SMA-\_uarstwa $cieralna _ ) _ ) ~ ~ ~
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

551 D.05.03.13 Nawwe'rfchnla z mleszavek mlneralno—bltumlcznych gryfowych - warstwa sf;\eralna asfaltc?wa SMA 11 PMF 45/80-65 m2 2351,00 107,85 253 799,89
grubos¢ po zageszczeniu 4 cm - jezdnia (wraz z mechanicznym oczyszczeniem o skropieniem powierzchni

5.6 D.05.03.23 Ao " : R ) 3 3 3
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

5.6.1 D.05.03.23 Nawierzchnia z brukowej ko?tkl beto.nowej bezfazowej prostokatnej koloru jasno szarego, gr. 8cm, m2 166,00 105,45 17 504,04
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm

5.7 D.05.03.232 Nawierzchnia mmeral_no-xywncma ) _ _ _ _ ) ~ ~ ~
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

5.7.1 D.05.03.23z Nawierzchnia mineralno-zywiczna wodoprzepuszczalna, gr. 2,5cm m2 28,00 247,09 6918,55

58 D.05.03.23g Potaczenie nowej kon_strukqn ; z | _ _ _ ) ~ ~ ~
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

581 D.05.03.23g Utozenie siatki pr - siatka z wiokning bitumem wraz z cigciem pita nawierzchni m2 50,00 23,58 117924

wytrzymatos¢ na rozciaganie min. 70kN/m

Razem dzial: NAWIERZCHNIE

680 012,78




6 D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE - - -
ie skarp i 6
6.1 D.06.01.01 = = =
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
6.1.1 D.06.01.01 Umocnienie skarp z kostki kamiennej nieregularnej 8/10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm m2 9,00 311,27 2801,39
Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE 2 801,39
7 D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - - -
71 D.07.01.01 Oznakowanie pouom_e ) _ _ _ _ ) ~ ~ ~
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
711 D.07.01.01 Chodniki z ptyt betonowyclh.lpasy ostr.zegawcze) o wyml.ar?ch 30x30 nak\ejane. na nawierzchnie polimerbetonowych zéttych "dotykowych!' m 12,00 315,20 3782,34
(struktura wypustkowa -"Sciete stoszki", dostawa materiatéw wraz z wykonaniem)
Razem dziat: OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 3 782,34
18 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC - - -
81 D.08.01.01b Krawezniki hetonowe_ ) _ _ ) _ ) ~ ~ ~
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
511 D.08.01.01b Krrnawezmkl betonowe o wymiarach 15x30 cm wtopione z wykonaniem taw betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 m 8,00 79,35 634,80
c
512 D.08.01.01b Krrnawezmkl betonowe o wymiarach 15x30 cm wy yzw taw ych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 m 30,00 79,35 2380,50
c
513 D.08.01.01b Krrnawezmkl betonowe o wymiarach 20x30 cm wtopiony z wykonaniem taw betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 m 183,00 84,60 15481,95
c
514 D.08.01.01b Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm wy: yzw taw ych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 m 291,00 84,60 2461884
cm
52 D.08.02.01 Chodnik z ptyt betonowych ~ ~ ~
B T CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
521 D.08.02.01 Chodml.q z ptyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 50x50x7 cm, kl. | uktadane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, spoiny m2 1137,00 98,84 112376,94
wypetniane zaprawa cementowa
822 D.08.02.01 Opaska'z ptyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 35x35x5 cm, kl. | uktadane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny m2 14,00 105,01 1470,19
wypetniane zaprawa cementowa
53 D.08.02.01a Chodnik z ptyt wskam_lkowvch ) _ _ _ _ ) ~ ~ ~
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
531 D.08.02.01a Chodniki z ptyt betonowych. 0 wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych jasnoszarych "dotykowych" (ptyty naprowadzajace- wyniesione watki) m2 30,00 197,08 593945
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
532 D.08.02.01a Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych jasnoszarych z wypustkami (pola uwagi) na podsypce cementowo- m2 2,00 197,08 395,96
piaskowej gr. 3 cm
533 D.08.02.01a C'hodnik\ z p'\{t betonowych (pasy ostrzegawcze) o \Afymlarach 30x30x8 cm polimerbetonowych zéftych "dotykowych" (struktura wypustkowa - m2 69,00 197,08 13660,73
"Sciete stoszki") na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
54 D.08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe ~ ~ ~
3 T CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
541 D.08.03.01 Obrzeza. betonowe o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem taw betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny m 964,00 50,16 5703445
wypetniane zaprawa cementowa
5.4.2 D.08.03.01 Obrzez? betonowe o wymiarach 6x20 cm z wykonaniem taw betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny m 215,00 58,30 12534,40
wypetniane zaprawa cementowa
Razem dzial: ELEMENTY ULIC 246 528,23
RAZEM NETTO | 2098 745,18
PODATEK VAT 23% 482711,39

RAZEM BRUTTO |

2 581 456,57




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

BRANZA DROGOWA

Nazwa zadania

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od

do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka ie ze
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz pr

y
ul. Kaliskiej

w ramach zadania:

P trasy tr

- 0s. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budow3 odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw niekwalifikowanych

y

Lp. Dziat | Wartos¢
1 WYMAGANIA OGOLNE 2127,39
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 117 091,39
3 ROBOTY ZIEMNE 127 101,09
4 PODBUDOWY 919 300,55
5 NAWIERZCHNIE 680 012,78
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE 2801,39
7 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 3782,34
8 ELEMENTY ULIC 246 528,23
RAZEM NETTO 2098 745,18
PODATEK VAT 23% 482711,39

RAZEM BRUTTO

2581 456,57




SPIS DZIAtOW

BRANZA DROGOWA
Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od yz iazul. ygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wt: ie ze skrzyz iem) wraz z 3 ul. Kaliskiej

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz
Nazwa zadania w ramach zadania:
,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze

a ul. ygtowy

wraz z budowg odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztéw

Dziat

WYMAGANIA OGOLNE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

PODBUDOWY

NAWIERZCHNIE

ROBOTY WYKONCZENIOWE

OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

o|n|o|n|s|w|n|r|E

ELEMENTY ULIC




KOSZTORYS OFERTOWY

BRAZA DROGOWA
Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od z iazul. Y
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka ie ze z i wrazz ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz ul. yglowy

w ramach zadania:

Lp. ,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych
Numer STWiORB — — —_— — — Jm llosé B @I Wartos¢ netto
Opis robét i ich ilosci dla pozycji jednostkowa
1 2 3 4 6 7
WYMAGANIA OGOLNE
& DM.00.00.00 |cpy, Roboty budowlane
1.1 D.00.00.00 Koszt dostosowania sie do wymagari ogélnych i warunkéw umowy ryczaft 1519,61
1.2 D.00.00.00 Dostawa i montaz tablicy informacyjnej UE o pow. min. 6 m2 wraz z konstrukcjg wsporczg i utrzymaniem 2 kpl 6177,27 12 354,55
13 D.00.00.00 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - trasa drogi w terenie réwninnym km 0,190 617,73 117,37
Razem dziat: WYMAGANIA OGOLNE 1399152
2 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - - -
21 D.01.01.01a Odtworzenie trasy i pl_mktuw L ych oraz : yzacji po : drogi ) ~ ~ ~
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
211 D.01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych km 0,190 4670,02 887,30
iesienie i ilizacja granic pasa
2.2 D.01.01.01a = = =
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
2.2.1 D.01.01.01a Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego kpl 1,00 1538,14 1538,14|
23 D.01.02.02a Zdjecie warstwy huml_Jsu _ ~ ~ ~
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
231 D.01.02.02a Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek m3 712,00 43,24 30787,53
24 D.01.02.04 Rozbidrka elementow_ drég _ _ ~ ~ ~
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
241 D.01.02.04 Rozebra'n’|e podbudowy z.kruszywa gr.. $r. 20 cm z zatadunkiem, wyw.ozem z terenu rozbiérki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna m2 325,00 9,88 321218
odlegto$¢é wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
242 D.01.02.04 Rozebra'n’|e podbudowy z.betonu ar. s.r. 10 cm z zatadunkiem, wywoz.em z terenu rozbiérki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna m2 149,00 14,83 2208,99
odlegto$¢é wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
243 D.01.02.04 Rozebrar\ne n.aw@.rzchm z kostki n na ] o-p z v z terenu rozbiérki i roztadunkiem (wraz z m2 29,00 12,35 358,28
kosztami utylizacji) /faktyczna odlegto$é wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
244 D.01.02.04 Rozebra'n’|e podbudowy z.kruszywa gr.. $r. 15 cm z zatadunkiem, wyw.ozem z terenu rozbiérki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna m2 49,00 12,35 605,37
odlegto$¢é wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
245 D.01.02.04 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na o-piaskowej z y zterenu m2 140,00 14,83 2075,56

rozbiérki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odlegto$¢é wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/




D.01.02.04

Rozbieranie nawierzchni peronu z ptyt zelbetowych petnych z zatadunkiem, wywozem z terenu rozbiorki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji)
/faktyczna odlegto$é wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/

m2

125,00

1853,18

D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na e p jz y z terenu rozbiérki i roztadunkiem (wraz
z kosztami utylizacji) /faktyczna odlegto$¢é wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/

m2

666,00

9873,75

D.01.02.04

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. $r. 12 cm z zatadunkiem, wywozem z terenu rozbidrki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna
odlegto$¢é wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/

m2

666,00

6 582,50

2.4.9

D.01.02.04

Rozbidrka kraweznikéw betonowych 20x30 cm wraz z tawg z zatadunkiem, wywozem z terenu rozbiorki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji)
/faktyczna odlegto$é wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/

256,00

1897,66

2.4.10

D.01.02.04

Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na pod: piaskowej z i y z terenu rozbiorki i roztadunkiem (wraz
z kosztami utylizacji) /faktyczna odlegto$¢é wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/

530,00

2619,16

2.4.11

D.01.02.04

Rozebranie taw z betonu pod obrzezami z zatadunkiem, wywozem z terenu rozbidrki i roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna

odlegios’é Wywozu zostanie uwzglgdniona przez kaonawce w ofercie/ [0,06x530]

m3

32,00

158,14

Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

64 657,76

D.02.00.00

ROBOTY ZIEMNE
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

3.1

D.02.01.01

'Wykonanie wykopéw
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

3.1.1

D.02.01.01

Wykopy oraz przekopy wykony koparkami igbiernymi 0.40 m3 z na odktad oraz kosztami utylizacji w gruncie kat.I-IV wraz z
odwozem (pozycja zawiera réwniez obmiar dot. wykonania koryta)

Faktyczna odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie.

m3

289,00

48,18

13 924,81

3.2

D.02.03.01

'Wykonanie nasypéw
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

D.02.03.01

Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 1,50m spycharkami, walcami i zageszczarkami
wraz z zakupem i transportem ziemi

Faktyczna odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie.

m3

120,00

109,96

13 194,65

Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE

27 119,46




n D.04.00.00__[PODBUDOWY = - -

a1 D.02.03.01e podtoze z i b g georusztem _ _ _ ) ~ ~ ~
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

4.1.1 D.02.03.01e Wykonanie warstwy z geowhomkny sepraracwnej ukladanej na podfozu (E2>20MPa; E2 / E1 < 3,0) m2 1 946,00 14,70 28 609,91

112 D.02.03.01e Wykonanie warstwy j z kruszywa C50/30 (0/31,5) CBR260% z georusztem tréjosiowym uktadanym na m2 533,00 126,48 67 413,66
podtozu (E2260MPa; E2 / E1 < 2 2|, grubosc warstwy po zageszczemu 25cm

113 D.02.03.0e Wykonanie warstwy j z kruszywa C50/30 (0/31,5) CBR260% z georusztem tréjosiowym uktadanym na m2 1267,00 143,11 181318,94
podtozu (E2>280MPa; E2 / E1 < 2 2|, grubosc warstwy po zageszczemu 30cm

114 D.02.03.0e Wykonanie warstwy j z kruszywa C90/3 (4/31,5) CBR280% z georusztem trojosiowym uktadanym na podtozu m2 56,00 149,84 §390,81
(E2280MPa; E2 /E1<2,2), grubosc warstwy po zageszczemu 30cm

115 D.04.04.02 Dolna warstwa kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR280% na m2 365,00 61,59 22 479,40
podtozu (E22160MPa), grubosc warstwy po zageszczenlu 20cm

116 D.04.04.02 Dolna warstwa z kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR260% na m2 1288,00 72,51 93391,37
podtozu, grubo$é warstwy po zageszczeniu 25cm

117 D.04.04.02 Dolna warstwa z kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR260% na m2 588,00 47,58 2797912
podtozu, grubo$é warstwy po zageszczemu 15cm

118 D.04.05.01 \ll\;i:;twa podtoza z C1,5/2 na podtozu (E2280MPa; E2 / E1 < 2,2), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu m2 607,00 39,05 24252,44

410 D.04.05.01 z\;arstwa podtfoza z C3/4 na podtozu (E22100MPa; E2 / E1 < 2,2), grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu m2 564,00 40,98 23112,73

cm
42 D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego ~ ~ ~
B T CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawnenchm autostrad, drég
421 D.04.07.01 Gérna warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22P 35/50 (wraz z m i P powierzchni) m2 365,00 116,96 42690,57

warstwa o grubosci po zageszczeniu 7cm

Razem dzial: PODBUDOWY

519 638,96




5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE - —
5.1 D.05.03.01 Ao . : R ) 3 3
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
511 D.05.03.01 Nawierzchnia z brukowej kostki gran}towej surowotupanej koloru szarego, gr. 8/10cm, m2 169,00 228,10 3854825
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm
52 D.05.03.05a z betontn -.warstwa Scieralna _ _ _ _ ) ~ ~
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
521 D.05.03.05a Nawwelr/zchma z mlesza?ek mlneralno-bltumlcz.nych AC 8550/70 .wars.twa sc.ler.alna . . m2 538,00 107,77 5797956
grubos$¢ po zageszczeniu 5cm (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni)
g D.05.03.05b z betontn -.warstwa wigtaca | wyréwnawcza _ _ _ ) R R
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
531 D.05.03.05b Nawwe'rfchnla z mieszanek mlneralno—bltumlc%nych AC 16W PMB 25{55—65 warstwa wigzaca m2 211,00 96,69 3973822
grubos¢ po zageszczeniu Scm (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni
i i i na zimno
5.4 D.05.03.11 ’ = =
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
541 D.05.03.11 Frezowam.e nawierzchni bltumlczrl\?J ogr.sr.6cm z.wywozem rr\ater\aiu z rozbiérki do magazy.nu ZDM na ul. Energetycznej (z zatadunkiem i m2 45,00 10,88 489,80
roztadunkiem). Faktxczna odleglosc wywozu zostanie uwzﬁlgdnlona przez kaonawce w ofercie
55 D.05.03.13 z 2 grysowo - " SMA-\_uarstwa $cieralna _ ) _ ) ~ ~
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
551 D.05.03.13 Nawwe'rfchnla z mieszanek mlneralno—bltumlcznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa SMA 11 PMB 45/80-65 m2 211,00 107,85 44369,10
grubos¢ po zageszczeniu 4 cm - jezdnia (wraz z mechanicznym oczyszczeniem o skropieniem powierzchni
5.6 D.05.03.232 Nawierzchnia mmeral_no-xywncma ) _ _ _ _ ) ~ ~
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
5.6.1 D.05.03.23z Nawierzchnia mineralno-zywiczna wodoprzepuszczalna, gr. 2,5cm m2 56,00 247,09 13 837,09
5.7 D.05.03.23g nowej kon_strukqn ; z | _ _ _ ) ~ ~
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
571 D.05.03.23g Utozenie slat'kf pr v aniowej - siatka z wiokning bitumem wraz z cigciem pita nawierzchni m2 36,00 23,58 849,05
wytrzymato$¢ na rozcigganie min. 70kN/m;
Razem dzial: NAWIERZCHNIE 195 811,07
6 D.06.00.00 _ [ROBOTY WYKONCZENIOWE = —
6.1 D.06.01.01 skarp i} < . .
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
6.1.1 D.06.01.01 Umocnienie skarp z kostki kamiennej nieregularnej 8/10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm m2 31,00 311,27 9 649,24/

Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE

9 649,24




7 D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - - -
71 D.07.01.01 Oznakowanie pouom_e ) _ _ _ _ ) ~ ~ ~
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
7.1.1 D.07.01.01 Miejsce oczekiwania szt 2,00 555,95 111191
712 D.07.01.01 Chodniki z ptyt betonowxl/clh.[pasy ostr.zlegawcze) o wyml.ar?ch 30x30 nak\ejane. na nawierzchnie polimerbetonowych zéttych "dotykowych!' m 6,00 132,01 2594,45
(struktura wypustkowa -"Sciete stoszki", dostawa materiatéw wraz z wykonaniem)
Razem dziat: OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 3 706,36
18 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC - - -
81 D.08.01.01b Krawezniki hetonowe_ ) _ _ _ _ ) ~ ~ ~
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
511 D.08.01.01b Krrnawezmkl betonowe o wymiarach 15x30 cm wtopione z wykonaniem taw betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 m 6,00 105,01 630,08
c
512 D.08.01.01b Krrnawezmkl betonowe o wymiarach 20x30 cm wtopiony z wykonaniem taw betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 m 39,00 117,37 457736
c
513 D.08.01.01b Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm wy: yzw taw ych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 m 83,00 117,37 974156
cm
52 D.08.02.01 Chodnik z ptyt betonowych ~ ~ ~
B T CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
521 D.08.02.01 Chodml.q z ptyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 50x50x7 cm, kl. | uktadane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, spoiny m2 844,00 98,84 83417,89
wypetniane zaprawa cementowa
522 D.08.02.01 Peron z. ptyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 50x50x7 cm, kl. | uktadane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, spoiny m2 423,00 98,84 41807,78
wypetniane zaprawa cementowa
523 D.08.02.01 Opaska.z ptyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 35x35x5 cm, kl. | uktadane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny m2 23,00 105,01 241531
wypetniane zaprawa cementowa
523 D.08.02.01 Opaska'z ptyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 50x50x7 cm, kl. | uktadane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny m2 42,00 108,72 4566,24
wypetniane zaprawa cementowa
53 D.08.02.01a Chodnik z ptyt wskam_lkowvch ) _ _ _ _ ) ~ ~ ~
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
531 D.08.02.01a Chodniki z ptyt betonowych. 0 wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych jasnoszarych "dotykowych" (ptyty naprowadzajace- wyniesione watki) m2 52,00 345,93 17 988,22
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
532 D.08.02.01a Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych jasnoszarych z wypustkami (pola uwagi) na podsypce cementowo- m2 6,00 345,93 2075,56
piaskowej gr. 3 cm
533 D.08.02.01a C!\c?dnlk\ z p'\{t betonowych (pasy ostrzegavfcze) o Mfymlarach 30x30x8 cm polimerbetonowych zéftych "dotykowych" (struktura wypustkowa - m2 89,00 345,93 30787,53
"Scigte stoszki") na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
54 D.08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe ~ ~ ~
3 T CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
5.4 D.08.03.01 Obrzez? betonowe o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem taw betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny m 749,00 7413 5552133
wypetniane zaprawa cementowa
hs DEEED Scieki drogowe trdj at $cieki : ] ] ] ] ] R R
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
8.5.1 D.08.05.01 Scieki_korytkowe z elementow betonowych grubosci 15 cm, na podsypce cementowo-piaskowej m 45,00 119,84 5392,76
8.5.2 D.08.05.01 Rynny Sciekowej z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3cm m 10,00 44,48 444,76
Razem dziat: ELEMENTY ULIC 259 366,38
RAZEM NETTO | 1093 940,76
PODATEK VAT 23% 251 606,37

RAZEM BRUTTO |

1345 547,13




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa zadania

BRANZA DROGOWA
Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od iazul. y
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka ie ze 2 i wrazz ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz pr ul. y

w ramach zadania:

WP trasy tr - 0s. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budow3 odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych

Lp. Dziat | Wartos¢

1 WYMAGANIA OGOLNE 13 991,52
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 64 657,76
3 ROBOTY ZIEMNE 27 119,46
4 PODBUDOWY 519 638,96
5 NAWIERZCHNIE 195 811,07
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE 9 649,24
7 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 3706,36
8 ELEMENTY ULIC 259 366,38

RAZEM NETTO

1093 940,76

PODATEK VAT 23%

251 606,37

RAZEM BRUTTO

1345 547,13




SPIS DZIALOW

SIECI SANITARNE — PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH

Nazwa zadania

ulicy P iej na odcinku od skrzyz ia z ul. Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wt ie ze skrzyz iem) wraz z 3 ul. j
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:
Pr trasy t j j: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw niekwalifikowanych

Lp. Dziat
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
2 Roboty budowlane w zakresie gazociggow




PRZEDMIAR ROBOT

SIECI SANITARNE — PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka ie ze rd i wraz z ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

Lp. ,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw niekwalifikowanych
Numer STWiORB Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych I llosé Cena Wartoéé netto
Opis robét i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
Robot¥ w zakresie burzenia i rozbi6rki obiektéw budowlanxch; robotx ziemne - - - -
1.1 D.01.03.06 5.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym km 0,032 12 354,55 2t 395,35 7zt
12 D.01.03.06 5.2 Roboty ziemne wykf)nywan'e k(‘Jpar.karm podsle’brlernym\ 0 poj. tyzki 0.40 m3 w gru'r'm\e kat. Il z transportem urobku samochodami m3 22,00 37,062t
samowytadowczymi. Wywoz ziemi, na odlegtos¢ wg. Oferenta (faktyczng odlegtos¢ wywozu ustala Wykonawca) 815,40 zt
13 0.01.03.06 5.2 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi (kat. gruntu Ill) Wywoz ziemi, na odlegtos¢ wg. Oferenta m3 14,00| 37,062
(faktyczna odlegto$¢ wywozu ustala Wykonawca) 518,89 zt
1.4 D.01.03.06 5.2 |Koszt utylizacji m3 36,00 12,35zt 444,76 ¢
1.5 D.01.03.06 2.7.6 [Zakup i dowoéz piasku do zasypki wykopdw m3 35,00 37,06 zt 1297,23 zt
1.6 D.01.03.06 5.2 |Zasypywanie reczne wykopéw liniowych o scianach pionowych, gtebokos¢ wykopu do 1,5 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m, grunt kat. I-Il m3 9,00 37,06 zt 333,57zt
17 D.01.03.06 5.2 |Zasypywanie wykopdw, grunt kat. I-Ill mechaniczne spycharkami m3 25,00 37,06 zt 926,59 zt
1.8 D.01.03.06 5.2 |Z ie nasypow kami, grunt sypki kat. -1l m3 34,00] 37,06zt 1260,16 zt
Roboty budowlane w zakresie gazociggéw - - - -
2.1 D.01.03.06 5.3.  [Wykonanie podiozy z materiatéw sypkich o grub. 10 cm m2 27,00 37,06 zt 1000,72 zt!
2.2 D.01.03.06 5.3. [Wykonanie podiozy z materiatéw sypkich o grub. 20 cm-obsypka rurociggu m2 27,00 37,06 zt 1000,72 zt!
2.3 D.01.03.06 5.3. [Wykonanie podiozy z materiatéw sypkich o grub. 20 cm-nadsypka nad gazociagiem m3 27,00 37,06 zt 1000,72 2t
2.4 D.01.03.06 5.3 |Montaz rurociggéw PEHD SDR 17,6 o $r. 180 mm z rur prostych m 26,50] 1482,55zt 39 287,45 zt
2.5 D.01.03.06 5.3 |Montaz rurociagéw PEHD SDR17,6 o $r. 180 mm -zgrzewy doczotowe szt 8,00| 185318zt 14 825,45 4
2.6 D.01.03.06 5.4  |Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nominalnej 315 mm m 9,70] 988,36 zt 9587,13 zt
2.7 D.01.03.06 5.4 [Przeciagganie rur przewodowych o ér. nom. 180 mm przez rury ochronne m 9,70| 123,551zt 1198,39 2t
2.8 D.01.03.06 5.3 [taczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 180 mm metoda zgrzewania elektrooporowego- kolana szt 2,00 617,73zt 1235,45 2t
2.9 D.01.03.06 5.3 [taczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 180 mm metoda zgrzewania elektrooporowego - tréjnik szt 1,00) 617,73z 617,73 zt
2.10 D.01.03.06 5.3 [taczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 180 mm metoda zgrzewania doczotowego-tuki szt. 3,00] 123,55zt 370,64 zt
2.11 D.01.03.06 5.3 [Potaczenia rur polietylenowych o srednicy 180 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych - muf ztacze 8,00| 247,09 zt 1976,73 2t
2.12 D.01.03.06 5.3 [Montaz odpowietrzenia gazociggu, montaz siodta, zasuwa dn 50, rura wydmuchowa stalowa dn 50 kpl. 1,00] 247,09zt 247,09 zt
2.13 D.01.03.06 5.3 [Ustawienie zaworéw i zasuw o ér. nominalnej 150 mm w rurociggach z polietylenu twardego, z obudowg i skrzynkg do zasuw szt. 1,00| 2470,91zt 2 470,91 24,
2.14 D.01.03.06 5.3 | Montaz potaczenia kotnieerzowego PE/stal 180/150, SDR 11 PE 100 szt. 2,00] 617,73zt 1235,45 2t
2.15 D.01.03.06 5.11 _[Prdba szczelnosci gazociagdw na cisnienie do 0,75 MPa, o $rednicy 150-300 mm km 0,027| 12 354,55 zt 333,57zt
2.16 D.01.03.06 5.8 |Oznak nie trasy iggu utoz w ziemi, tasma z tworzywa sztucznego i drutem identyfikacyjnym m 27,00 12,35zt 333,57zt
217 D.01.03.06 5.9 Roboty gaz}omebez‘pleczne - zatrzym‘anle przeptywu, ponowne puszezenie przeptywu gazu, montaz odpowietrznikéw i o.dpowwetrzama gazociagu, kel. 200] 11366182 22732364
przetaczenia gazociggu z zastosowaniem sprzetu specjalistycznego z bypassu 125PE, bez przerw w dostawie gazu.
2.18 D.01.03.06 5.5 | Potaczenie z istniejagcym gazociggiem dn 180 2tacze 3,00 617,73z 1853,18 zt
2.19 D.01.03.06 5.5 Przedmuchanie, deklowanie nieczynnych rurociggéw o ér. 180 mm szt. 2,00) 617,73zt 1 235,45 zt
2.20 D.01.03.06 5.5 | Zakoriczenie robot, zaslepienie odpowietrzen, zasuw technologicznych, odpowitrzenie rurociagu kpl. 10,00| 123545zt 12 354,55 zt|
2.21 D.03.02.01 5.3.5. [Badania i pomiary pomontazowe kpl. 1,00] 123545zt 1 235,45 zt!

122 124,68 2t




KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy do skrzyzowania ulic
Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana
Pawta oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy
ENERGETYKA TRAKCYJNA - KABLE TRAKCYJNE

jedn.

Lp. Nr S.S.T. Opis obm Obmiar Cena jedn. Wartos¢
1 Demontaz
1.1 [ET-03.00.00 |Demontaz odtgcznika trakcyjnego - punkt zasilajgcy kpl. 2 617,73 1 235,45 zt
1.2 [ET-03.00.00 |Demontaz odtgcznika trakcyjnego - odigcznik zasilania awaryjnego kpl. 1 617,73 617,73 zt
1.3 [ET-03.00.00 |Demontaz punktu powrotnego kpl. 1 617,73 617,73 zt
1.4 [ET-03.00.00 |Demontaz wolnostojgcej szafki z odtgcznikiem trakcyjnym kpl. 1 1482,55 1482,55 zt
1.5 |ET-03.00.00 |Demontaz kabli trakcyjnych - kable typu YAKY 1x630/25 m 2100 37,06 77 833,63 zt
16 |ET-03.00.00 Dem'ontz'az kabli trakcy!nych - linia kablowa 3x XRUHAKXS 1x120 m 180 49,42 8 895,27 7t
(obejmuije 3 kable w wigzce)
Razem dziat: Demontaz 90 682,36 zt
2 Montaz
2.1 |ET-03.00.00 |Montaz studni kablowej - SKR-2 szt. 4 4 324,09 17 296,36 zt
2.2 |ET-03.00.00 |Montaz studni kablowej - SKMP-4 szt. 4 6 795,00 27 180,00 zt
2.3 [ET-03.00.00 |Montaz mufy przelotowej kabli trakcyjnych typu 1xYAKY 630/25 szt. 12 803,05 9 636,55 zt
24 |ET-03.00.00 Mont-az muw przelotowej kab‘I| trakeyjnych typu 3x XRUHAKXS 1x120 st 1 4447.64 4 447,64 74
(obejmuje komplet dla 3 kabli)
2.5 |[ET-03.00.00 [Utozenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej gietkiej $r. 50 mm m 10 86,48 864,82 zt
26 |ET-03.00.00 Utozenie kan’?hzaql kablowej z jednej rury ochronnej sztywnej $r. 110 m 30 11119 333573 2t
mm - przekroj typu 1
27 |ET-03.00.00 Utozenie kan’?hzaql kablowej z dwéch rur ochronnych sztywnych $r. 110 m 110 185,32 20 385,00
mm - przekroj typu 2.1/ 2.2/ 2.3
28 |ET-03.00.00 Utozenie kan’?hzaql kablowej z trzech rur ochronnych sztywnych $r. 110 m 80 271,80 21 744,00 2t
mm - przekroj typu 3
29 |ET-03.00.00 Utozenie kan’?hzaql kablowej z dwéch rur ochronnych sztywnych $r. 160 m 17 234,74 3990,52 2t
mm - przekroj typu 2
210 |ET-03.00.00 Utozenie kan’?hzaql kablowej z pieciu rur ochronnych sztywnych $r. 160 m 11 370,64 4077,00 4
mm - przekréj typu 5.1/ 5.2
211 |ET-03.00.00 Utozenie kan’?hzaql kablowej z siedmiu rur ochronnych sztywnych $r. 160 m 10 494,18 4941,82 4
mm - przekréj typu 7.1/ 7.2
g Utozenie kanalizacji kablowej z dziewieciu rur ochronnych sztywnych $r.
2.12 |ET-03.00.00 160 mm - przekrsj typu 9.1/ 9.2/ 9.3 m 120 568,31 68 197,09 zt
213 |ET-03.00.00 Utozenie kanaI|ZE'1F:J| kablowej z dziesigciu rur ochronnych sztywnych $r. m 45 605,37 2724177 2
160 mm - przekroj typu 10.1/ 10.2
2.14 |ET-03.00.00 [Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YAKY 1x630/25 0,6/1 kV m 2360 185,32 437 350,90 zt
2.15 |ET-03.00.00 |Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKSY 10x10 0,6/1 kV m 120 160,61 19 273,09 z
g Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - linia kablowa 3x XRUHAKXS
2.16 |ET-03.00.00 1x120 (obejmuje 3 kable w wigzce) 12/20 KV m 180 210,03 37 804,91 zt
2.17 |ET-03.00.00 |Montaz punktu zasilajgcego z napedem elektrycznym kpl. 2 54 360,00 108 720,00 zt
2.18 |ET-03.00.00 |Montaz odtgcznika sekcyjnego z napedem elektrycznym kpl. 1 54 360,00 54 360,00 zt
2.19 |ET-03.00.00 |Montaz punktu powrotnego kpl. 1 9 265,91 9 265,91 zt
2.20 |ET-03.00.00 |Montaz szafki z odtgcznikiem trakcyjnym kpl. 1 72 891,82 72 891,82 zt
2.21 |ET-03.00.00 |Aktualizacja systemu Centralnej Dyspozycji Mocy kpl. 1 30 886,36 30 886,36 zt
2.22 |ET-03.00.00 |Wykonanie pomiaréw kpl. 1 6 177,27 6 177,27 zt
Razem dziat: Montaz| 990 068,54 zt

+tACZNA WARTOSC ROBOT NETTO:

1080 750,90 z




SPIS DZIAtOW

SIECI SANITARNE — KANALIZACJA DESZCZOWA

Nazwa zadania

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od yz iazul.

do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wt:
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz

ie ze skrzyz iem) wraz z

ul.

yglowy
3 ul. Kaliskiej

w ramach zadania:
,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowg odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

yg

y

w zakresie koszt6w ni

Dziat

-

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow




KOSZTORYS OFERTOWY

SIECI SANITARNE — KANALIZACJA DESZCZOWA

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od z iazul. Y
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka ie ze z i wrazz ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz ul. ygtowy

w ramach zadania:

Lp. ,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw niekwalifikowanych
Numer STWIiORB. Wyszczegélnienie elementdw rozliczeniowych i llogé ) Cena Wartosé netto
Opis robét i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 4 5] 6 7
1.1 D.03.02.015.1. [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym km 0,251 11737,44 2 946,10
12 D.03.02.015.2. Roboty ziemne wyk.onywaf\e lfopa.rkaml podanblernym! o p.m. tyzki O.AOTS w gruncie kat. Ill z transporten‘\lurobku samochodami m3 669,00 98,84 66121,53
samowytadowczymi.Wywdz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odlegtos¢ wg. Oferenta dlegtos¢ wywozu ustala
13 D.03.02.015.2. Reczne f?boty ziemne z transportem urob'lfu samochodami samowytadowczymi (kat. gruntu Ill) Wywoz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na m3 167,00 117,37 19.600,49
odlegtos¢ wg. Oferenta (faktyczna odlegto$¢ wywozu ustala Wykonawca)
14 D.03.02.015.2. Petne umocnienie pl.olnowych Scian wykop6w liniowych szerokosci do 1,0 m i gteb. do 3,0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach m2 1397,00 37,06 51777,90
suchych wraz z rozbiérka, grunt kat. I1I-IV.
1.5 D.03.02.01 2.7.4 |Zakup i dowdz piasku do zasypki wykopow m3 675,00 111,19 75 053,86
1.6 D.03.02.015.2. _|Zasypywanie reczne wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ wykopu do 1,5 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m, grunt kat. -1l m3 135,00 30,89 4 169,66
1.7 D.03.02.015.2. |Zasypywanie wykopdéw, grunt kat. I-I1l m3 540,00 19,77 10 674,33
18 D.03.02.015.2. ie nasypow kami, grunt sypki kat. I-ll m3 675,00 22,24 15010,77
Montaz konstrukcji i i kabli i h typu lekkiego o rozpietosci elementu 2.0 m wraz z zabezpieczeniem
19 D.03.02.015.5. |, rami dwudzielnymi HDPE kpl. 33,00 469,47 15 492,60
Razem dziat: Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne 260 847,23
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania sciekéw = = = =
2.1 D.03.02.01 5.3.1. |Wykonanie podtozy z materiatéw sypkich o grub. 15 cm m2 264,00 18,53 4 892,40
2.2 D.03.02.015.3.1. |Wykonanie podtozy z materiatéw sypkich o grub. 20 cm-obsypka rurociggu m2 341,00 25,94 8847,09
23 D.03.02.01 5.3.1. |Wykonanie podtozy z materiatéw sypkich - nadsypka 30 cm m2 264,00 18,53 4 892,40
2.4 D.03.02.01-5.3.1. |Kanaty z rur PP taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m 111,00 580,66 64 453,66
2.5 D.03.02.01-5.3.1. |Kanaty z rur PP taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione m 139,50 716,56 99 960,62
26 D.03.02.01-5.3.2. ;t:;(;ue rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie - w jezdni ze zw napr stud. 6,00 10748,45 6449073
2.7 D.03.02.01-5.3.4. i $ciekowe z gotowych b 0 $r. 500 mm z ikiem bez syfonu szt. 15,00 2 965,09 44 476,36
2.8 D.03.02.01-5.4 [Préba szczelnoéci kanatdéw rurowych o $rednicy 200 mm m 111,00 24,71 2742,71
29 D.03.02.01-5.4 [Préba szczelnoéci kanatdéw rurowych o érednicy 300 mm m 140,00 37,06 5188,91
210 0.03.02.0153.7. F;Ziglaqa pionowa studzienek istniejacej kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w projektowanej jezdni z wymiang wtazéw na zestaw naprawczy st 2,00 11366,18 22732,36
211 0.03.02.0153.7. F;Ziglaqa pionowa studzienek istniejacej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w projektowanej jezdni z wymiang wtazéw na zestaw naprawczy st 2,00 11366,18 22732,36
2.12 D.03.02.015.6. |Badania i pomiary z kpl. 1,00 6177,27 6177,27
Likwidacja istniejacej kanalizacji deszczowej wraz z wywozem i utylizacja. Wywdz materiatu z demontazu, wraz z kosztami utylizacji, na odlegtos¢
213 D.03.02.015.7. wg. Oferenta (faktyczna odlegtos¢ wywozu ustala Wykonawca) kpl. 1,00 988364 988364
Razem dziat: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagéw do odprowadzania sciekow 361 470,52
RAZEM NETTO | 622317,74
PODATEK VAT 23% 143 133,08

RAZEM BRUTTO |

765 450,82




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

SIECI SANITARNE — KANALIZACJA DESZCZOWA

Nazwa zadania

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od zul. y
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka ie ze 2 i wrazz ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz pr ul. y

w ramach zadania:

WP trasy tr - 0s. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budow3 odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw niekwalifikowanych

Lp. Dziat Wartos¢
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne 260 847,23
2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow 361 470,52
RAZEM NETTO 622317,74
PODATEK VAT 23% 143 133,08

RAZEM BRUTTO

765 450,82




SPIS DZIAtOW

SIECI SANITARNE — KANALIZACJA DESZCZOWA

Nazwa zadania

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od yz iazul.

do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wt:
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz

ie ze skrzyz iem) wraz z

ul.

yglowy
3 ul. Kaliskiej

w ramach zadania:
,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowg odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw

yg

y

Dziat

-

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow




KOSZTORYS OFERTOWY

SIECI SANITARNE — KANALIZACJA DESZCZOWA

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od z iazul. Y
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka ie ze z i wrazz ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz ul. yglowy

w ramach zadania:

Lp. ,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych
Numer STWIiORB. Wyszczegélnienie elementdw rozliczeniowych i llogé ) Cena Wartosé netto
Opis robét i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 4 5] 6 7

1.1 D.03.02.015.1. [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym km 0,119 11737,44 1396,75

12 D.03.02.015.2. Roboty ziemne wyk.onywaqe k.opa.rkaml podanbler.nyml.o p?J. tyzki 0.40 TS w gruncie kat. Ill z transportem' ’urobku samochodami m3 539,00 98,84 53272,80
samowytadowczymi. Wywdz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odlegtos¢ wg. Oferenta (faktyczna odlegtos¢ wywozu ustala Wykonawca)

13 D.03.02.015.2. Reczne f?boty ziemne z transportem urob'lfu samochodami samowytadowczymi (kat. gruntu Ill) Wywoz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na m3 406,00 117,37 4765148
odlegtos¢ wg. Oferenta (faktyczna odlegto$¢ wywozu ustala Wykonawca)

14 D.03.02.015.2. Petne umocnienie pl.olnowych Scian wykop6w liniowych szerokosci do 1,0 m i gteb. do 3,0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach m2 599,00 37,06 2220112
suchych wraz z rozbiérka, grunt kat. I1I-IV.

15 D.03.02.01 2.7.4 |Zakup i dowdz piasku do zasypki wykopow m3 545,00 111,19 60 599,04

1.6 D.03.02.015.2. _|Zasypywanie reczne wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ wykopu do 1,5 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m, grunt kat. -1l m3 398,00 30,89 12 292,77

1.7 D.03.02.015.2. |Zasypywanie wykopéw, grunt kat. I-III m3 509,00 19,77 10 061,54

18 D.03.02.015.2. ie nasypow kami, grunt sypki kat. I-ll m3 545,00 22,24 12119,81

1.9 D.03.02.015.3.2 [Zabepi ie wiazu ienki opaskg b 3 grubosci 0,2 m w terenie zielonym kpl. 2,00 2 841,55 5 683,09
Montaz konstrukcji i i kabli i i jnych typu lekkiego o rozpigtoéci elementu 2.0 m wraz z zabezpieczeniem

2.0 D.03.02.015.5. |, rami dwudzielnymi HDPE kpl. 33,00 432,41 14 269,50
Razem dziat: Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne 239 547,91




Roboty budowlane w zakresie budowy i i iggéw do ia $ciekow = = = =
21 D.03.02.01 5.3.1. |Wykonanie podfozy z materiatéw sypkich o grub. 15 cm m2 194,00 18,53 3595,17
22 D.03.02.01 5.3.1. |Wykonanie podfozy z materiatéw sypkich o grub. 20 cm-obsypka rurociagu m2 196,00 25,94 5085,13
23 D.03.02.01 5.3.1. |Wykonanie podfozy z materiatéw sypkich o grub. 15 cm - nadsypka 30 cm m2 194,00 18,53 3595,17
24 D.03.02.01-5.3.1. |Kanaty z rur PP taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione m 6,50 506,54 3292,49
25 D.03.02.01-5.3.1. |Kanaty z rur PP taczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m 114,00 580,66 66 195,65
26 D.03.02.01-5.3.1. |Kanaty z rur PP taczonych na wecisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione m 69,00 716,56 49 442,89
27 D.03.02.01-5.3.2. ;t:;;ie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie - i w jezdni ze napr m stud. 3,00 1074845 32245,36
2.8 D.03.02.01-5.3.2. |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w g ym wykopie - i w $ciezce j ze wiazem D400 stud. 2,00 10 748,45 21496,91
29 D.03.02.01-5.3.2. |Studnie rewizyine z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie stud. 5,00 10 748,45 53742,27
2.10 D.03.02.01-5.3.2. |Separator z osadnikiem o $r. 1500 mm w gotowym wykopie stud. 1,00 74127,27 74127,27
211 D.03.02.01 - 5.3.4. |Studzienki Sciekowe z gotowych 6 0$r. 500 mm z i bez syfonu szt. 5,00 2965,09 14 825,45
212 D.03.02.015.3.4. |P i ienia liniowego torowego lub urzadzer sterowych (montaz samego odwodnienia zawarty w_braniy torowej) kpl. 10,00 10501,36 105 013,63
2.13 D.03.02.015.3.5 |Wiaczenia do istniejgcych komor kpl. 3,00 18531,82 55 595,45
214 D.03.02.015.3.6 |Montaz przytacza siodtowego dla rur D200 PP z zintegrowanym przegubem kulowym. szt. 1,00 3953,45 3953,45
215 D.03.02.01 5.3.7. |Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt. 9,00 8895,27 80 057,45
2.16 D.03.02.015.3.7. |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw na kanalizacji sanitarnej z wymiana wtazéw na klasy D400 szt. 3,00 11366,18 34098,54
2.17 D.03.02.015.3.8. |Podtaczenie studzienek drenazowych PE dn 425mm - wkfadka in situ dn 200mm (montaz studzienek zawarty w branzy torowej) kpl. 1,00 7042,09 7042,09
218 D.03.02.01-5.4 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy 160 mm, m 6,50 12,35 80,30,
219 D.03.02.01-5.4 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy 200 mm m 114,00 24,71 2816,84
2.20 D.03.02.01-5.4 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy 300 mm m 69,00 37,06 2557,39
2.21 D.03.02.015.6. |Badania i pomiary kpl. 1,00 8648,18 8648,18
222 D.03.02.015.7. |Hkwidacia istni izacii poprzez ie plynna mi np- pi C8/10 0 wytr ina kpl. 1,00 93883,64 93883,64

Sciskanie 10MPa.

2.23 D.01.03.05 5.9 |Odtworzenie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowa w terenie poza zakresem robdt torowych i drogowych m2 20,00 1340,10 26 801,95
Razem dziat: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania $ciekéw 664 192,70
RAZEM NETTO | 903 740,61
PODATEK VAT 23% 207 860,34

RAZEM BRUTTO |

1111 600,95




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

SIECI SANITARNE — KANALIZACJA DESZCZOWA

Nazwa zadania

w ramach zadania:

WP trasy tr - 0s. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budow3 odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od 3 iazul. y
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka ie ze 2 i wrazz ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz pr ul. y

Lp. Dziat Wartos¢
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne 239 547,91
2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociaggéw do odprowadzania sciekéw 664 192,70
RAZEM NETTO 903 740,61
PODATEK VAT 23% 207 860,34
RAZEM BRUTTO

1111 600,95




SPIS DZIALtOW

MALA ARCHITEKTURA
Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od 3 jazul ygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wt: ie ze 2 i wrazz ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz pr fi ul. ygtowy
Nazwa zadania w ramach zadania:
d trasy tr ji j: Kérni - 0s. Lecha - rondo Zegrze

wraz z budow3 odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych

Lp. Dziat

1[ROBOTY ROZBIORKOWE

2|NOWE ELEMENTY




KOSZTORYS OFERTOWY

MAEA ARCHITEKTURA
Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od z iazul. Y
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka ie ze z i wrazz ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz ul.

ygtowy

w ramach zadania:

Lp. ,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych
Numer STWiORB — Jm llosé N Cena Wartos¢ netto
Opis robét i obli ie ich ilosci dla pozycji j jednostkowa
1 2 3 4 5} 6 7
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
11 Przystanek Kérnicka
1d.1.3 A-01.01.01. Rozbieranie wygrodzen ochronnych - wygrodzenia wraz z transportem i utylizacja m 35,00] 345,93 12 107,45,
2d.13 A-01.01.01. Rozbieranie wygrodzen ochronnych z odcieciem stupkéw m 55,00] 345,93 19 026,00
3d.1.3 A-01.01.01. Rozbieranie wiat przystankowych szt 4,00 4 941,82 19 767,27
4d.13 A-01.01.01. tawki - demontaz wraz z transportem i utylizacja szt 4,00 358,28 1433,13
5d.1.3 A-01.01.01. Kosze na émieci - demontaz wraz z transportem i utylizacia szt 4,00 234,74 938,95
6d.1.3 A-01.01.01. Wiaty przystankowe - transport we wskazane miejsce wraz z roztadunkiem kpl 4,00| 988,36 3 953,45
Razem dziat: Roboty rozbiorkowe 57 226,25
2 NOWE ELEMENTY
2.1 Przystanek Kérnicka
7d.2.4 A-01.01.01. Dostawa i montaz wygrodzen ochronnych w ramach - miedzytorze - ocynkowane ogniowo - wygrodzenie miedzytorza "F" m 38,00] 827,75 31454,67
sd24 Dr.)stawa i montaz wygrodzen ochronnych w ramach - miedzytorze - ocynk ogniowo i proszkowo wygl m 118,00 827,75 97675,03
miedzytorza "F" (kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO)
9d.2.4 A-01.01.01. Dostawa i montaz - fawki - ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo (kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO) szt. 5,00
fawka zewnetrzna "A" szt. 4,00 1488,72 5 954,89,
fawka zewnetrzna "H2" szt. 1,00} 4 295,68 4 295,68
10d.24 AOLOLOL Dostawa i montaz wiat przystankowych waskich - konstrukcja wiaty aluminiowa malowana proszkowo - wiata przystankowa standard "B" - 6 ot 4,00 90585,38 36234151
przestowa (kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO)
11d24 AOLOLOL Dostawa i montaz wiat przystankowych rowerowych - konstrukcja wiaty aluminiowa malowana proszkowo - wiata rowerowa "G" oot 1,00 101 461,70 101 461,70
(kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO)
Dostawa i montaz - kosze na $mieci - ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo - smietnik "D"
12d.24 A-01.01.01. Kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO) szt 4,00 1803,76 7 215,05
Razem dziat: Nowe elementy 610 398,54/
RAZEM NETTO | 667 624,79
PODATEK VAT 23% 153 553,70
RAZEM BRUTTO | 821 178,49




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa zadania

MALA ARCHITEKTURA
Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka ( ie ze Z iem) wraz z ul. Kaliskiej

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:
,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéow kwalifikowanych

Lp. Dziat |Wartosé
ROBOTY ROZBIORKOWE 57 226,25
NOWE ELEMENTY 610 398,54
RAZEM NETTO 667 624,79
PODATEK VAT 23% 153 553,70

RAZEM BRUTTO

821 178,49




KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy do skrzyzowania ulic
Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana
Pawta oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy

SIEC ENEA OPERATOR

jedn.

Lp. Nr S.S.T. Opis obm Obmiar Cena jedn. Wartos¢
1 Demontaz
1.1 |E-01.00.00 Demontaz stupa energetycznego kpl. 1 1 050,14 z 1 050,14 zt
1.2 [E-01.00.00 Demontaz linii napowietrznej m 40 37,06 zt 1482,55 zt
1.3 |E-01.00.00 Demontaz linii kablowej NAY2Y-J 4x240 m 30 37,06 zt 111191z
1.4 [E-01.00.00 Demontaz linii kablowej do pustostanu m 45 37,06 zt 1 667,86 zt
Razem dziat: Demontaz 5312,45z
2 Montaz
2.1 |E-01.00.00 Montaz stupa energetycznego typu E-10.5/10 wraz z uziomem kpl. 1 741273 zt 7 412,73 zt
2.2 [E-01.00.00 Montaz mufy przelotowej kabla nn kpl. 2 864,82 zt 1729,64 zt
2.3 |E-01.00.00 Uktadanie kabla w wykopie otwartym - kabel NAY2Y-J 4x150 0,6/1 kV m 60 111,19 zt 6 671,45 zt
2.4 [E-01.00.00 Uktadanie rur ochronnych sztywnych $r. 110 mm m 32 74,13 zt 2 372,07 z
2.5 |E-01.00.00 Uktadanie rur ochronnych sztywnych $r. 160 mm m 80 86,48 zt 6 918,55 zt
26 |E-01.00.00 1Zg(l))(-);t);eczenie istniejgcej linii kablowej za pomoca rur dwudzielnych $r. m 80 11119 24 8 895,27 7t
2.7 |E-01.00.00 Montaz ogranicznika przepie¢ kpl. 1 4 324,09 zt 4 324,09 zt
Razem dziat: Montaz 38 323,80 zt
+tACZNA WARTOSC ROBOT NETTO: 43 636,25 zt




SPIS DZIALtOW

OBIEKTY INZYNIERSKIE — BUDOWA SCHODOW | POCHYLNI W UL. KORNICKIEJ

Nazwa zadania

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od 3 jazul

do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka ie ze 2 i wrazz

yglowy
ul. Kaliskiej

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz pr
w ramach zadania:
d trasy tr ji j: Kérni - 0s. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budow3 odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych

Lp. Dziat
1 Roboty ziemne
2 Konstrukcje betonowe i zelbetowe
3 Stal zbrojeniowa
4 Izolacje
5 Balustrady
6 Zabezpieczenie powierzchni konstrukciji betonowych
7 Nawierzchnie




KOSZTORYS OFERTOWY
OBIEKTY INZYNIERSKIE — BUDOWA SCHODOW | POCHYLNI W UL. KORNICKIEJ
Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od Z ia z ul. ygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka ie ze z i wrazz ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz ul. Y
w ramach zadania:
Lp. ,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw kwalifikowanych
Numer STWiORB Wyszczegdlnienie elementdéw rozliczeniowych m llogé ) Cena Wartosé netto
Opis robét i obliczenie ich ilosci dla pozyciji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5} 6 7
1 Roboty ziemne
1.1 M-01.01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 25 cm za pomoca spycharek m2 73,00 7,41 541,13
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-l1l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
12 M-01.01 samochodami samowytadowczymi ) ) m3 18,30 55,60 1017,40
- Faktyczng odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
Pozycja obejmuje réwniez optate za wysypisko ziemi
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi
13 M-01.01 - Faktyczng odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawcg w ofercie m3 37,50 55,60 2084,83
Pozycja obejmuje réwniez optate za wysypisko ziemi
1.4 M-01.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll m3 37,60 43,24 1625,86
15 M-01.02 Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-111 m3 26,40] 92,66 2 446,20
16 M-01.02 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.l-lll z przerzutem na odl.do 3 m m3 11,30 123,55 1396,06
17 M-01.02 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-IV m3 38,00] 123,55 4694,73
18 M-01.02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3 12,00| 185,32 2 223,82
Razem dziaf: Roboty ziemne 16 030,02
2 Konstrukcje betonowe i zelbetowe
2.1 M-03.03 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - grub. 15 cm m3 6,20 611,55 3791,61
2.2 M-03.02 Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu m3 0,90 2489,44 2 240,50
23 M-03.02 Sciany oporowe zelbetowe (czeé¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju prostokatnym grubosci do 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu m3 1,23 2489,44 3062,01
2.4 M-03.02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podfozu - reczne uktadanie betonu m3 2,25 1525,79 3433,02
2.5 M-03.02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3 3,81 932,77 3553,85
26 M-03.02 Sciany zelbetowe grubosci 20 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu systemowym - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciagiem m2 31,00 497,89 15434,53
Razem dziat: Konstrukcje betonowe i zelbetowe 31515,52
B Stal zbrojeniowa 0,00
3.1 M-03.01 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety zebrowane t 0,45 7412,73 333573
3.2 M-03.01 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowane t 0,64 7412,73 4744,15
Razem dziat: Stal zbrojeniowa 8079,87
4 Izolacje
4.1 M-06.00 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dwie warstwy m2 32,00 30,89 988,36
Razem dziat: Izolacje 988,36




5 Balustrady
5.1 M-08.02 Wiercenie otworow o gtebokosci 11 cm $r. 14 mm technika diamentowa w betonie zbrojonym cm 902,00 3,09 2 785,95
5.2 M-08.02 Osadzenie srub kotwowych 12x110 mm na kotwe chemiczng - $ ruby ze stali nierdzewnej szt 82,00 43,24 3 545,75
Balustrady schodowe z pretéw stalowych mocowane za pomoca $rub kotwowych o masie do 40 kg/m, ocynkowane i malowane proszkowo w
5.3 M-08.02 wytworni m 33,00 617,73 20 385,00
- Uwzgledniono zuraw _samochodowy do montazu balustrad
5.4 M-08.02 Pochwyt stalowy z rur Dz 37 mm i masie do 6,0 kg/m, ocynkowane i malowane proszkowo w wytworni m 35,00 432,41 15134,32
Razem dziat: Balustrady 41851,02
6 Zabezpieczenie powierzchni konstrukeji betonowych
6.1 M-05.00 Impregnacja i zabezpieczanie podtozy betonowych przed czynnikami agresywnymi i warunkami atmosferycznymi - dwukrotne gruntowanie m2 61,00 37,06 226088
podtozy matochtonnych
6.2 M-09.01 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti - recznie podtoza z betonu m2 61,00 61,77 3768,14
6.3 M-09.02 Reczne malowanie paséw ostrzegawczych szrokosci 10 cm na stopniach (czoto i podnézek) - farba chlorokauczukowa 26ttg m2 10,00 247,09 2470,91
6.4 M-07.02 Obtozenie stopni i podstopnic zywica epoksydowa wylewano-szpachlowe przeciwslizgowe grubosci 6 mm m2 7,00 222,38 1556,67
Razem dziat: Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych 10 056,60
7 Nawierzchnie
7.1 M-07.01 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm m2 17,00 58,68 997,63
7.2 M-07.01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce piaskowej m2 17,00 148,25 2520,33
7.3 M-09.02 Piyty chodnikowe guzkowate 30x30x5_cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m2 5,00 277,98 1389,89
Razem dziat: Nawierzchnie 4 907,84
RAZEM NETTO | 113 429,24
PODATEK VAT 23% 26 088,73
RAZEM BRUTTO | 139 517,97




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

OBIEKTY INZYNIERSKIE — BUDOWA SCHODOW | POCHYLNI W UL. KORNICKIE)

Nazwa zadania

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka ( ie ze Z iem) wraz z ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztéw kwalifikowanych

Lp. Dziat Wartosé
1 Roboty ziemne 16 030,02
2 Konstrukcje betonowe i zelbetowe 31515,52
3 Stal zbrojeniowa 8079,87
4 Izolacie 988,36
5 Balustrady 41 851,02
6 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcii betonowych 10 056,60
7 Nawierzchnie 4907,84
RAZEM NETTO 113 429,24
PODATEK VAT 23% 26 088,73
RAZEM BRUTTO 139 517,97




KOSZTORYS OFERTOWY Czes¢ 1

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczyglowy do skrzyzowania
ulic Kaliska - Polanka (wlacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowg ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul.
Jana Pawtla oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy

OSWIETLENIE ZDM POZNAN

jedn.

Lp. Nr S.S.T. Opis obm Obmiar Cena jedn. Wartos¢
1 Demontaz
11 |E-01.00.00 Demontaz stupa oswietleniowego wraz z instalacjg o$wietleniowg i kpl. P 43241 2t 864,82 I
osprzetem
1.2 |E-01.00.00 Demontaz linii kablowej m 25 37,06 zt 926,59 zt
Razem dziat: Demontaz 1791,41 zt
2 Montaz
21 |E-01.00.00 Montaz stupa oswletlelnllowego‘ z fundame‘ntem i instalacjg o$wietleniowg kpl. 6 741273 21| 44 476,36 2
- stup SO-1 z wysiggnikiem pojedynczym i oprawg 34 W
22 |E-01.00.00 Montaz stupa oswlletlelnllowego_ z fundame_ntem i instalacjg o$wietleniowg kpl. 4 741273 24| 2965091 2
- stup SO-2 z wysiegnikiem pojedynczym i oprawg 34 W
23 |E-01.00.00 Montaz stupa oswletlelnllowego‘ z fundame‘ntem i instalacjg o$wietleniowg kpl. 5 864818 zt| 43 240,91
- stup SO-3 z wysiegnikiem pojedynczym i oprawg 41,5 W
24 |E-01.00.00 Montaz stupa oswlletlelnllowego_ z fundame_ntem i instalacjg o$wietleniowg kpl. 5 10501,36 z1| 52 506,82 zt
- stup SO-3 z wysiegnikiem pojedynczym i oprawg 70 W
2.5 |E-01.00.00 Uktadanie kabla w wykopie otwartym - kabel YAKY 4x35 0,6/1 kV m 600 67,95 zt| 40 770,00 z
2.6 [E-01.00.00 Uktadanie bednarki FeZn 30x4 m 550 12,35zt 6795,00 z
2.7 |E-01.00.00 Uktadanie rur ochronnych sztywnych $r. 110 mm m 230 61,77 zt| 14 207,73 zt
2.8 |E-01.00.00 Montaz roztgcznika napowietrznego kpl. 1 4324,09zt) 4 324,09 zt

Razem dziat: Montaz

235971,81 z

tACZNA WARTOSC ROBOT NETTO:

237 763,22 zt




KOSZTORYS OFERTOWY Czes¢ 2
Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczyglowy do skrzyzowania
ulic Kaliska - Polanka (wlacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowg ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul.
Jana Pawtla oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
OSWIETLENIE ZDM POZNAN

Lp. | NrSsS.T. Opis ‘:::]' Obmiar | Cenajedn. | Wartosé
1 Demontaz
11 |E-01.00.00 Demontaz stupa oswietleniowego wraz z instalacjg o$wietleniowg i kpl. 3 432,41 129723 2
osprzetem
1.2 |E-01.00.00 Demontaz linii kablowej m 15 37,06 555,95 zt
Razem dziat: Demontaz 1853,18 zt
2 Montaz
21 |E-01.00.00 Montaz stupa oswletlgnl_owegq z fundame‘ntem i instalacjg o$wietleniowg kpl. 1 7412.73 741273 2
- stup SO-1 z wysiggnikiem pojedynczym i oprawg 34 W
22 |E-01.00.00 Montaz stupa oswletlgn!owegq z fundame_ntem i instalacjg o$wietleniowg kpl. 1 7412.73 741273
- stup SO-2 z wysiegnikiem pojedynczym i oprawg 34 W
Montaz stupa os$wietleniowego z fundamentem i instalacjg o$wietleniowg
2.3 |E-01.00.00 = s ) ) kpl. 4 7 412,73 29 650,91 zt
- stup h=6 m z wysiegnikiem pojedynczym i oprawg 15,8 W
24 |E-01.00.00 Montaz stupa OSW|_etIen_|9wego _zfundamen_tem i instalacjg o$wietleniowg kpl. 2 864818 17 296,36 z4
- stup h=8 m z wysiegnikiem pojedynczym i oprawg 15,8 W
Montaz stupa os$wietleniowego z fundamentem i instalacjg o$wietleniowg
2.5 |E-01.00.00 . L ! ) kpl. 1 2 470,91 247091 z
z demontazu - stup nr 1054-105 z wysiggnikiem pojedynczym i oprawg
2.6 |E-01.00.00 Uktadanie kabla w wykopie otwartym - kabel YAKY 4x35 0,6/1 kV m 320 67,95 21 744,00 zt
2.7 |E-01.00.00 Ukfadanie bednarki FeZn 30x4 m 300 12,35 3 706,36 zt
2.8 |E-01.00.00 Uktadanie rur ochronnych sztywnych ér. 110 mm m 110 61,77 6 795,00 zt
2.9 |E-01.00.00 Montaz uziomu stupa o$wietleniowego kpl. 1 555,95 555,95 zt
Razem dziat: Montaz| 97 044,95 zt
+tACZNA WARTOSC ROBOT NETTO:| 98 898,13 zt




KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy do skrzyzowania ulic
Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana
Pawta oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy

OSWIETLENIE ENEA OSWIETLENIE

jedn.

Lp. Nr S.S.T. Opis obm Obmiar Cena jedn. Wartos¢
1 Demontaz
Demontaz stupa o$wietleniowego wraz z instalacjg o$wietleniowg i
1.1 |[E0t0000 | SR P 9 18 a kpl. 6 432,41 7t 250445 2
1.2 [E-01.00.00 Demontaz oprawy o$wietleniowej stupa energetycznego kpl. 1 123,55 zt 123,55 zt
1.3 |E-01.00.00 Demontaz linii napowietrznej m 35 37,06 z 1297,23 zt
1.4 |E-01.00.00 Demontaz linii kablowej m 225 24,71 zt 5 559,55 zt
Razem dziat: Demontaz 9 574,77 z
2 Montaz
2.1 [E-01.00.00 Montaz oprawy o$wietleniowej z demontazu na stupie energetycznym kpl. 1 185,32 zt 185,32 zt
2.2 |E-01.00.00 Montaz mufy przelotowej kabla YAKY 4x35 kpl. 1 555,95 zt 555,95 zt
2.3 [E-01.00.00 Uktadanie kabla w wykopie otwartym - kabel YAKY 4x35 0,6/1 kV m 160 67,95 zt 10 872,00 zt
2.4 |E-01.00.00 Uktadanie bednarki FeZn 30x4 m 160 12,35 zt 1976,73 zt
2.5 [E-01.00.00 Uktadanie rur ochronnych sztywnych $r. 110 mm m 35 61,77 zt 2 162,05 zt
2.6 [E-01.00.00 Montaz roztgcznika napowietrznego kpl. 1 4 324,09 zt 4 324,09 zt
Razem dziat: Montaz 20 076,14 zt
tACZNA WARTOSC ROBOT NETTO: 29 650,91 zt




SPIS DZIAtOW

CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyz iazul. ygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wt: ie ze skrzyz iem) wraz z 3 ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz

a ul. ygtowy

Nazwa zadania B
w ramach zadania:

,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

Lp. Dziat

1 ROBOTY ROZBIORKOWE

2 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU




KOSZTORYS OFERTOWY

CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od

do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka ie ze
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz

ul.

ul. Kaliskiej

w ramach zadania:

y

(2 ,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - 0s. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
Numer STWiORB =~ Jm llosé R Cena Wartos¢ netto
Opis robét i obli ie ich ilosci dla pozycji jednostkowa
1 2 3 4 5] 6 7

1 ROBOTY ROZBIORKOWE
11 D.01.02.04 Rozbidrka elementéw_ drég _ _

CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

ETAP 1
111 D.01.02.04 Demontaz stupkéw do znakéw szt. 6,00 34,99 209,93
112 D.01.02.04 Demontaz tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 12,00 16,44 197,33
113 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b szt. 1,00 17,61 17,61
11.4 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 7,00 17,91 125,36
115 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe) szt. 9,00 15,38 138,38
11.6 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-20c m 452,00 15,44 6980,32

ETAP 2
117 D.01.02.04 Demontaz stupkéw do znakéow szt. 19,00 34,99 664,77
1.1.8 D.01.02.04 Demontaz tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 39,00 16,44 641,31
1.19 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b szt. 9,00 17,61 158,45
1.1.10 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 20,00 17,91 358,16
1111 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe) szt. 30,00 15,38 461,26
1112 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-20c m 201,00 12,35 2483,26

ETAP 3
1113 D.01.02.04 Demontaz stupkéw do znakéw szt. 25,00 34,99 874,70
1.1.14 D.01.02.04 Demontaz tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 51,00 16,44 838,64
1.1.15 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b szt. 9,00 17,61 158,45
1.1.16 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 12,00 17,91 214,89
1.1.17 D.01.02.04. Demontaz elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe) szt. 24,00 15,38 369,01
11.18 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-20c m 168,00 15,44 2594,45
1119 D.01.02.04 Rozbidrka czasowej nawierzchni chodnika z chodnikowych ptyt betonowych m2 120,00 15,44 1853,18
1.1.20 D.08.02.01 Wykonanie czasowej nawierzchni chodnika z chodnikowych ptyt betonowych m2 120,00 70,85 8502,40

ETAP4
1121 D.01.02.04 Demontaz stupkéw do znakéw szt. 6,00 34,99 209,93
1.1.22 D.01.02.04. Demontaz tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 19,00 16,44 312,43
1.1.23 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b szt. 8,00 17,61 140,84
11.24 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 24,00 17,91 429,79
1.1.25 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe) szt. 26,00 15,38 399,76
1.1.26 D.01.02.04 Zastoniecie sygnalizatora folig nieprzezroczysta na czas prowadzenia robét. szt. 3,00 123,55 370,64
1.1.27 Odstoniecie sygnalizatora po zakoriczeniu robét szt. 3,00 24,71 74,13
1.1.28 Wytaczenie przyciskéw dla pieszych, detektoréw na czas prowadzenia robét szt. 5,00 61,77 308,86
1.1.29 szt 5,00 61,77 308,86

Wiaczenie przyciskéw dla pieszych, detektoréw po zakoriczeniu robdt

Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE

30 397,09




2 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

21 DGR Oznakowanie poziome ] ] ] ] ]
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
ETAP 3

2.1.1 D.07.01.01 Usuniecie czasowego oznakowania poziomego m2 12,00 82,57 990,86

2.1.2 D.07.01.01 Wykonanie czasowego oznakowania poziomego materiatami o barwie z6ttej m2 12,00 113,46 1361,50|
ETAP4

2.13 D.07.01.01 Usuniecie czasowego oznakowania poziomego m2 6,00 82,57 495,43

2.1.4 D.07.01.01 Wykonanie czasowego oznakowania poziomego materiatami o barwie z6ttej m2 6,00 113,46 680,75

2.2 BERGAGH Oznakowanie pionowe ) _ _ _ _
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
ETAP 1

2.2.1 D.07.02.01 Montaz stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt. 6,00 41,17 246,99

2.2.2 D.07.02.01 Montaz tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyinych szt. 12,00 22,62 271,45

223 D.07.02.01 Montaz elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3¢c, U-20b szt. 1,00 23,78 23,78

2.2.4 D.07.02.01 Montaz elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 7,00 24,09 168,60

2.2.5 D.07.02.01 Montaz elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe) szt. 9,00 21,55 193,97

2.2.6 D.07.02.01 Montaz elementdw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-20c m 452,00 24,71 11168,51
ETAP 2

227 D.07.02.01 Montaz smpko.w do. znako.w l.iro.gowych z rur'stalowvch 0$r. 70 mm sot, 19,00 11,17 782,14
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementdéw z etapu 1)

2238 D.07.02.01 Montaz tablic znakdw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt 39,00 22,62 882,23

229 D.07.02.01 Montaz elemet\tow. bezplgcz.ens.twa ruchu dr'ogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b sot, 5,00 23,78 214,04
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementdéw z etapu 1)

22.10 D.07.02.01 Montaz elemet\tow. bezplgcz.ens.twa ruchu dr'ogowego - znaki U-21 sot, 20,00 24,09 481,70
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementdéw z etapu 1)

2211 D.07.02.01 Montaz elemet\tow. bezplgcz.ens.twa ruchu dr'ogowego - znaki U-35 (lampy drogowe) sot, 30,00 21,55 646,58
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementdéw z etapu 1)

2212 D.07.02.01 Montaz elemet\tow. bezplgcz.ens.twa ruchu dr'ogowego - znaki U-20c m 201,00 2,71 2966,53
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementdéw z etapu 1)
ETAP 3

2213 D.07.02.01 Montaz smpko.w do. znako.w l.iro.gowych z rur'stalowvcrl\ o sr: 70 mm sot, 25,00 11,17 102913
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementéw z etapéw 1i 2)

2.2.14 D.07.02.01 Montaz tablic znakdw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt 51,00 22,62 1153,68

2215 D.07.02.01 Montaz elemet\tow. bezplgcz.ens.twa ruchu dr'ogowegol- zna.kl U-3d, U-3c, U-20b sot, 5,00 23,78 214,04
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementéw z etapéw 1i 2)

2216 D.07.02.01 Montaz elemet\tow. bezplgcz.ens.twa ruchu dr'ogowegol- zna.kl u-21 sot, 12,00 24,09 289,02
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementdéw z etapéw 1i 2)

2217 D.07.02.01 Montaz elemet\tow. bezplgcz.ens.twa ruchu dr'ogowegol- zna.kl U-35 (lampy drogowe) sot, 24,00 21,55 517,26
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementdéw z etapéw 1 2)

2218 D.07.02.01 Montaz elemet\tow. bezplgcz.ens.twa ruchu dr'ogowegol- zna.kl U-20c m 168,00 24,71 215113
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementdéw z etapéw 1i 2)
ETAP4

2.2.19 D.07.02.01 Montaz smpko.w do. znako.w l.iro.gowych z rur'stalowvcrl\ o sr: 70 mm sot, 6,00 11,17 246,99
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementéw z etapéw 1i 2)

2.2.20 D.07.02.01 Montaz tablic znakdw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt 19,00 22,62 429,80

2221 D.07.02.01 Montaz elemet\tow. bezplgcz.ens.twa ruchu dr'ogowegol- zna.kl U-3d, U-3c, U-20b sot, 8,00 23,78 190,26
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementéw z etapéw 1i 2)

2222 D.07.02.01 Montaz elemet\tow. bezplgcz.ens.twa ruchu dr'ogowegol- zna.kl u-21 sot, 24,00 24,09 578,04
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementéw z etapéw 1i 2)

2223 D.07.02.01 Montaz elemevtom{ bezplt‘ecz'ens'twa ruchu dr'ogowegor— zna}q U-35 (lampy drogowe) ot 26,00 21,55 560,37
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementéw z etapdw 1i2)
Razem dziat: OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 32 934,78

RAZEM NETTO 63 331,87
PODATEK VAT 23% 14 566,33

RAZEM BRUTTO

77 898,20




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Nazwa zadania

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od 3 jazul. ygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wt: ie ze 2 i wrazz ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz pr fi ul. ygtowy

w ramach zadania:

d trasy tr ji orni - 0s. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budow3 odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

Lp. Dziat \Wartosé
1 ROBOTY ROZBIORKOWE 30397,09
2 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 32 934,78
RAZEM NETTO 63 331,87
PODATEK VAT 23% 14 566,33

RAZEM BRUTTO

77 898,20




ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

w ramach zadania:

,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowg odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

Wartos¢ netto:

Wartos¢ brutto:

Wartos¢ netto:

Wartos¢ brutto:

Nr Tomu LEL koszty niekwalifikowane |koszty niekwalifikowane |koszty kwalifikowane koszty kwalifikowane
1.1 Projekt drogowy --- - 4286 947,06 5272 944,88
1.2 Projekt torowy - 26 719 899,73 32 865 476,66
.1 Energetyka trakcyjna - sieci trakcyjne --- - 4 878 068,59 6 000 024,36
1.2 Energetyka trakcyjna - kable trakcyjne wraz z kablami sterowniczymi - 5960 895,05 7 331900,91
V.1 Sieci sanitarne - kanalizacja deszczowa -—- - 3938 828,45 4 844 758,99
V.2 Sieci sanitarne - przebudowa sieci gazowych - 216 682,66 266 519,67
Iv.3 Sieci sanitarne - przebudowa przytagcza wodociggowego --- - 31572,80 38 834,54
\' Sieci telekomunikacyjne 1338 162,50 1645 939,88 696 030,36 856 117,35
VI.1 Sieci elektroenergetyczne - oswietlenie ZDM -—- - 704 394,39 866 405,10
VI.2 Sieci elektroenergetyczne - przebudowa sieci elektroenergetycznych SN - 45 094,09 55 465,73
VI3 Sieci elektroenergetyczne - zasilanie infrastruktury przystankowej --- - 64 706,93 79 589,52
V1.4 Sieci elektroenergetyczne - zasilanie infrastruktury monitoringu wizyjnego 119 128,70 146 528,30 -
VII.1 Sygnalizacja swietlna GTR - czesc elektryczna --- - 431 670,75 530 955,02
VIl.2 Sygnalizacja $wietlna : skrzyzowanie Warczygtowy / Pleszewska - cze$¢ elektryczna - 26 092,80 32094,14
Obiekty inzynierskie - przebudowa obiektéw z ul. Piasnickiej / Inflanckiej
Vil i przystanku "os. Tysigclecia" raz budowa schodéw i pochylni - 968 909,24 1191 758,36
w rejonie zjazdu do tunelu "Franowo"
1X Mata architektura - 2323430,34 2857 819,32
X Zielen i gospodarka drzewostanem -—- - 1602 674,46 1971 289,59
Xi Stata organizacja ruchu i sterowanie sygnalizacjg $wietlng - 52 506,20 64 582,62
X Czasowa organizacja ruchu - - 12 400,87 15 253,08
RAZEM NETTO 1457 291,20 52 960 804,77
PODATEK VAT 23% 335176,98 12 180 985,10
RAZEM BRUTTO 1792 468,18 65 141 789,87

RAZEM NETTO (koszty niekwalifikowane, kwalifikowane)

54 418 095,97

PODATEK VAT

12516 162,07

RAZEM BRUTTO (koszty niekwalifikowane, kwalifikowane)

66 934 258,05




SPIS DZIAtOW

MALA ARCHITEKTURA

Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

w ramach zadania:

ol trasy

- 0s. Lecha - rondo Zegrze

wraz z budowga odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztéw

Dziat

ROBOTY ROZBIORKOWE

NOWE ELEMENTY




PRZEDMIAR ROBOT

MAEA ARCHITEKTURA

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze

Lp. wraz z budow3 odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw kwalifikowanych
Numer STWIORB - — — — — Jm llosé¢ Cena jedn. Wartos¢
Opis robét i ich ilosci dla pozycji

1 2 3 4 5]
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 Przystanek os. Tysiaclecia = =
1d.1.1 A-01.01.01. Rozbieranie wygrodzen ochronnych - wygrodzenia wraz z transportem i utylizacja m 220,00 345,93, 76 104,00
2d.1.1 A-01.01.01. Rozbieranie wiat przystankowych szt 2,00 4 941,82 9 883,64
3d.1.1 A-01.01.01. tawki - demontaz wraz z transportem i utylizacja szt 4,00 358,28 1433,13]
4d.1.1 A-01.01.01. Kosze na $mieci - demontaz wraz z transportem i utylizacja szt 4,00] 234,74 938,95
1.2 Przystanek Polanka = =
6d.1.2 A-01.01.01. Rozbieranie wygrodzen ochronnych - wygrodzenia wraz z transportem i utylizacja m 251,00 345,93, 86 827,74
7d.1.2 A-01.01.01. Rozbieranie wiat przystankowych kpl 3,00 4 941,82 14 825,45
8d.1.2 A-01.01.01. tawki - demontaz wraz z transportem i utylizacjg szt 3,00 358,28 1 074,5
9d.1.2 A-01.01.01. Kosze na $mieci - demontaz wraz z transportem i utylizacjg szt 3,00 234,74 704,21
10d.1.2 A-01.01.01. Wiaty przystankowe - transport we wskazane miejsce wraz z roztadunkiem kp! 5,00] 988,36 4941,82)
2 NOWE ELEMENTY
2.1 Przystanek Polanka, tacina, Tysiaclecia wraz z odcinkami pomigdzy nimi = =
11d21 vaségm’\llilv\r/ncozr;téé;wgmdzen ochronnych w ramach - e - ogniowo i proszkowo (kolorystyka wg PROJEKTU m 1368,00 827,75 113236819
12d.2.1 A-01.01.01. Dostawa i montaz - tawki - ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo (kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO) szt 25,00

fawka zewnetrzna "A" szt. 12,00 1488,72] 17 864,67
fawka zewnetrzna "H1" sat. 6,00 4 295,68 25774,05|
fawka zewnetrzna "H2" sat. 7,00 4 295,68 30069,73|
Dostawa i montaz wiat przystankowych - konstrukcja wiaty aluminiowa malowana proszkowo
13d21 A-01.01.01. (kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO) szt 8,00
wiata praystankowa standard - 6 przgstowa "8" sat. 4,00 90 585,38 362 341,51
wiata praystankowa wqska - 6 przgstowa "B2" . 4,00 90 585,38 362 341,51
Dostawa i montaz wiat przystankowych rowerowych - konstrukcja wiaty aluminiowa malowana proszkowo
14d.2.1 A-01.01.01. (kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO) "G" szt 1,00 101 461,70| 101 461,70|
15d.2.1 A-01.01.01. Dostawa i montaz - kosze na $mieci - ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo (kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO) szt 16,00
Smietnik typ "D" st 12,00 1 803,76} 21 645,16
mietnik typ "D2" . 400 1 803,76} 7 215,05]
16d.2.1 A-01.01.01. Dostawa i montaz - stojaki na rowery samodzielny - stal nierdzewna "E" szt 18,00 1 031,60
17d.2.1 A-01.01.01. Dostawa i montaz - bfotochrony - ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo (kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO) "C" m 34,00 1383,71] 47 046,11
SUMA 2323430,34



SPIS DZIALtOW

OBIEKTY INZYI -p iektow z ul. Piagnickie] /
i przystanku ,,0s. Tysiaclecia” oraz budowa schodéw i pochylni w rejonie zjazdu do tunelu ,Franowo”

Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
P trasy ji j: K6 - 0s. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéow kwalifikowanych

Dziat

Roboty rozbiérkowe

Roboty ziemne

Konstrukcje betonowe i zelbetowe

Stal zbrojeniowa

Izolacje

Balustrady

Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych

w|Nfofu|sw|n]|e

Nawierzchnie




KOSZTORYS OFERTOWY
OBIEKTY INZYNIERSKIE — iektéw z ul. Piaénickiej /
i przystanku ,0s. Tysigclecia” oraz budowa schodéw i pochylni w rejonie zjazdu do tunelu ,Franowo”
Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadani;
”"Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
Lp. wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw kwalifikowanych
Numer STWiORB Wyszczegélnienie elementdw rozliczeniowych llosé I ) Cena Wartosé netto
Opis robét i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
BUDOWA SCHODOW NR 1 - UL. PIASNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysiaclecia
1 Roboty rozbiérkowe
1 M-02.00 Demontaz balustrad schodowych szt. 36,000 185,318 6671,45
2 M-02.00 Przecinanie poprzeczne i balustrad z rur szt. 24,000 18,532 444,76
3 M-02.00 Transport ztomu m hod skrzvn.iowymz & iem i i recznym t 0,623 3088,636 192422
- Faktyczng odlegto$é wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
4 M-02.00 Burzenie schodéw zewnetrznych z betonu o grubosci ponad 40 cm przy uzyciu mfotéw pneumatycznych na podwoziu ciggnika kotowego m3 12,617 803,045 10 132,02
ie gruzu kopark ka i wywi ie gruzu z terenu rozbiorki przy i iui i
5 M-02.00 samowytadowczym m3 12,617 803,045 10 132,02
- Faktyczng odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
i optata za utylizacje gruzu
Razem dziat: Roboty rozbidrkowe 29 304,49
2 Roboty ziemne
6 M-01.01 Reczne wyréwnanie gruntu na skarpie po wyburzeniu istniejgcych schodow m3 3,556 18,532 65,90
7 M-01.01 Reczne usur\iqc'\e war‘stwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 30 cm z darnig z przerzutem m2 6,762 7,413 50,12
- Poszerzenie pod projektowane schody
Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-IIl uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
s M-01.01 samochodami samowytadowczymi m3 5,585 55,505 310,50
- Faktyczng odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
Pozycja obejmuje réwnie
Razem dziaf: Roboty ziemne 426,52
3 Konstrukcje betonowe i zelbetowe
9 M-03.03 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym - grub. 15 cm - Beton zwykly C16/20 (B20) m3 6,705 611,550 4100,44
10 M-03.02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu - reczne uktadanie betonu - Beton zwykly B 37 m3 14,259 1525,786 21756,19
Razem dzial: Konstrukcje betonowe i zelbetowe 25 856,63
4 Stal zbrojeniowa
11 M-03.01 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane - Prety stal. okrag. zebr. 12 mm BSt500S t 1,372 7412,727 10 170,26
Razem dziat: Stal zbrojeniowa 10 170,26
5 Izolacje
12 M-06.00 Izolacje przeciwwilgociowe p pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dwie warstwy m2 10,150 30,886 313,50
|Razem dziat: Izolacje 313,50
6 Balustrad
13 M-08.02 Wiercenie otworéw o §ci 11 cm $r. 14 mm technika diamentowg w betonie zbrojonym cm 72,000 3,089 222,38
14 M-08.02 Osadzenie $rub kotwowych 12x110 mm na kotwe chemiczng - $ruby ze stali nierdzewnej szt 72,000 43,241 311335
Balustrady schodowe z pretow stalowych mocowane za pomoca $rub kotwowych o masie do 40 kg/m , ocynkowane i malowane proszkowo w
15 M-08.02 wytworni m 16,290 617,727 10062,78
- Uwzgledniono zuraw samochodowy do montazu balustrad
16 M-08.02 Pochwyt stalowy z rur Dz 37 mm i masie do 6,0 kg/m, ocynkowane i malowane proszkowo w wytwérni m 28,730 432,409 12 423,11
17 M-08.02 Szyna dla rowerdw z katownika 100 x 100 x 10 mm m 11,650 1482,545 17 271,65
Razem dziat: Balustrady 43 093,27
7 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych
18 M-09.02 Reczne malowanie paséw ostrzegawczych szrokosci 10 cm na i (czoto i 6zek) - farba chlor 201ty m2 1,120 247,091 276,74
19 M-07.02 Obtozenie stopni i podstopnic zywicg epoksydowa wylewano- hlowe przeciwsli: grubosci 6 mm m2 52,220 222,382 11 612,78
Razem dziaf: Zabezpieczenie powierzchni konstrukeji betonowych 11 889,52
18 Nawierzchnie
20 M-07.01 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - Beton zwykty C 8/10 (B 10) m2 3,360 58,684 197,18
21 M-09.02 Ptyty chodnikowe guzkowate 30x30x5 cm na pod: pi j z ieniem spoin piaskiem m2 3,360 277,977 934,00
Razem dziaf: Nawierzchnie 1131,18
RAZEM: BUDOWA SCHODOW NR 1 - UL. PIASNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysiaclecia 122 185,37




BUDOWA SCHODOW NR 2 - UL. PIASNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysiaclecia

9 Roboty rozbiérkowe
22 M-02.00 Demontaz balustrad schodowych szt. 22,000 185,318 4 077,00
23 M-02.00 Przecinanie poprzeczne i balustrad z rur szt. 24,000 18,532 444,76
2 M-02.00 Transport ztomu m hod skrzvn.iowym z & iem i i recznym t 0,376 3088,636 116133
- Faktyczng odlegto$é wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
25 M-02.00 Burzenie schodéw zewnetrznych z betonu o grubosci ponad 40 cm przy uzyciu mfotéw pneumatycznych na podwoziu ciggnika kotowego m3 12,159 803,045 9764,23
ie gruzu kopark ka i wywi ie gruzu z terenu rozbiorki przy i iui i
26 M-02.00 samowytadowczym m3 12,159 803,045 9764,23
- Faktyczng odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
i optata za utylizacje gruzu
Razem dziat: Roboty rozbidrkowe 25 211,55
10 Roboty ziemne
27 M-01.01 Reczne wyréwnanie gruntu na skarpie po wyburzeniu istniejgcych schodow m3 3,360 18,532 62,27
28 M-01.01 Reczne usur\iqc'\e war‘stwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 30 cm z darnig z przerzutem m2 6,720 7,413 19,81
- Poszerzenie pod projektowane schody
Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-IIl uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
29 M-01.01 samochodami samowytadowczymi m3 5,376 55,505 208,88
- Faktyczng odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
Pozycja obejmuje réwnie
Razem dziaf: Roboty ziemne 410,96
11 Konstrukcje betonowe i zelbetowe
30 M-03.03 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - grub. 15 cm - Beton zwykly C16/20 (B20) m3 6,777 611,550 4144,47
31 M-03.02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrznee na gotowym podtozu - reczne uktadanie betonu - Beton zwykty B 37 m3 14,073 1525,786 21472,39
Razem dzial: Konstrukcje betonowe i zelbetowe 25 616,87
12 Stal zbrojeniowa
32 M-03.01 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane - Prety stal. okrag. zebr. 12 mm BSt500S t 1,418 7412,727 10 511,25
Razem dziat: Stal zbrojeniowa 10 511,25
13 Izolacje
33 M-06.00 Izolacje przeciwwilgociowe p pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dwie warstwy m2 8,330 30,886 257,28
[Razem dziat: Izolacje 257,28
14 Balustrad
34 M-08.02 Wiercenie otworéw o Sci 11 cm $r. 14 mm technika diamentowa w betonie zbrojonym cm 92,000 3,089 284,15
35 M-08.02 Osadzenie $rub kotwowych 12x110 mm na kotwe chemiczng - $ruby ze stali nierdzewnej szt 92,000 43,241 3978,16
Balustrady schodowe z pretow stalowych mocowane za pomoca $rub kotwowych o masie do 40 kg/m , ocynkowane i malowane proszkowo w
36 M-08.02 wytworni m 23,490 617,727 14 510,41
- Uwzgledniono zuraw samochodowy do montazu balustrad
37 M-08.02 Pochwyt stalowy z rur Dz 37 mm i masie do 6,0 kg/m, ocynkowane i malowane proszkowo w wytwérni m 24,260 432,409 10 490,24
38 M-08.02 Szyna dla rowerdw z katownika 100 x 100 x 10 mm m 9,400 1482,545 13 935,93
Razem dziat: Balustrady 43 198,90
15 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych
39 M-09.02 Reczne malowanie paséw ostrzegawczych szrokosci 10 cm na i (czoto i 6zek) - farba chlor 201tg m2 1,360 247,091 336,04
40 M-07.02 Obtozenie stopni i pod: ic zywicg epoksydowa wyl hlowe przeciwsli: grubosci 6 mm m2 51,986 222,382 11 560,74
Razem dziaf: Zabezpieczenie powierzchni konstrukeji betonowych 11 896,78
16 Nawierzchnie
41 M-07.01 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - Beton zwykly C 8/10 (B 10) m2 4,080 58,684 239,43
42 M-09.02 Ptyty chodnikowe guzkowate 30x30x5 cm na pod: pi j z ieniem spoin piaskiem m2 4,080 277,977 1134,15
Razem dziat: Nawierzchnie 1373,58
RAZEM: BUDOWA SCHODOW NR 2 - UL. PIASNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysiaclecia 118 477,17




BUDOWA SCHODOW NR 3 - UL. PIASNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysiaclecia

17 Roboty rozbiérkowe
43 M-02.00 Demontaz balustrad schodowych szt. 14,000 185,318 2594,45
44 M-02.00 Przecinanie poprzeczne i balustrad z rur szt. 18,000 18,532 333,57
45 M-02.00 Transport ztomu samochodem skrzyniowym 2 zatadunkiem i fem recznym t 0,089 3088,636 274,89
- Faktyczng odlegto$é wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
46 M-02.00 Burzenie schodéw zewnetrznych z betonu o gruboéci ponad 40 cm przy uzyciu miotéw pneumatycznych na podwoziu ciggnika kotowego m3 8,204 803,045 6588,18
ie gruzu kopark ka i wywi ie gruzu z terenu rozbiorki przy i iui i
47 M-02.00 samowytadowczym m3 8,204 803,045 6588,18
- Faktyczng odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
i optata za utylizacje gruzu
Razem dziat: Roboty rozbidrkowe 16 379,29
18 Robot mne
48 M-01.01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 30 cm z darnig z przerzutem m2 170,892 7,413 1266,78
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
49 M-01.01 samochodami samowyladowczymi _ ) m3 51,268 55,595 2850,27
- Faktyczng odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
Pozycja obejmuje réwnie
Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi
50 M-01.01 - Faktyczna odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawca w ofercie m3 197,255 55,595 10 966,48
Pozycja obejmuje réwniez optate za wysypisko ziemi
51 M-01.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami igbiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.!ll m3 33,333 43,241 1441,35
52 M-01.02 pywanie wykopdw spycharkami z pr gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll m3 23,333 92,659 2162,01
53 M-01.02 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzutem na odl.do 3 m m3 10,000 123,545 1235,45
54 M-01.02 nasypow ubij i i ; grunty spoiste kat. I11-IV m3 33,333 123,545 4118,14
55 M-01.02 Podkiad\{ z ubitvcr! materi.aiéw syp.kich na podh.oiu gruntowym. o m3 73,276 185,318 1357937
- Zasypki pod nawierzchnie z kostki na pochylniach i konstrukcje biegéw schodowych
56 M-01.02 nasypow ubij i i i; grunty spoiste kat. llI-IV, Is = 0,98 m3 73,276 185,318 13 579,37
Razem dziaf: Roboty ziemne 51199,23
19 Konstrukcje betonowe i zelbetowe
57 M-03.03 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - grub. 15 cm - Beton zwykly C16/20 (B20) m3 49,724 611,550 30 408,71
58 M-03.02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu - reczne ie betonu - Beton zwykly B 37 m3 13,368 1525,786 20 396,71
59 M-03.02 Plyty -z pompy do betonu - Beton zwykly B 37 m3 38,032 932,768 35 475,04
60 M-03.02 Sciany zelbetowe grubosci 20 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu_systemowym - transport betonu pompa, - Beton zwykly B 37 m2 91,066 497,888 45 340,68
61 M-03.02 Sciany zelbetowe grubosci 30 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu systemowym - transport betonu pompa, - Beton zwykly B 37 m2 76,544 746,832 57 165,53
62 M-08.01 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych sznurem dylatacyjnym, masa uszczelniajacg i ptyta styropianowa grub. 2,0 cm m 7,900 117,368 927,21
63 M-08.01 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych sznurem dylatacyjnym, masa uszczelniajaca i plyta styropianowa grub. 2,0 cm m 12,090 117,368 1418,98
Razem dzial: Konstrukcje betonowe i zelbetowe 191 132,86
20 Stal zbr owa
64 M-03.01 Przygotowanie | montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety zebrowane - Prety stal. okrag. zebr. 8 mm BSt5005 t 2,358 7412,727 17 479,21
65 M-03.01 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane - Prety stal. okragl. zebr. 10 mm BSt500S t 3,443 7412,727 25 522,02
Razem dziat: Stal zbrojeniowa 43 001,23
21 Izolacje
66 M-06.00 Izolacje przeciwwilgociowe p itumi pionowe - wykony na zimno z roztworu asfaltowego - dwie warstwy m2 109,535 30,886 3383,14
[Razem dziat: Izolacje 3383,14)
22 Balustrady
67 M-08.02 Wiercenie otworéw o §ci 11 cm $r. 14 mm technika diamentowg w betonie zbrojonym cm 300,000 3,089 926,59
68 M-08.02 Osadzenie $rub kotwowych 12x110 mm na kotwe chemiczng - $ ruby ze stali nierdzewnej szt 300,000 43,241 12 972,27
Balustrady schodowe z pretow stalowych mocowane za pomoca $rub kotwowych o masie do 40 kg/m , ocynkowane i malowane proszkowo w
69 M-08.02 wytworni m 115,820 617,727 71545,17
- Uwzgledniono zuraw samochodowy do montazu balustrad
70 M-08.02 Pochwyt stalowy z rur Dz 37 mm i masie do 6,0 kg/m, ocynkowane i malowane proszkowo w wytwérni m 231,720 432,409 100 197,83
Razem dziat: Balustrady 185 641,87
23 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych
71 M-05.00 preg ja i zabezpi ie podtozy b ych przed ikami agresywnymi i warunkami atmosferycznymi - dwukrotne gruntowanie m2 83,185 37,064 308314
podtozy matochtonnych
72 M-09.01 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti - recznie podtoza z betonu m2 83,185 61,773 5138,56
73 M-09.02 Reczne malowanie pasow ostrzegawczych szrokosci 10 cm na i (czoto i 6zek) - farba chlor 201ty m2 1,200 247,091 296,51
74 M-07.02 Obtozenie stopni i pod: ic zywicg epoksydowa wyl hlowe przeciwsli: grubosci 6 mm m2 44,169 222,382 9 822,38
Razem dziaf: Zabezpieczenie powierzchni konstrukeji betonowych 18 340,59
24 Nawierzchnie
75 M-07.01 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - Beton zwykly C 8/10 (B 10) m2 84,300 58,684 4947,07
76 M-07.01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 79,140 148,255 11 732,86
77 M-09.02 Ptyty chodnikowe guzkowate 30x30x5 cm na pod: pi j z ieniem spoin piaskiem m2 5,160 277,977 1434,36
Razem dziaf: Nawierzchnie 18 114,30
RAZEM: BUDOWA SCHODOW NR 3 - UL. PIASNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysiaclecia 527 192,50




BUDOWA SCHODOW NR 4 - UL. PIASNICKA / INFLANDZKA - Rejon zjazdu do tunelu Franowo

25 Roboty rozbiérkowe
78 M-02.00 Rozebranie ikéw, z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej m2 23,640 55,595 1314,28
79 M-02.00 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 35,700 37,064 1323,17
ie gruzu kopark ka i wywi ie gruzu z terenu rozbiorki przy i iui
80 M-02.00 Samowyhdowczvm' ) ) ' ) m3 3,324 803,045 2669,32
- Faktyczng odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
i optata za utylizacje gruzu
Razem dziat: Roboty rozbidrkowe 5 306,77
26 Robot mne
81 M-01.01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 30 cm z darnig z przerzutem m2 97,330 7,413 721,48
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
82 M-01.01 samochodami samowyladowczymi _ ) m3 29,199 55,595 162333
- Faktyczng odlegto$¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie
Pozycja obejmuje réwnie
Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi
83 M-01.01 - Faktyczna odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawca w ofercie m3 83,436 55,595 4638,66
Pozycja obejmuje réwniez optate za wysypisko ziemi
84 M-01.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami igbiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.!ll m3 10,623 43,241 459,35
35 M-01.02 pywanie wykopdw spycharkami z pr gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll m3 7,436 92,659 689,01
86 M-01.02 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzutem na odl.do 3 m m3 3,187 123,545 393,74
87 M-01.02 ie nasypow ubij i i ; grunty spoiste kat. IlI-IV m3 10,623 123,545 1312,42
88 M-01.02 Podklad.y z ubitycrr materiaiéw syp.kich na podi.ozu .gruntowym. o m3 55,436 185,318 1027330
- Zasypki pod nawierzchnie z kostki na pochylniach i konstrukcje biegéw schodowych
89 M-01.02 ie nasypow ubij i i i; grunty spoiste kat. lll-IV, Is = 0,98 m3 55,436 185,318 10 273,30
Razem dziaf: Roboty ziemne 30 384,60
27 Konstrukcje betonowe i zelbetowe
90 M-03.03 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - grub. 15 cm - Beton zwykly C16/20 (B20) m3 10,927 611,550 6682,41
91 M-03.02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu - reczne ie betonu - Beton zwykly B 37 m3 2,988 1525,786 4 559,05
92 M-03.02 Ptyty -z pompy do betonu - Beton zwykty B 37 m3 12,623 932,768 11774,33
93 M-03.02 Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany trapezowa o stopie ptaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu - Beton zwykly B 37 m3 1,377 2489,441 3427,96
9 M-03.02 Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju prostokatnym grubosci do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu - m3 2,001 489,441 298137
Beton zwykly B 37
95 M-03.02 Sciany zelbetowe grubosci 20 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu_systemowym - transport betonu pompa, - Beton zwykly B 37 m2 58,695 497,888 29 223,55
96 M-03.02 Sciany selbetowe grubosci 25 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu_systemowym, transport betonu pompa - Beton zwykly B 37 m2 6,200 622,360 3 858,63
Razem dzial: Konstrukcje betonowe i zelbetowe 64 507,30
i montaz zbrojenia J 6w i budowli - prety dn 8 mm BSt500S t 0,754 7412,727 5 589,20
Przygotowanie i montaz zbrojenia J 6w i budowli - prety dn 10 mm BSt500S t 1,140 7412,727 8450,51
Przygotowanie i montaz zbrojenia 6w budynkéw i budowli - prety z dn 12 mm BSt500S t 0,105 7412,727 778,34
Razem dziat: Stal zbrojeniowa 14 818,04
29 Izolacje
100 M-06.00 Izolacje przeciwwilgociowe p itumi pionowe - wykony na zimno z roztworu asfaltowego - dwie warstwy m2 53,120 30,886 1 640,68
[Razem dziat: Izolacje 1640,68
130 Balustrady
101 M-08.02 Wiercenie otworéw o §ci 11 cm $r. 14 mm technika diamentowg w betonie zbrojonym cm 132,000 3,089 407,70
102 M-08.02 Osadzenie $rub kotwowych 12x110 mm na kotwe chemiczng - § ruby ze stali nierdzewnej szt 132,000 43,241 5 707,80
Balustrady schodowe z pretow stalowych mocowane za pomoca $rub kotwowych o masie do 40 kg/m , ocynkowane i malowane proszkowo w
103 M-08.02 wytworni m 48,560 617,727 29996,84
- Uwzgledniono zuraw samochodowy do montazu balustrad
104 M-08.02 Pochwyt stalowy z rur Dz 37 mm i masie do 6,0 kg/m, ocynkowane i malowane proszkowo w wytwérni m 77,270 432,409 33412,25
Razem dziat: Balustrady 69 524,58
131 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych
105 M-05.00 pregnacja i zab podtozy b ych przed k agresywnymi i warunkami atmosferycznymi - dwukrotne gruntowanie m2 38,095 37,064 144530
podtozy matochtonnych
106 M-09.01 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti - recznie podtoza z betonu m2 38,995 61,773 2 408,83
107 M-09.02 Reczne malowanie pasow ostrzegawczych szrokosci 10 cm na i (czoto i 6zek) - farba chlor 201ty m2 1,200 247,091 296,51
108 M-07.02 Obtozenie stopni i pod: ic zywicg epoksydowa wyl hlowe przeciwsli: grubosci 6 mm m2 10,530 222,382 2341,68
Razem dziaf: Zabezpieczenie powierzchni konstrukeji betonowych 6492,31
132 Nawierzchnie
109 M-07.01 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - Beton zwykly C 8/10 (B 10) m2 37,260 58,684 2186,57
110 M-07.01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 32,100 148,255 4758,97
111 M-09.02 Ptyty chodnikowe guzkowate 30x30x5 cm na pod: pi j z ieniem spoin piaskiem m2 5,160 277,977 1434,36
Razem dziaf: Nawierzchnie 8379,90
RAZEM: BUDOWA SCHODOW NR 4 - UL. PIASNICKA / INFLANDZKA - Rejon zjazdu do tunelu Franowo 201 054,19
RAZEM NETTO 968 909,24
PODATEK VAT 23% 222 849,13

RAZEM BRUTTO

1191 758,36




Z
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
OBIEKTY INZY —Pr iektéw z ul. Piasnickiej / Inflanckiej
i przystanku ,,0s. Tysigclecia” oraz budowa schodéw i pochylni w rejonie zjazdu do tunelu ,,Franowo”
Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
Nazwa zadania ”Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budow3 odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych
Lp. Dziat Wartosé
BUDOWA SCHODOW NR 1 - UL. PIASNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysigclecia 122 185,37]
1 Roboty rozbiérkowe| 29 304,49
2 Roboty ziemne| 426,52
3 Konstrukcje betonowe i zelbetowe| 25 856,63
4 Stal zbrojeniowa 10 170,26
5 Izolacje 313,50]
6 Balustrady| 43 093,27
7 powierzchni konstrukcji ych 11 889,52
8 Nawierzchnie 1131,18
BUDOWA SCHODOW NR 2 - UL. PIASNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysigclecia 118 477,17]
1 Roboty rozbiérkowe| 25 211,55
2 Roboty ziemne, 410,96
3 Konstrukcje betonowe i zelbetowe| 25 616,87
4 Stal zbrojeniowa 10511,25
5 Izolacje 257,28
6 Balustrady 43 198,90
7 powierzchni konstrukcji ych 11896,78
8 Nawierzchnie 1373,58
BUDOWA SCHODOW NR 3 - UL. PIASNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysigclecia 527 192,50|
1 Roboty rozbidrkowe| 16 379,29
2 Roboty ziemne| 51199,23
3 Konstrukcje betonowe | zelbetowe 191132,86
4 Stal zbrojeniowa 43001,23
S Izolacje| 3383,14|
6 Balustrady| 185 641,87
7 powierzchni konstrukcji ych 18340,59
8 Nawierzchnie 18 114,30
BUDOWA SCHODOW NR 4 - UL. PIASNICKA / INFLANDZKA - Rejon zjazdu do tunelu Franowo 201054,19|
1 Roboty rozbiérkowe| 5306,77
2 Roboty ziemne| 30 384,60
3 Konstrukcje betonowe i zelbetowe| 64 507,30
4 Stal zbrojeniowa 14 818,04
5 Izolacje 1640,68
6 Balustrady| 69 524,58
7 powierzchni konstrukcji ych 6492,31
8 Nawierzchnie 8379,90
RAZEM NETTO 968 909,24
PODATEK VAT 23% 22284913
RAZEM BRUTTO 1191 758,36




PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

OSWIETLENIE ZDM POZNAN

Lp. Nr S.S.T. Opis :)el;i:‘. Obmiar Cena jedn. Wartos¢
1 Demontaz
11 |E-01.00.00 Demontaz stupa oswmtlenloyvego wraz z instalacjg o$wietleniowg i kpl. 20 432,41 24 8648,18 21
osprzetem - wt. ZDM Poznan
12 |E-01.00.00 Demontaz stupa oswmtllen!oweg.o wraz z instalacjg o$wietleniowg i kpl. 14 432,41 24 6 053,73 21
osprzetem - wt. Enea Oswietlenie
1.3 |E-01.00.00 Demontaz linii kablowej - wt. ZDM Poznan m 790 37,06 zt 29 280,27 z
1.4 [E-01.00.00 Demontaz linii kablowej - wi. Enea Os$wietlenie m 280 37,06 zt 10 377,82 zt
1.5 |E-01.00.00 Demontaz linii napowietrznej - wi. Enea Oswietlenie m 30 43,24 zt 1297,23 zt
Razem dziat: Demontaz 55 657,23 zt
2 Montaz
21 |E-01.00.00 Montaz stupa osv‘.lletlgn_lowego_ z fundamgntem i instalacjg oswietleniowg - kpl. 18 741273 24 133 429,00 24
stup h=6 m z wysiegnikiem pojedynczym i oprawg 15,8 W
22 |E-01.00.00 Montaz stupa osv‘.lletlgn_lowego_ z fundamgntem i instalacjg oswietleniowg - kpl. 13 8 648,18 74 112 426,36 24
stup h=8 m z wysiegnikiem pojedynczym i oprawg 15,8 W
23 |E-01.00.00 Montaz slupa oswetltinlowego z.fumlia.mentefn i |nsta|ac!a_1 oswietleniowg kpl. 19 8 648,18 24 164 315,45 24
z demontazu - stup h=8 m z wysiegnikiem pojedynczym i jedng oprawg
Montaz stupa o$wietleniowego z fundamentem i instalacjg o$wietleniowg
2.4 |E-01.00.00 z demontazu - stup h=8 m z wysiegnikiem podwdjnym i dwiema kpl. 1 10 501,36 zt 10 501,36 zt
oprawami
25 |E-01.00.00 Moqtaz |.nlstala<:]|'oswetlemgwej na stupie trakcyjno-o$wietleniowym - z kpl. P 395345 74 7 906,91 2t
wysiegnikiem pojedynczym i jedng oprawg 106 W
26 |E-01.00.00 Moqtaz {n;talaql oswletler?lowej'na stupie trakgyjno—OSW|etIenlowym -z kpl. P 457118 4 9 142,36 2t
wysiegnikiem podwojnym i z dwiema oprawami 106 W
2.7 |E-01.00.00 Uktadanie kabla w wykopie otwartym - kabel YAKY 4x35 0,6/1 kV m 2050 67,95 zt 139 297,50 zt
2.8 |E-01.00.00 Uktadanie kabla w wykopie otwartym - kabel YKY 2x6 0,6/1 kV m 30 37,06 zt 1111,91 zt
2.9 |E-01.00.00 Uktadanie bednarki FeZn 30x4 m 1900 12,35zt 23 473,64 zt
2.10 [E-01.00.00 Uktadanie rur ochronnych sztywnych $r. 110 mm m 400 61,77 zt 24 709,09 zt
211 |E-01.00.00 Wyposgzenle.szafy zasilajgcej w aparature rozdzielczo- kpl. 1 18 531,82 7 18 531,82 24
zabezpieczeniowg
2.12 |E-01.00.00 Montaz uziomu stupa o$wietleniowego kpl. 7 555,95 zt 3 891,68 zt

Razem dziat: Montaz

648 737,16 zt

tACZNA WARTOSC ROBOT NETTO:

704 394,39 zt




PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

SIEC ENEA OPERATOR

Lp. | Nrss.T. Opis f:r:' Obmiar | Cenajedn.| Wartosé
Demontaz
E-01.00.00 Demontaz linii kablowej YHAKXs 1x120 m 65 37,06 zt 2 409,14 z
E-01.00.00 Demontaz linii kablowej HAKFtA 3x120 m 10 37,06 zt 370,64 zt
Razem dziat: Demontaz 2779,77 zt
2 Montaz

2.1 [E-01.00.00 Montaz mufy przelotowej kabli SN (kpl.=mufa na linie¢ 3-zytowg) kpl. 6 4 447,64 zt 26 685,82 zt
25 |E-01.00.00 ?;;;gir:}e kabla w wykopie otwartym - kabel NA2XS(F)2Y 1x150/25 m 110 98,84 74 10 872,00 zt
2.3 [E-01.00.00 Uktadanie rur ochronnych sztywnych $r. 160 mm m 55 86,48 zt 4 756,50 zt
Razem dziat: Montaz 42 314,32 zt
+tACZNA WARTOSC ROBOT NETTO: 45 094,09 z




SPIS DZIALtOW

STAtA ORGANIZACJA RUCHU | STEROWANIE SYGNALIZACJA SWIETLNA

Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
WP trasy tr ji j: Krni - 0s. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budow3 odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych

Lp. Dziat
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
2 (OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU




KOSZTORYS OFERTOWY

STAtA ORGANIZACIA RUCHU | STEROWANIE SYGNALIZACJA SWIETLNA

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze

Lp. wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw kwalifikowanych
Numer STWiORB ~ Jm llosé N Cena Wartos¢ netto
Opis robét i obli ie ich ilosci dla pozycji i j jednostkowa
1 2 3 4 5} 6 7
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
11 D.01.02.04 Rozbiérka elementéw. drég _ _
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
111 D.01.02.04 Rozebranie stupkéw do znakéw szt. 31,00 77,22 2393,69,
112 D.01.02.04 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych, lustra drogowego szt. 45,00 27,80 1250,90
Razem dzial: ROBOTY ROZBIORKOWE 3 644,59
2 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
2.1 D070y |OZnakowanie poziome ) ) N : X
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
211 D.07.01.01 Mechaniczne malowanie linii na jezdni farba grubowarstwowa (masy chemoutwardzalne, m2 226,00 101,92 23 035,05
22 D.07.02.01 |OZnakowanie pionowe ) ) N : X
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
2.2.1 D.07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - zwykte szt. 40,00 299,60 11983,91
222 D.07.02.01 __|Znaki z grupy wielkosci érednie /S/ sut. 37,00 303,30 11222,25)
2.2.3 D.07.02.01 Znaki z grupy wielkosci mini /MI/ szt. 14,00 187,17 2 620,40
Razem dzial: OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 48 861,61
RAZEM NETTO 52 506,20
PODATEK VAT 23% 12076,43
RAZEM BRUTTO 64 582,62




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

STALA ORGANIZACJA RUCHU | STEROWANIE SYGNALIZACJA SWIETLNA

Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéow kwalifikowanych

Lp. Dziat Wartosé
1 ROBOTY ROZBIORKOWE 3 644,59
2 (OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 48 861,61
RAZEM NETTO 52 506,20
PODATEK VAT 23% 12076,43
RAZEM BRUTTO 64 582,62




Lp. Podstawa |Opis Jedn.obm. [llos¢ [Cenajedn |wartosé
1 45316212-4 jaZDM
1.1 45316212-4 |Zasilanie
1d.1.1  |ST-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 dwuelementowych w gruncie kat.lll stud. 3] 247091 7412,73
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. Ill, 1 warstwa w ciagu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwor w ciagu kanalizacji - Kanalizacja
2d.1.1  |ST-01 1x110 pod trawnikiem/chodnikiem m 110 86,48 9513,00
3d.1.1 |ST-01 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych - utozenie kabla ze ztacza do sterownika sygnalizacji m 121 67,95 8221,95
4d.1.1 |ST-01 Montaz uzioméw lub przewoddw uziemiajacych w gruncie kat.lll m 25 43,24 1081,02
5d.1.1  |ST-01 Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pretowych w gruncie kat Il m 27 74,13 2001,44
1.2 45316212-4 | Konstrukcje wsporcze
6d.1.2 |ST-01 Montaz i stawianie stupdw sygnalizacyjnych o masie do 100 kg z wykonaniem wykopu i ustawieniem fundamentu szt. 2| 3088,64 6177,27
7d.1.2  |ST-01 Montaz i stawianie stupéw sygnalizacyjnych o masie do 100 kg z wykonaniem wykopu i ustawieniem fundamentu szt. 2] 345927 6 918,55
8d.1.2 |ST-01 Zabezpieczenie podziemnej czesci stupow m2 8 74,13 593,02
9d.1.2 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi grunt.kat. Il - tacznie z kosztem utylizacji - faktyczna odlegtos¢ uscisli wykonawca w ofercie m3 0,500 160,61 80,30
1.3 45316212-4 |Urzadzenia sygnalizacji
10d.1.3 |ST-01 Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oswietlenia zewnetrznego o ciezarze do 100 kg na gotowym fundamencie szt. 1] 42 252,54 42 252,54
11d.1.3 |ST-01 Montaz latarri sygnatéw ulicznych na maszcie z gtowicg wierzchotkowa o ilosci komoér do 4 szt. 2| 2532,68 5 065,36
12d.1.3 |ST-01 Montaz latarri sygnatéw ulicznych na maszcie z glowica wierzchotkowg o iloéci komér do 2 szt. 2] 119839 2396,78
13d.1.3 |ST-01 Montaz latarri sygnatéw ulicznych na maszcie z gtowicg wierzchotkowa o ilosci komér do 2 szt. 2| 119839 2396,78
14 d.1.3 |ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 2] 3866,97 7 733,95
15d.1.3 |ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 2 617,73 1235,45
16d.1.3 [ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 1| 4941,82 4941,82
1.4 45316212-4 rKanaIizacja kablowa
17 d.1.4 |ST-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 dwuelementowych w gruncie kat.lll stud. 3] 247091 7412,73
18d.1.4 |ST-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 dwuelementowych w gruncie kat.|ll stud. 1] 2965,09 2 965,09
19d.1.4 |ST-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 dwuelementowych w gruncie kat.lll stud. 2] 3088,64 6 177,27
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciggu kan. - Kanalizacja 2x110 pod
20d.1.4 |sT-01 chodnikiem/trawnikiem m 18 123,55 2223,82
21d.1.4 |ST-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciggu kan. - Kanalizacja 2x110 torowiskiem m 9 308,86 2779,77
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. lll, 1 warstwa w ciggu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwér w ciggu kanalizacji - Kanalizacja
22d.1.4 |ST-01 1x110 pod trawnikiem/chodnikiem m 35 86,48 3 026,86
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu kan. - Kanalizacja 1x75 pod
23d.1.4 [STnrl trawnikiem/chodnikiem m 18 74,13 1334,29
15 45316212-4 | Kable | przewody
24d.1.5 |ST-01 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m 29 67,95 1970,55
25d.1.5 |ST-01 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m 43 22,86 982,80
26d.1.5 |ST-01 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m 86 22,86 1965,61
27d.1.5 |ST-01 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m 17 22,86 388,55
28d.1.5 |ST-01 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m 61 22,86 1394,21
29d.1.5 |ST-01 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 10 mm2 wciggane do rur- LYzo 6 mm2 m 70 29,65 2 075,56
30d.1.5 |ST-01 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m 10 12,35 123,55
31d.1.5 |ST-01 Zarobienie na sucho korica kabla 3-zytowego o przekroju 2yt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - YKY 3x16 szt. 2 14,83 29,65
32d.1.5 |ST-01 Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 8 zyt) - YKSY 7x1,5 szt. 4 14,83 59,30
33d.1.5 |ST-01 Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 8 zyt) - YKSY 5x1,5 szt. 4 14,83 59,30
34d.1.5 |ST-01 Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 4 zyt) - YKSY 4x1,5 szt. 8 9,88 79,07
35d.1.5 |ST-01 Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 8 zyt) - LiYCY 6x0.25 szt. 2 14,83 29,65
36d.1.5 |ST-01 Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 4 zyt) - Xz2TKMXpw 2x2x0.8 szt. 4 9,88 39,53
37d.1.5 |ST-01 Przewody LgYd 2,5 mm2 uktadane w rurkach w torowisku m 150 22,24 3335,73
38d.1.5 |ST-01 Montaz w rowach muf przelotowych na kablach sygnalizacyjnych do 4 zyt szt. 2 74,13 148,25
1.6 45316212-4 | Badania pomontazowe
39d.1.6 |ST-01 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc. 1 74,13 74,13
40 d.1.6 |ST-01 Pomiar linii kablowej do 4 2yt w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru odc 6 74,13 444,76
41d.1.6 |ST-01 Pomiar linii kablowej 5-20 zyt w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru odc 4 98,84 395,35
42 d.1.6 |ST-01 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej szt. 1 86,48 86,48
43d.1.6 |ST-01 Badania i pomiary instalacji skutecznoci zerowania szt. 5 111,19 555,95
44 d.1.6 |ST-01 Eomiar sygnalizacji skrzyzowania w zakresie 4 grup sygnalizacyjnych kpl. 1| 172964 1729,64
2 45316212-4 | Podiaczenie do sieci miejskiej
Wcigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur z warstwa poslizgowa z linkg wciagarka mechaniczng z rejestratorem sity - kabel w
45 d.2 ST-01 odcinkach o dtugosci 2 km km 0,205 43 240,91 8 864,39
46 d.2 ST-01 Montaz paneli $wiattowodowych 19" 1U z gniazdami, 12 pigtaili, w stelazach szt. 2 296,51 593,02
47 d.2 ST-01 F’omiary reflektometryczne linii Swiattowodowych montazowe z przetacznicy odc. 1 741,27 741,27
Razem 160 108,11




Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. |llo$¢ |Cena jedn. Wartosé
1 45316212-4 jaZDM
1.1 45316212-4 Zasilanie
1d.1.1  |ST-01 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych - utozenie kabla ze ztcza do sterownika sygnalizacji m S 67,95 2t 339,75 #
2d.1.1  |sT-01 Montaz uziomdw lub przewoddéw uziemiajacych w gruncie kat.IlI m 10 43,24 7t 432,41 2t
3d.1.1 |sT-01 Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych w gruncie kat |11 m 27 74,13 zt|  2001,44 2t
1.2 [Konstrukcje wsporcze
4d.1.2  |ST-01 Montaz i stawianie stupdw sygnalizacyjnych o masie do 100 kg z wykonaniem wykopu i ustawieniem fundamentu szt. 2 308864zt 61772724
5d.1.2 |sT-01 Zabezpieczenie podziemnej czesci stupdw m2 4 74,13 2t 296,51 zt
6d.1.2 |[sT-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi grunt.kat. |1l - acznie z kosztem utylizacji - faktyczna odlegtos¢ uscisli wykonawca w ofercie m3 0,300 160,61 zt 48,18 2t
1.3 45316212-4 Urzadzenia sygnalizacji
7d.1.3 |ST-01 Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oswietlenia zewnetrznego o ciezarze do 100 kg na gotowym fundamencie szt. 1| 42252,54zt| 42 252,54 2t
8d.1.3 |sT-01 Montaz latarri sygnatoéw ulicznych na maszcie z glowica wierzchotkowa o ilosci komér do 4 szt. 2 2532,682t] 5065,36 2t
9d.1.3 |sT-01 Montaz latarri sygnatéw ulicznych na maszcie z glowica wierzchotkowa o ilosci komér do 2 szt. 2 1198,39zt| 2396,78 zt
10d.1.3 |ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 2 3866,97 2] 773395z
11d.1.3 |ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 2 617,73 zt] 123545zt
12d.1.3 |sT-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- punkt meldunkowy VDV szt. 1 4941,822t| 4941,82 2t
14 153162124 |Kanalizacja kablowa
13d.1.4 |ST-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 dwuelementowych w gruncie kat.llI stud. 1 2470,91z] 247091zt
14d.1.4 |sT-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 dwuelementowych w gruncie kat.llI stud. 2 2470,91zt] 4941,82z
15d.1.4 |ST-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 dwuelementowych w gruncie kat.Ill stud. 2 2965,09zt] 5930,18 4
16d.1.4 |ST-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 dwuelementowych w gruncie kat.Ill stud. 1 3088,64 2t| 3 088,64 zt
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciggu kan. - Kanalizacja 2x110 pod
17d.1.4 |ST-01 chodnikiem/trawnikiem m 18 123,55zt 2223,82 7t
18d.1.4 |ST-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciggu kan. - Kanalizacja 2x110 torowiskiem m 8 185,32 zt 1482,55 zt
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. Ill, 1 warstwa w ciggu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwor w ciggu kanalizacji - Kanalizacja 1x110 pod
19d.1.4 |ST-01 trawnikiem/chodnikiem m 16 86,482t 1383712
20d.1.4 |ST-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu kan. - Kanalizacja 1x75 pod trawnikiem/chodnikiem |m 10 74,13 2t 741,27 2
15 45316212-4__|Kable 1 przewody
21d.1.5 |ST-01 Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m 45 67,952t] 305775zt
22d.1.5 |ST-01 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m 53 22,862t 1211,36z
23d.1.5 |ST-01 Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m 53 22,862t 121136z
24d.1.5 |sT-01 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m 26 22,86 2t 594,25 2t
25d.1.5 |ST-01 Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m 51 22,86 2t] 1165,65zt
26d.1.5 |ST-01 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 10 mm2 wciggane do rur- LYzo 6 mm2 m 43 29,652t| 127499z
27d.1.5 |ST-01 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m 10 24,714 247,09 2t
28d.1.5 |ST-01 Zarobienie na sucho korica kabla 3-zytowego o przekroju 2yt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - YKY 3x16 szt. 2 14,83 zt 29,65 2t
29d.1.5 |ST-01 Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 8 2yt) - YKSY 7x1,5 szt. 4 14,83 zt 59,30 zt
30d.1.5 |ST-01 Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 8 zyt) - YKSY 5x1,5 szt. 4 14,83 zt 59,30 zt
31d.1.5 |ST-01 Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 4 2yt) - YKSY 4x1,5 szt. 4 9,88 zt 39,53 2t
32d.1.5 |ST-01 Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 8 zyt) - LiYCY 6x0.25 szt. 2 14,83 zt 29,65 2t
33d.1.5 |ST-01 Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 4 zyt) - X2ZTKMXpw 2x2x0.8 szt. 4 9,88 zt 39,53 2t
34d.15 |ST-01 Przewody LgYd 2,5 mm2 uktadane w rurkach w torowisku m 150 22,24z4| 333573z
35d.1.5 |ST-01 Montaz w rowach muf przelotowych na kablach sygnalizacyjnych do 4 zyt szt. 2 74,13 2t 148,25 7t
1.6 45316212-4 [Badania pomontazowe
36d.1.6 |ST-01 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc. 1 74,13 2t 74,13 2t
37d.1.6 |ST-01 Pomiar linii kablowej do 4 zyt w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru odc 2 74,13 148,25 7t
38d.1.6 |ST-01 Pomiar linii kablowej 5-20 zyt w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru odc 4 98,84 zt 395,35 zt
39d.1.6 |ST-01 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej szt. 1 86,48 2t 86,48 2t
40d.1.6 |ST-01 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt. 3 111,194 333,57 #
41d.1.6 |ST-01 Pomiar sygnalizacji skrzyzowania w zakresie 4 grup sygnalizacyjnych kpl. 1 1729,64 zt 1729,64 zt
1.7 45316212-4 Demontaz
42d.1.7 |ST-01 Demontaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej i o$wietlenia zewnetrznego o masie do 100 kg szt. 1| 11736,82zt] 11736,82 2t
43 d.1.7 |ST-01 Demontaz latarni sygnatow ulicznych o 2 komorach na maszcie, konsoli - sygnalizator dla pieszych szt. 2 271,80 zt 543,60 zt
44d.1.7 |ST-01 Demontaz latarni sygnatéw ulicznych o 2 komorach na maszcie, konsoli - tramwajowy szt. 2 271,80 zt 543,60 zt
45d.1.7 |ST-01 Demontaz stupéw o$wietleniowych o masie do 100 kg - demontaz stupéw sygnalizacyjnych h=3,5m szt. 2 988,36zt| 1976,73 zt
46 d.1.7 |ST-01 Demontaz kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m uktadanych w rurach ostonowych, blokach betonowych lub kanatach zamknigtych m 135 16,06 zt| 2 168,22 zt
47d.1.7 |sT-01 Transport wewnetrzny przewodoéw,izolatoréw,osprzetu i drewna - transport zdemontowanych materiatéw na magazyn Inwestora - Poznan, ul. Gérecka t 0,470 185,32 2t 87,10 zt
2 45316212-4 'T’odlq:zenie do sieci miejskiej
Wciaganie kabli Swiattowodowych do kanalizacji wtdrnej z rur z warstwg poslizgowa z linkg wciagarka mechaniczng z rejestratorem sity - kabel w odcinkach o
48d.2  |sT-01 dtugosci 2 km km 0,380 16614,602t| 6313,55zt
49d.2 ST-01 Montaz paneli $wiattowodowych 19" 1U z gni; i, 12 pigtaili, w stelazach szt. 2 2864,45zt| 572890 zt
50d.2 ST-01 Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych montazowe z przetacznicy odc. 1 741,27 7t 741,27 7t
Razem 140 294,98 zt




Lp. Podstawa |Opis Jedn.obm. [ilos¢ |Cena jedn]wartosé |
1 45316212-4 jaZDM
1.1 45316212-4 | Zasilanie
1d.1.1 |ST-01 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych - utozenie kabla ze ztgcza do sterownika sygnalizacji m 5 67,95 339,75
2d.1.1  |ST-01 Montaz uziomdw lub przewoddéw uziemiajacych w gruncie kat.lll m 10 43,24 432,41
3d.1.1 |sT-01 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat Il m 27 74,13| 2001,44
1.2 45316212-4 | Konstrukcje wsporcze
4d.1.2 |ST-01 Montaz i stawianie stupéw sygnalizacyjnych o masie do 100 kg szt. 2| 3088,64| 6177,27
5d.1.2 |ST-01 Montaz i stawianie stupdw sygnalizacyjnych o masie do 100 kg szt. 2| 3459,27| 6918,55
6d.1.2 |ST-01 Zabezpieczenie podziemnej czesci stupow m2 8 74,13 593,02
7d.1.2  |45316212-4 |Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi tacznie z kosztem utylizacji - faktyczng odlegtos¢ uscisli wykonawca w ofercie m3 0,500 160,61 80,30
1.3 45316212-4 |Urzadzenia sygnalizacji
8d.1.3 |ST-01 Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub o$wietlenia zewnetrznego o ciezarze do 100 kg na gotowym fundamencie szt. 1|42 252,54| 42 252,54
9d.1.3 |sT-01 Montaz latarri sygnatéw ulicznych na maszcie z glowicg wierzchotkowg o iloéci komér do 4 szt. 2| 2532,68| 5065,36
10d.1.3 |ST-01 Montaz latarri sygnatéw ulicznych na maszcie z gtowicg wierzchotkowa o ilosci komér do 2 szt. 2| 1198,39| 2396,78
11d.1.3 |ST-01 Montaz latarri sygnatéw ulicznych na maszcie z glowica wierzchotkowgq o iloéci komér do 2 szt. 2| 1198,39| 2396,78
12d.1.3 |ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 2| 3866,97| 773395
13d.1.3 |ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 2 617,73| 123545
14d.1.3 |ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 1| 4941,82| 4941,82
14 45316212-4 | Kanalizacj
15d.1.4 |ST-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 dwuelementowych w gruncie kat.lll stud. 2| 2470,91| 4941,82
16 d.1.4 |ST-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 dwuelementowych w gruncie kat.lll stud. 3| 3088,64| 926591
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciggu kan. - Kanalizacja 2x110 pod
17d.1.4 |ST-01 chodnikiem/trawnikiem m 26 123,55 3212,18
18d.1.4 |ST-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciggu kan. - Kanalizacja 2x110 torowiskiem m 9 308,86 2779,77
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. lll, 1 warstwa w ciggu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwdr w ciggu kanalizacji - Kanalizacja 1x110
19d.1.4 |ST-01 pod trawnikiem/chodnikiem m 20 86,48 1729,64
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu kan. - Kanalizacja 1x75 pod
20d.1.4 |sT-01 trawnikiem/chodnikiem m 30 74,13| 2223,82
15 45316212-4 | Kable | przewody
21d.1.5 |ST-01 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m 44 67,95 2989,80
22d.1.5 |ST-01 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m 50 22,86 1142,80
23d.1.5 |ST-01 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m 112 22,86 2559,86
24d.1.5 |ST-01 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m 16 22,86 365,69
25d.1.5 |ST-01 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m 75 22,86 171419
26d.1.5 |ST-01 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 10 mm2 wciggane do rur- LYzo 6 mm2 m 55 29,65 1630,80
27d.1.5 |ST-01 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m 10 12,35 123,55
28d.1.5 |ST-01 Zarobienie na sucho korica kabla 3-zytowego o przekroju 2yt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - YKY 3x16 szt. 2 14,83 29,65
29d.1.5 |ST-01 Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 8 zyt) - YKSY 7x1,5 szt. 4 14,83 59,30
30d.1.5 |ST-01 Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 8 zyt) - YKSY 5x1,5 szt. 4 14,83 59,30
31d.1.5 |ST-01 Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 4 zyt) - YKSY 4x1,5 szt. 8 9,88 79,07
32d.1.5 |ST-01 Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 8 zyt) - LiYCY 6x0.25 szt. 2 14,83 29,65
33d.1.5 |ST-01 Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 4 zyt) - XzTKMXpw 2x2x0.8 szt. 4 9,88 39,53
34d.1.5 |ST-01 Przewody LgYd 2,5 mm2 uktadane w rurkach w torowisku m 150 22,24 333573
35d.1.5 |ST-01 Montaz w rowach muf przelotowych na kablach sygnalizacyjnych do 4 zyt szt. 2 74,13 148,25
1.6 45316212-4 | Badania pomontazowe
36d.1.6 |ST-01 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc. 1 74,13 74,13
37d.1.6 |ST-01 Pomiar linii kablowej do 4 2yt w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru odc 6 74,13 444,76
38d.1.6 |ST-01 Pomiar linii kablowej 5-20 zyt w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru odc 4 98,84 395,35
39d.1.6 |ST-01 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt. 1 86,48 86,48
40d.1.6 |ST-01 Badania i pomiary instalacji skutecznoéci zerowania (pierwszy pomiar) szt. 5 111,19 555,95
41d.1.6 |ST-01 Eomiar sygnalizacji skrzyzowania w zakresie 4 grup sygnalizacyjnych kpl. 1| 1729,64| 172964
2 45316212-4 | Podtaczenie do sieci miejskiej
Wcigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur z warstwa poslizgowa z linkg wciagarka mechaniczng z rejestratorem sity - kabel w
42 d.2 ST-01 odcinkach o dtugosci 2 km km 0,130|43 240,91 5621,32
43d.2 ST-01 Montaz paneli $wiattowodowych 19" 1U z gniazdami, 12 pigtaili, w stelazach szt. 2 296,51 593,02
44 d.2 ST-01 F’omiary reflektometryczne linii Swiattowodowych montazowe z przetacznicy (1 zmierzony $wiattowdd) odc. 1 741,27 741,27

131 267,66



PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa torowiska Gornego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

w ramach zadania:

"Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowg odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

Lp

Nr Specyfikacji

Opis pozycji

llos¢

-

TOM VII.2

Sygnalizacja $wietlna - GTR VII.2

Cena jedn.

Wartos¢

1.1

TOM VII.2

Uktadanie kabli w drodze - recznie, kabel LgYd
2,5mm? (petle indukcyjne)

60,000

m

42,01

2 520,33

1.2

TOM VII.2

Montaz muf na kablach energetycznych o izolac;ji i
powtoce ztworzyw sztucznych, z zytami Cu, na
napiecie do 1kV, kabelwielozytowy

1,000

szt

74,13

74,13

1.3

TOM VII.2

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN=9
kN/m2) w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciggu
kanalizacji: 1xHDPE110

168,000

m

86,48

14 528,95

1.4

TOM VII.2

Wykonanie przepustow pod przeszkodami terenowymi
w gruncie kat.lll,metodg ptuczgco-wiercong sterowang,
z wcigganiem rur przepustowych HDPEp (SN= 64
kN/m2) o srednicy: 1x110mm

5,000

222,38

1111,91

1.5

TOM VII.2

Reczne wcigganie rur kanalizacji wtornej utozonych w
zwojach, o srednicy 40 mm, w otwor wolny - wcigganie
1 rury

0,050

100 m

7412,73

370,64

1.6

TOM VII.2

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych typu SK-1 dwuelementowych w gruncie -
kat. Il

3,000

studnia

2470,91

741273

1.7

TOM VII.2

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu
elektrycznego niskiego napiecia: dla 2 lub 3 faz -
pomiar petli indukcyjnej

1,000

pomiar

74,13

74,13

26 092,80




Numer

Podstawa

Opis

Jedn.

llosé

Cena jdn.

Wartos¢

Kosztorys

Przebudowa trasy tramwajowej Kérnicka-os.Lecha- GTR

Sieci teletechniczne na potrzeby MPK

TPSA 39/104/2 (1)

Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi
metoda ptuczgco-wiercona sterowang, kategoria gruntu Il
przepust do 30-m, rury HDPE 2xRHDPEp 110/6,3, naktady
podstawowe (na 1-m)

42

308,86

12 972,27

TPSA 39/104/2 (2)

Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi
metodg ptuczgco-wiercong sterowang, kategoria gruntu Il
przepust do 30-m, rury HDPE 2xRHDPEp 110/6,3, naktady
pozostate (na 1 przepust)

szt

617,73

1853,18

TPSA 39/104/8 (1)

Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi
metoda ptuczgco-wiercona sterowang, kategoria gruntu lll,
przepust do 60-m, rury 2xRHDPEp 110/6,3, naktady
podstawowe (na 1-m)

33

308,86

10 192,50

TPSA 39/104/8 (2)

Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi
metodg ptuczgco-wiercong sterowang, kategoria gruntu lll,
przepust do 60-m, rury 2xRHDPEp 110/6,3, naktady pozostate
(na 1 przepust)

szt

617,73

617,73

TPSA 40/102/2

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie
kategorii lll, 1 warstwa i 2 otwory w ciggu kanalizacji, 2 rury w
warstwie - rura RPP 110/3,7

74,13

80 798,72

TPSA 40/301/6

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych
SKR, typ SKR-2, grunt kategorii Ill

szt

3 088,64

52 506,82

TPSA 40/322/3

Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg
o0sob nieuprawnionych w istniejgcych studniach kablowych,
pokrywa dodatkowa z pretami, rama ciezka lub lekka

szt

741,27

12 601,64

KNR 501/505/6

Regulacja ramy i pokryw do projektowanej niwelety terenu
studni 600x1000

szt

1853,18

12 972,27

Sieci teletechniczne na potrzeby monitoringu oraz WZKiB

21

TPSA 39/202/1

Reczne wciaganie rur kanalizacji wtérnej, otwoér wolny, rury w
zwojach, 1xFi-32-mm

4250

12,35

52 506,82

22

TPSA 39/104/2 (1)

Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi
metoda ptuczgco-wiercona sterowang, kategoria gruntu lll,
przepust do 30-m, rura 3x110 + 125, naktady podstawowe (na
1-m)

79

481,83

38 064,35

23

TPSA 39/104/2 (2)

Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi
metodg ptuczgco-wiercong sterowang, kategoria gruntu lll,
przepust do 30-m, rura 3x110 + 125,, naktady pozostate (na 1
przepust)

szt

617,73

2470,91

24

TPSA 39/303/11

Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1-m w wykopie
wykonanym koparkami tyzkowymi, grunt kategorii Ill-1V, HDPE
Fi-40-mm w zwojach, 1 rura w rurociggu

km

0,255

49 418,18

12 601,64

25

TPSA 39/303/12

Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1-m w wykopie
wykonanym koparkami tyzkowymi, grunt kategorii lll-1V,
RHDPE 40/3,7 mm w zwojach, dodatek za kazdg nastepng
rure w rurociggu

km

4,832

24 709,09

119 394,32

2.6

TPSA 39/303/12

Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1-m w wykopie
wykonanym koparkami tyzkowymi, grunt kategorii Ill-1V, rura
DB 7x12/8 w zwojach, dodatek za kazdg nastepng rure w
rurociggu

km

2,105

37 063,64

78 018,95

27

TPSA 40/102/1

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie
kategorii lll, 1 warstwa i 1 otwdr w ciggu kanalizacji, 1 rura w
warstwie rura RHDPE 110/6,3

49,42

296,51

2.8

TPSA 40/102/3

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie
kategorii lll, 1 warstwa i 3 otwory w ciggu kanalizacji, 3 rury w
warstwie

84

98,84

8 302,25

29

TPSA 40/102/3

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie
kategorii lll, 1 warstwa i 3 otwory w ciggu kanalizacji, 3 rury w
warstwie

954

86,48

82 503,65

2.10

TPSA 40/301/6

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych
SKR, typ SKR-2, grunt kategorii Il

szt

3 088,64

52 506,82

211

TPSA 40/301/2

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych
SKR, typ SKR-1, grunt kategorii Il

szt

1853,18

12 972,27

212

TPSA 40/322/3

Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencja
osob nieuprawnionych w istniejgcych studniach kablowych,
pokrywa dodatkowa z pretami, rama ciezka lub lekka

szt

741,27

17 790,54

213

KNR 501/401/2

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych
dwuelementowych, SK-1, grunt kategorii |1l

szt

1482,55

4 447,64




2.14 KNR 501/505/6 Regulacja ramy i pokryw do projektowanej niwelety terenu

studni 600x1000 szt 4 864,82 3 459,27
2.15 KNR 221/401/2 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia,

kategoria gruntu Ill m2 578 24,71 14 281,85
2.16 KNR 221/702/1 Pielegnacja reczna wykonywanych siewem trawnikéw

dywanowych, na terenie ptaskim m2 578 6,18 3 570,46
217 KNR 502/201/2 Zabezpieczenie istniejacej kanalizacji rurg ochronng - przez

analogie rura dwudzielna A120PS m 36 111,19 4 002,87
2.18 KNR 501/505/6 Regulacja ramy i pokryw do projektowanej niwelety terenu

studni 600x1000 szt 7 617,73 4 324,09

696 030,36




Numer

Podstawa

Opis

Jedn.

llos¢

Cena jdn.

Wartos¢

Kosztorys

Przebudowa trasy tramwajowej Kérnicka-os.Lecha- GTR

Sieci teletechniczne na potrzeby monitoringu oraz WZKiB

KNRAL 1/108/1

Montaz syren alarmowych

14 251,84

57 007,38

KNRAL 1/116/1

Montaz sterownika ostrzegania alarmu ludnosci

40 318,18

80 636,36

KNR 501/606/9

Uszczelnianie otworéw wprowadzen kablowych, ME10

247,09

12 354,55

TPSA 39/205/1 (2)

Uktadanie rur ostonowych trudnopalnych w budynkach, rury
HDPEt na drabinkach, naktady pozostate liczone na 1-cigg
rurowy

3 088,64

3 088,64

TPSA 39/205/1 (1)

Uktadanie rur ostonowych trudnopalnych w budynkach, rury
HDPEt na drabinkach, naktady liczone na 1-m

49,42

2 322,65

KNR 501/606/9

Uszczelnianie otworéw wprowadzen kablowych, MGB10

N

247,09

494,18

KNR 507/201/8

Montaz stojakéw teletransmisyjnych i pomocniczych, pétka do
40 kg

w

1235,45

3 706,36

TPSA 40/607/11

Montaz szaf kablowych z cokotem - szafa dystrybucyjna

wW

24 709,09

74 127,27

TPSA 39/613/1

Montaz stelazy zapasow kabli Swiattowodowych, montaz w
studni

617,73

4 324,09

TPSA 39/504/1

W_ciaganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur
HDPE Fi-40 lub Fi 32-mm metodg pneumatyczng ttoczkowa,
rury z warstwag poslizgowg, kabel w odcinkach 2-km - Z-
XOTKtsd 24J

km

1,004

12 354,55

12 403,96

TPSA 39/504/1

W_ciaganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur
HDPE Fi-40 lub Fi 32-:mm metodg pneumatyczng ttoczkowa,
rury z warstwa poslizgowa, kabel w odcinkach 2-km - Z-
XOTKtsd 96J

km

3,089

43 240,91

133 571,16

TPSA 39/701/1

Montaz przetgcznic $wiattowodowych, przetacznica
skrzynkowa, jeden facznik centrujacy i jeden patchcord -
pomieszczenie WZKiB

szt

370,64

370,64

TPSA 39/701/2

Montaz przetgcznic $wiattowodowych, przetacznica
skrzynkowa, dodatek za kazdy nastgpny jeden tgcznik
centrujacy i jeden patchcord - pomieszczenie WZKiB

szt

71

74,13

5 263,04

TPSA 39/701/1

Montaz przetgcznic $wiattowodowych, przetacznica
skrzynkowa, jeden facznik centrujacy i jeden patchcord -
pomieszczenie WZKiB

szt

370,64

370,64

TPSA 39/701/2

Montaz przetgcznic $wiattowodowych, przetacznica
skrzynkowa, dodatek za kazdy nastgpny jeden tgcznik
centrujacy i jeden patchcord - pomieszczenie WZKiB

szt

23

74,13

1704,93

TPSA 39/701/1

Montaz przetgcznic $wiattowodowych, przetacznica
skrzynkowa, jeden facznik centrujacy i jeden patchcord -
pomieszczenie KMP

szt

370,64

370,64

TPSA 39/701/2

Montaz przetgcznic $wiattowodowych, przetacznica
skrzynkowa, dodatek za kazdy nastgpny jeden tgcznik
centrujacy i jeden patchcord - pomieszczenie KMP

szt

23

74,13

1704,93

TPSA 39/701/1

Montaz przetgcznic $wiattowodowych, przetacznica
skrzynkowa, jeden facznik centrujacy i jeden patchcord - szafy
SD

szt

370,64

1111,91

TPSA 39/701/2

Montaz przetgcznic $wiattowodowych, przetacznica
skrzynkowa, dodatek za kazdy nastgpny jeden tgcznik
centrujacy i jeden patchcord - szafy SD

szt

69

74,13

5114,78

1.20

TPSA 39/607/1

Montaz ztgczy koncowych kabli $wiattowodowych, kabel
tubowy, przetacznica skrzynkowa, jeden spajany $wiattowdd

ztgcze

370,64

2 223,82

1.21

TPSA 39/607/2

Montaz ztgczy koncowych kabli $wiattowodowych, kabel
tubowy, przetacznica skrzynkowa, dodatek za kazdy nastgpny
spajany $wiattowdd

ztgcze

178

74,13

13 194,65

1.22

TPSA 39/603/3

Montaz zlgczy odgateznych na kablach swiattowodowych
tubowych utozonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel
odgatezny, mufa zapinana, jeden spajany swiattowdd

ztgcze

370,64

2 223,82

1.23

TPSA 39/603/4

Montaz zlgczy odgateznych na kablach swiattowodowych
tubowych utozonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel
odgatezny, mufa zapinana, dodatek za kazdy nastepny
spajany $wiattowdd

ztgcze

257

74,13

19 050,71

1.24

TPSA 39/901/7

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, mierzony
1 $wiattowod

odcinek

370,64

370,64

1.25

TPSA 39/901/8

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetacznicy, dodatek
za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

odcinek

71

37,06

2 631,52

1.26

TPSA 39/902/3

Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjng, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowdd

odcinek

370,64

370,64

1.27

TPSA 39/902/4

Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjng, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattow6d

odcinek

71

37,06

2 631,52




1.28

TPSA 39/903/3

Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji)
ztgczek Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z
innymi pomiarami, mierzony 1 $wiattowdd

zakoncz

370,64

1853,18

1.29

TPSA 39/903/4

Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji)
ztgczek Swiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z
innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastgpny zmierzony
Swiattowod

zakoncz

115

37,06

4 262,32

1.30

KNRAT 14/110/7

Montaz szaf 19". Montaz wyposazenia szafy - urzadzenie
aktywne - przetgcznik agregujacy

kpl

7 000,91

21002,74

1.31

KNRAL 1/501/2

Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamery,
monitory - kamera TVU stata

szt

9 360,58

65 524,07

1.32

KNRAL 1/501/2

Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamery,
monitory - kamera TVU panoramiczna

szt

9 285,10

37 140,38

1.33

KNRAL 1/506/1

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji

linia

807,26

8 879,84

1.34

KNRAL 1/506/2

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i
parametrow sterujgcych

linia

11

529,48

582427

1.35

TPSA 39/701/1

Montaz przetgcznic $wiattowodowych, przetacznica
skrzynkowa, jeden facznik centrujacy i jeden patchcord - szafa
SD zakonczenie kamer

szt

11

1853,18

20 385,00

1.36

TPSA 39/701/2

Montaz przetgcznic $wiattowodowych, przetacznica
skrzynkowa, dodatek za kazdy nastepny jeden tgcznik
centrujgcy i jeden patchcord - szafa SD zakonczenie kamer

11

74,13

815,40

1.37

TPSA 39/501/1

W_ciaganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej
wciggarka mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwg
poslizgowa z linka, kabel w odcinkach 2-km - kable DAC

km

1,149

24 709,09

28 390,74

1.38

KNR 501/616/5

Wprowadzenie kabla na stup

35

61,77

2 162,05

1.39

KNNR 5/1001/1 (1)

Montaz i stawianie stupéw , stup do 100-kg, stalowy

szt

2470,91

17 296,36

1.40

KNR 509/706/1

Montaz tablic informacyjnych, tablice na konstrukcjach
nos$nych - tablica informacji pasazerskiej - duza

szt

80 304,54

481 827,26

1.41

KNRAL 1/503/4

Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - detektory
ruchu, urzadzenia zapisujgce - urzadzenie do cyfrowego
zapisu obrazu - maciez dyskowa

szt

130 342,96

130 342,96

1.42

TPSA 39/504/1

W_ciaganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur
HDPE Fi-40-mm metodg pneumatyczng ttoczkowa, rury z
warstwg poslizgowa, kabel w odcinkach 2-km - Kabel Z-
XOTKtsd 16J

km

1,052

18 531,82

19 495,47

1.43

TPSA 39/613/1

Montaz stelazy zapasow kabli Swiattowodowych, montaz w
studni

szt

617,73

1235,45

1.44

TPSA 39/601/3

Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa
zapinana, jeden spajany $wiattowod

ztgcze

370,64

370,64

1.45

TPSA 39/601/4

Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa
zapinana, dodatek za kazdy nastepny spajany $wiattowdd

ztgcze

15

74,13

1111,91

1.46

TPSA 39/607/1

Montaz ztgczy koncowych kabli $wiattowodowych, kabel
tubowy, przetacznica skrzynkowa, jeden spajany $wiattowdd

ztgcze

370,64

370,64

1.47

TPSA 39/607/2

Montaz ztgczy koncowych kabli $wiattowodowych, kabel
tubowy, przetgcznica skrzynkowa, dodatek za kazdy nastgpny
spajany $wiattowdd

ztgcze

15

74,13

1111,91

1.48

TPSA 39/901/7

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, mierzony
1 $wiattowod

odcinek

370,64

370,64

1.49

TPSA 39/901/8

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, dodatek
za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

odcinek

15

37,06

555,95

1.50

TPSA 39/902/3

Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjng, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, mierzony 1 $wiattowdd

odcinek

370,64

370,64

1.51

TPSA 39/902/4

Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg
transmisyjng, pomiar przeprowadzany razem z innymi
pomiarami, dodatek za kazdy nastgpny zmierzony $wiattowod

odcinek

15

37,06

555,95

1.52

TPSA 39/903/3

Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektanciji)
ztgczek $wiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z
innymi pomiarami, mierzony 1 $wiattowdd

zakoncz

370,64

370,64

1.53

TPSA 39/903/4

Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektanciji)
ztgczek $wiattowodowych, pomiar przeprowadzany razem z
innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony
Swiattowdd

zakoncz

15

37,06

555,95

GRUPA

Przebudowa sieci teletechnicznych - ORANGE
Przebudowa kanalizacji teletechniczej ORANGE
ul.Katowicka

TPSA 40/102/1

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie
kategorii Ill, 1 warstwa i 1 otwor w ciggu kanalizacji, 1 rura w
warstwie

165

49,42

8 154,00

TPSA 40/301/2

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych
SKR, typ SKR-1, grunt kategorii Ill

szt

1853,18

3706,36




TPSA 40/322/3

Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg
oso6b nieuprawnionych w istniejgcych studniach kablowych,
pokrywa dodatkowa z pretami, rama ciezka lub lekka

szt

741,27

1482,55

KNR 501/505/6

Regulacja ramy i pokryw do projektowanej niwelety terenu
studni 600x1000

szt

864,82

1729,64

TPSA 40/401/2 (1)

Mechaniczna rozbiérka studni kablowych przy przebudowie,
studnia SKR-2, studnia prefabrykowana

szt

617,73

617,73

TPSA 40/503/8

W_ciaganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej
do kanalizacji kablowej, reczne, $rednica kabla 30-50 mm,
otwér kanalizacji wolny - XzTKMXpw 25x4x0,5

171

55,60

9 506,82

217

TPSA 40/503/11

Wo_ciaganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej
do kanalizacji kablowej, reczne, $rednica kabla do 30 mm,
otwér kanalizaciji czesciowo zajety - XzTMXpw 5x4x0,5

171

24,71

4 225,25

TPSA 40/717/1

Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w
kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych tgcznikow
zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 10 parach

ztgcze

123,55

247,09

TPSA 40/717/4

Montaz zlgczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w
kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych tgcznikéw
2yt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 50 parach

ztgcze

370,64

741,27

2.1.10

TPSA 40/723/1

Wytgczenie kabla réwnolegtego ze ztgcza kabla wypetnionego
utozonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 10 parach

ztgcze

74,13

148,25

211

TPSA 40/723/4

Wytgczenie kabla réwnolegtego ze ztgcza kabla wypetnionego
utozonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 50 parach

ztgcze

98,84

197,67

2.1.12

KNR 501/608/2

Wycigganie kabla w powtoce termoplastycznej z kanalizacji
kablowej, otwor z 1-kablem, kabel do Fi-50-mm

m

300

7,41

2 223,82

2.1.13

TPSA 40/501/7

Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykonanym
recznie, grunt kategorii Ill, kabel o $rednicy do 30 mm, 1 kabel
- XzZTKMXpw 5x4x0,5

116

55,60

6 449,07

2.1.14

TPSA 40/719/1

Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych typu
kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem
pojedynczych facznikéw zyt i termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 10 parach

ztgcze

123,55

247,09

2.1.15

TPSA 40/724/1

Wytgczenie kabla réwnolegtego ze ztgcza kabla wypetnionego
utozonego w ziemi z zastosowaniem termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 10 parach

ztgcze

74,13

148,25

2.1.16

KNR 502/201/2

Zabezpieczenie kabli , rury fi 50

m

18,53

74,13

3.1

GRUPA

Przebudowa sieci teletechnicznych - Netia S.A.
Przebudowa sieci teletechnicznych OTK Netia
ul.Katowicka/Milczanska

|KNR 502/201/2

|Zabezpieczenie kabli , rury A120 PS

30]

111,19

3 335,73

1338 162,50




KOSZTORYS OFERTOWY - TOROWISKO TRAMWAJOWE

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha w ramach zadania:
"Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze

do ul. Unii Lubelskiej"

1

2

3

4 | 5

6

7

Poz

1.1

Nr

T-10.00.00

Demontaz wygrodzenia (z zatadunkiem materiatu z rozbioérki, wywozem i
roztadunkiem w miejscu utylizaciji, wraz z kosztami utylizaciji)

Jednostka miary

m 367

| STWiORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru Nazwa llogé Cena jedn Wartos¢

43,24

15 869,41

1.2

T-10.00.00

Rozebranie krawegznikéw zelbetowych peronowych (z zatadunkiem
materiatu z rozbidrki, wywozem i roztadunkiem w miejscu utylizacji, wraz z
kosztami utylizaciji)

m 378

67,95

25 685,10

T-10.00.00

Rozebranie zabudowy torowiska z prefabrykowanych ptyt zelbetowych (z
zatadunkiem materiatu z rozbidrki, wywozem i roztadunkiem w miejscu
utylizacji, wraz z kosztami utylizaciji)

m2 590

55,60

32 801,32

T-10.00.00

Rozebranie nawierzchni stalowej toru z szyn kolejowych (z zatadunkiem
materiatu z rozbidrki, wywozem i roztadunkiem w miejscu utylizacji, wraz z
kosztami utylizaciji)

mtp 2832

197,67

559 809,15

T-10.00.00

Rozebranie nawierzchni stalowej toru z szyn rowkowych (z zatadunkiem
materiatu z rozbidrki, wywozem i roztadunkiem w miejscu utylizacji, wraz z
kosztami utylizaciji)

mtp 585

154,43

90 342,61

T-10.00.00

Demontaz przyrzadu wyréwnawczego (z zatadunkiem materiatu z
rozbidrki, wywozem i roztadunkiem w miejscu utylizacji, wraz z kosztami
utylizacji)

mtp 21

154,43

3 243,07

T-10.00.00

Rozebranie podsypkowej konstrukcji torowiska tramwajowego
- podktady strunobetonowe lub drewniane
- podbudowa z zanieczyszczonego ttucznia (podsypka) gr. ok. 20cm
(z zatadunkiem materiatu z rozbidrki, wywozem i roztadunkiem w miejscu
utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)

m2 12005

59,93

719 482,44

2.1

D-01.01.01a

D-02.01.01

Odtworzenie unktow wysokosciowych

Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (z zatadunkiem urobku, z
wywozem i roztadunkiem w miejscu utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)

km 3,438

m3 13172

1853,18

48,18

6 371,24

634 662,87

22

3.1

D-02.03.01

D-04.01.01

Wykonanie nasypéw - wymiana gruntu na nasyp budowlany z kruszywa
lub gruntu niewysadzinowego (z zatadunkiem, z dowozem i rozladunkiem

Profilowanie i zageszczanie koryta torowiska tramwajowego
(ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE 1), podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni drogowych (z zageszczeniem do E2>25MPa,
E2/E1<3,0)

m3 2127

m2 7577

158,14

W miejscu wbudowaniai

2,35

336 359,90

17 785,97

3.2

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczanie koryta torowiska tramwajowego
(ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE 1 i 2), podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni drogowych (z zageszczeniem do E2>100MPa,
E2/E1<2,2)

m2 4568

10 722,76

3.3

D-02.00.01

Warstwa odcinajgca w postaci geowtokniny separacyjno-filtracyjnej
(ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE 1 2)

m2 5305

11,12

58 986,78

3.4

D-04.05.01

Warstwa ulepszonego podtoza torowiska tramwajowego (ROZWIAZANIE
KONSTRUKCYJNE 1) z mieszanki kruszyw 0/31,5 mm zwigzanej
cementem C1,5/2 o grubosci 25 cm (z zaggszczeniem do E2>100 MPa,
E2/E1<2,2)

m2 9045

75,09

679 197,42

3.5

D-04.04.02

Warstwa ochronna torowiska (ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE 1) z

mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm, C90/3, k>8m/24h, (z zageszczeniem

do E2>120 MPa, E2/E1<2,2) - grubo$¢ warstwy po zagegszczeniu 30 cm
(min. mierzone w osi tawy)

m2 10286

79,13

813 940,04

3.6

D-02.03.01e

Warstwa ochronna torowiska (ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE 1) z

mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm, C90/3, k>8m/24h, (z zageszczeniem

do E2>120 MPa, E2/E1<2,2) - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
(min. mierzone w osi tawy) wraz z warstwg wzmacniajaca z geosiatki
(wytwarzanej z polipropylenu (PP), tréjosiowej, o sztywnych weztach)

m2 1475

113,25

167 049,82

3.7

D-04.04.02

Warstwa ochronna torowiska (ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE 2) z
mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm, C90/3, k>8m/24h, (z zageszczeniem
do E2>120 MPa, E2/E1<2,2) - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 35 cm

m2 326

92,33

30 098,12

3.8

D-04.03.01a

Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg warstw niebitumicznych
(ilo$¢ pozostatego lepiszcza 0,5-0,7 kg/m2) (ROZWIAZANIE
KONSTRUKCYJNE 2)

m2 297

19,17

5 694,75

3.9

D-05.03.05b

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego (AC 16 W) - grubos¢
warstwy po zageszczeniu 10 cm (ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE 2
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m2 293

219,96

64 448,37




2

3

4

5

6

Poz.

Nr
STWiORB

Nazwa i opis pozycji przedmiaru

Jednostka miary

Nazwa

llo$¢

Cena jedn

Wartos¢

4.1

0-50.01.02

Studzienka rewizyjna:
- wykonanie wykopu, przygotowanie podioza pod posadowienie studzienki
- montaz trzonu z rury karbowanej z tworzyw sztucznych, o $rednicy
wewnetrznej co najmniej &0,400 m, z osadnikiem o gtgbokosci 0,8 m
- zasypanie wykopu po montazu studzienki
- montaz zwienczenia z osadzong pokrywa klasy A15

szt.

49

2 315,00

113 435,00

4.2

0-50.01.02

Studzienka rewizyjna:
- wykonanie wykopu, przygotowanie podtoza pod posadowienie studzienki
- montaz trzonu z rury karbowanej z tworzyw sztucznych, o $rednicy
wewnetrznej co najmniej @0,400 m, z osadnikiem o gtebokosci 0,8 m
- zasypanie wykopu po montazu studzienki
- montaz zwienczenia z osadzong pokrywa klasy D400

szt.

2 576,30

7 728,90

4.3

0-52.01.00

Wykonanie drenazu torowiska

3377

88,41

298 560,57

4.4

0-51.01.00

Wykonanie odwodnienia liniowego torowiska

KONSTRUKCJA TOROWISKA NA BELKACH ZELBETOWYCH
(ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE 1)

kpl.

6

7 336,00

44 016,00

5.1

T-30.01.02

Wykonanie faw zelbetowych o wymiarach 40x65 cm (wys. x szer.) ze
zbrojeniem przestrzennym

mtp

3348

477,55

1598 826,76

5.2

T-30.01.02

Montaz i regulacja rusztu torowego
- wykonanie ztgczy szynowych
- montaz wkfadek komorowych do szyn na tokach szynowych
- montaz tokéw szynowych z szyn o profilu 60R2 R260 z
przytwierdzeniami na prefabrykowanych podktadach strunobetonowych
(rozstaw podktadow: 0,67 m)
- pokrycie powierzchni szyn powtoka dielektryczng
- wykonanie podlewu z masy na bazie poliuretanu pod podktadami

mtp

2345

3 856,93

9 044 493,47

5.3

T-30.01.02

Montaz i regulacja rusztu torowego
- wykonanie ztgczy szynowych
- montaz wktadek komorowych do szyn na tokach szynowych
- montaz tokdw szynowych z szyn o profilu 60R2 R290GHT-CL z
przytwierdzeniami na prefabrykowanych podktadach strunobetonowych
(rozstaw podktadéw: 0,67 m)
- pokrycie powierzchni szyn powtokg dielektryczng
- wykonanie podlewu z masy na bazie poliuretanu pod podktadami

mtp

975

4 130,37

4027 113,52

5.4

T-30.01.02

Montaz ztgcza dylatacyjnego (przyrzadu wyréwnawczego)
- montaz elementéw przyrzgdu wyréwnawczego z przytwierdzeniami na
podrozjazdnicach strunobetonowych
- wykonanie ztgczy szynowych
- pokrycie powierzchni szyn powtoka dielektryczng
- montaz wkfadek komorowych do szyn na tokach szynowych
- wykonanie podlewu z masy na bazie poliuretanu

mtp

28

15740,34

440 729,43

55

D-04.04.02

Warstwa wypetniajgca z mieszanki niezwigzanej kruszyw 0/31,5 mm;
C90/3; k>8m/24h (z zageszczeniem do E2>80 MPa, E2/E1<2,2) - grubos$¢
warstwy po zageszczeniu 40 cm

m2

7412

187,03

1386 279,35

5.6

D-02.00.01

Warstwa rozdzielajgca z geowtokniny separacyjno-filtracyjnej

m2

7722

17,31

133 679,38

5.7

T-31.02.03

Warstwa wypetniajgca z kruszywa 0/2 mm; k>8m/24h (z zaggszczeniem
do E2>80 MPa, E2/E1<2,2) - grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 16 cm

m2

9119

49,99

455 850,82

5.8

T-31.04.11

Zabudowa torowiska roslinnoscig
- geokompozyt drenazowo-magazynujgcy
- warstwa substratu rozchodnikowego
- mata wegatacyjna z rozchodnika

m2

10799

185,32

2 001 250,99

5.9

T-31.02.03

Warstwa wyréwnawcza z kruszywa 0/2 mm (z zageszczeniem do E2>80
MPa, E2/E1<2,2) - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 6-9 cm

m2

963

30,84

29 695,68

5.10

T-31.03.01

Zabudowa torowiska - utozenie prefabrykowanych ptyt zelbetowych o
wymiarach 1,99x1,27x0,14 m (dt. x szer. x gr.)

szt.

200

1470,19

294 038,17

511

T-31.03.01

Zabudowa torowiska - utozenie prefabrykowanych ptyt zelbetowych o
wymiarach 1,99x0,46x0,14 m (dt. x szer. x gr.)

szt.

200

868,52

173 704,90

5.12

D-05.03.23

Zabudowa torowiska - utozenie kostki betonowej prostokatnej
(0,20x0,10x0,08 m) na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o gr.
3cm

m2

154

439,95

67 751,58

5.13

D-41.00.03

Wykonanie wypetnienia szczelin na stykach ptyt prefabrykowanych oraz
wzdtuz kraweznikdw peronowych masg zalewowg na bazie poliuretanu

633

410,90

260 101,91

5.14

D-41.00.03

Wykonanie wypetnienia szczelin przyszynowych masg zalewowg na bazie
poliuretanu

1316

237,28

312 260,67

KONSTRUKCJA TOROWISKA
Z PLYT PREFABRYKOWANYCH
(ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE 2)

5.15

T-30.03.01

Montaz podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej
zelbetowej ptyty torowej o wymiarach 2,98x2,20x0,40 m (dt. x szer. x gr.) z
uformowanymi kanatami szynowymi dostosowanymi do montazu szyn o
profilu 60R2

szt.

28

6 938,23

194 270,33

5.16

T-30.03.01

Montaz podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej
zelbetowej ptyty torowej o wymiarach 1,48x2,20x0,40 m (dt. x szer. x gr.) z
uformowanymi kanatami szynowymi dostosowanymi do montazu szyn o
profilu 60R2

szt.

3 523,31

7 046,62
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1 2 3 4 | 5 6 7
Nr P . . Jednostka miary . x
Poz. STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru Nazwa llogé Cena jedn Wartos¢
Montaz podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej
517 | T-30.03.01 zelbetowej piyty torowej o wymlarach 0,68x2,20x0,40.m (dh. x sz.er. xgr.)z sat. 4 8499,78 33 999,14
uformowanymi kanatami szynowymi dostosowanymi do montazu szyn o
profilu 60R2, z wbudowanym odwodnieniem liniowym
3 Montaz zabudowy torowiska w postaci prefabrykowanej zelbetowe;j ptyty
518 | T-30.03.01 miedzytorowej o wymiarach 2,98x1,76x0,40 m (di. x szer. x gr.) szt. " 3769,19 41461,14
3 Montaz zabudowy torowiska w postaci prefabrykowanej zelbetowej ptyty
519 | 7-30.03.01 miedzytorowej o wymiarach 1,48x1,76x0,40 m (di. x szer. x gr.) szt. 2 187386 374773
3 Montaz zabudowy torowiska w postaci prefabrykowanej zelbetowe;j ptyty
520 | T-30.03.01 miedzytorowej o wymiarach 0,68x1,76x0,40 m (di. x szer. x gr.) szt. 5 2843,66 14 218,32
3 Wykonanie zabudowy torowiska w miejscu wystepowania studni i stupéw
521 7-31.01.01 trakcyjnych z betonu na mokro klasy C35/45 (gr. 40 cm) m2 10 352,02 3520,16
Montaz i regulacja nawierzchni stalowej toru o szerokos$ci nominalnej 1435
mm z szyn o profilu 60R2 R290GHT-CL
- giecie szyn
5.22 | T-30.03.01 - wykonanie ztgczy szynowych mtp 90 2631,91 236 871,54
- wklejenie betonowych wktadek do komér tubkowych szyn na tokach
szynowych
- montaz tokéw szynowych w kanatach szynowych
5.23 | T-30.03.01 Wykonanie wypetnienia kana{ow szynowych masg zalewowg na bazie mtp 90 306718 276 046,41
poliuretanu
5.4 | D-41.0003 Wykonanie wypetnienia szczelin na stykach piyt (podiuznych i m 195 43718 85 249,69
poprzecznych) masg zalewowa na bazie poliuretanu
6.1 | D-08.01.01b Separacja torowiska - tawy betonowg pod krawezniki betonowe: z betonu m 2938 60,49 177 732,01
C12/15, z oporem, pole przekroju poprzecznego tawy A=0,09 m2
6.2 | D-08.01.01b Separacja torowiska - krawezniki betonowe 20x30x100 cm m 2938 66,22 194 555,42
6.3 | D-08.01.01b Separacja torowiska - tawy betonowg pod krawezniki kamienne: z betonu m 95 53,77 5108,43
C12/15, z oporem, pole przekroju poprzecznego tawy A=0,08 m2
64 | D-60.01.02 Separgcja 'forowiska w miejscu Wyilepqwanig przejs¢ dla pieszych i m 05 200,33 27 581,52
przejazddéw dla rowerdw - krawezniki kamienne 15x35x100 cm
6.5 | D-08.01.01b Separacja torowiska - tawy betonowg pod krawezniki peronowe: z betonu m 315 53,77 16 938,47
C12/15, z oporem, pole przekroju poprzecznego tawy A=0,08 m2
6.6 | T-60.01.04 Krawezniki peronowe zelbetowe Wcrnsztalae L" o wymiarach 45x30x75 m 315 200,33 91 454,52
6.7 | D-08.01.01b Krawezniki betonovye 20x30x100 (?m ukiad'ane na ptask na warstwie m 86 407,21 35 019,70
podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm
6.8 | T-30.00.00 Montaz blachy najazdowej szt. 12 8 926,16 107 113,91
6.9 | T-30.00.00 Montaz skrzynek przyszynowych ostonowych kpl. 64 1154,78 73 905,92
6.10 | T-30.00.02 Prewencyjne szlifowanie tokéw szynowych mtp 3438 38,39 131 989,62
SUMA 26 719 899,73
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KOSZTORYS OFERTOWY
Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
ENERGETYKA TRAKCYJNA - SIEC TRAKCYJNA JEZDNA

Lp. | NrS.ST. Opis f:r:' Obmiar | Cena jedn. Wartosé
1 Demontaz - sie¢ trakcyjna jezdna
1.1 [ET-01.00.00 |Demontaz stupa trakcyjnego wraz z fundamentem kpl. 43 4 941,82 zt 212 498,18 zt
1.2 [ET-02.00.00 |Demontaz kotwienia statego sieci jezdnej szt. 13 185,32 zt 2 409,14 zt
1.3 [ET-02.00.00 |Demontaz kotwienia kompensacyjnego sieci jezdnej szt. 6 432,41 zt 2 594,45 zt
14 |ET-02.00.00 E)(ra;;ontai konstrukcji no$nej wysiegnikowej sieci jezdnej (na dwa sat. 43 432,41 21 18 593,59 z4
1.5 [ET-02.00.00 |Demontaz drutu jezdnego m 4100 24,71 zt 101 307,27 zt
1.6 |ET-02.00.00 |Demontaz liny no$nej m 4020 30,89 zt 124 163,18 z
1.7 [ET-03.00.00 |Demontaz ogranicznika przepie¢ kpl. 7 555,95 zt 3 891,68 zt
Razem dziat: Demontaz sieci trakcyjnej jezdnej 465 457,49 zt
2 Montaz - sie¢ trakcyjna jezdna

2.1 [ET-01.00.00 |Montaz stupa trakcyjnego o sylwetce S1 wraz z fundamentem F1 kpl. 19 37 310,73 zt 708 903,80 zt
2.2 [ET-01.00.00 |Montaz stupa trakcyjnego o sylwetce S2 wraz z fundamentem F2 kpl. 8 42 993,82 zt 343 950,54 zt
2.3 [ET-01.00.00 |Montaz stupa trakcyjnego o sylwetce S3 wraz z fundamentem F3 kpl. 7 37 681,36 zt 263 769,54 zt
2.4 [ET-01.00.00 |Montaz stupa trakcyjnego o sylwetce S4 wraz z fundamentem F3 kpl. 5 42 993,82 zt 214 969,08 zt
2.5 [ET-01.00.00 [|Montaz stupa trakcyjnego o sylwetce S5 wraz z fundamentem F1 kpl. 2 40 893,54 zt 81 787,09 z
2.6 [ET-01.00.00 |Montaz stupa trakcyjnego o sylwetce S6 wraz z fundamentem F2 kpl. 5 47 317,91 zt 236 589,54 zt
2.7 [ET-01.00.00 |Montaz stupa trakcyjnego o sylwetce S7 wraz z fundamentem F3 kpl. 2 41 634,82 zt 83 269,63 zt
2.8 [ET-01.00.00 |Montaz stupa trakcyjnego o sylwetce S8 wraz z fundamentem F3 kpl. 2 47 317,91 zt 94 635,82 zt
2.9 [ET-01.00.00 |Pomiar rezystancji uziemienia stupéw trakcyjnych szt. 50 92,66 zt 4 632,95 zt
2.10 |ET-02.00.00 |Montaz konstrukcji no$nej wysiegnikowej typu W1 szt. 34 2 718,00 zt 92 412,00 zt
2.11 |ET-02.00.00 |Montaz konstrukcji nosnej wysiegnikowej typu W2 szt. 2 3 088,64 zt 6 177,27 zt
2.12 |ET-02.00.00 |Montaz konstrukcji nosnej wysiegnikowej typu W3 szt. 2 3 582,82 zt 7 165,64 zt
2.13 |ET-02.00.00 |Montaz konstrukcji nosnej wysiegnikowej typu W5 szt. 1 4 200,55 zt 4 200,55 zt
2.14 |ET-02.00.00 |Montaz konstrukcji nosnej wysiegnikowej typu W6 szt. 1 4 324,09 zt 4 324,09 zt
2.15 |ET-02.00.00 |Montaz konstrukcji no$nej linkowej sieci jezdnej - 0035 szt. 11 3 335,73 zt 36 693,00 zt
216 |ET-02.00.00 I\K/ISnOtaz tymczasowego kotwienia statego drutu jezdnego do stupa - st 1 321218 21 321218 2t
2.17 |ET-02.00.00 |Montaz tymczasowego kotwienia statego liny no$nej do stupa - KLO szt. 2 4 324,09 zt 8 648,18 zt
2.18 [ET-02.00.00 |Montaz kotwienia statego liny no$nej do stupa - KLO szt. 4 5 683,09 zt 22 732,36 zt
2.19 |ET-02.00.00 |Montaz kotwienia statego drutu jezdnego do stupa - KDO szt. 1 5 683,09 zt 5 683,09 zt
2.20 [ET-02.00.00 |Montaz kotwienia kompensacyjnego drutu jezdnego do stupa szt. 4 2223,82z 8 895,27 zt
2.21 |ET-02.00.00 |Montaz kotwienia $rodkowego liny no$nej szt. 4 2718,00 zt 10 872,00 zt
2.22 |ET-02.00.00 |Montaz kotwienia $rodkowego drutu jezdnego typu V szt. 8 2 718,00 zt 21744,00 z
2.23 |ET-02.00.00 |Montaz potgczenia wyréwnawczego - D2L szt. 4 1729,64 zt 6 918,55 zt
2.24 |ET-02.00.00 |Montaz potgczenia wyréwnawczego - 2DL szt. 4 1729,64 zt 6 918,55 zt
2.25 |ET-02.00.00 |Montaz potgczenia wyréwnawczego - 2T szt. 5 1482,55 zt 7412,73 z
2.26 |ET-02.00.00 |Montaz izolatora sekcyjnego sieci jezdnej fancuchowe;j - IP szt. 6 4 324,09 zt 25 944,54 zt
2.27 |ET-03.00.00 |Montaz ogranicznika przepieé kpl. 3 6 424,36 zt 19 273,09 zt
2.28 |ET-03.00.00 |Montaz uszynienia - typ posredni kpl. 8 555,95 zt 4 447 64 zt
2.29 |ET-02.00.00 |Montaz drutu jezdnego sieci tarncuchowej m 3670 197,67 zt 725 458,89 zt
2.30 [ET-02.00.00 |Montaz liny no$nej m 3620 197,67 zt 715 575,25 z
231 |ET-03.00.00 ian(jlzaganle kabli do kanalizacji kablowej - uszynienie LgYzo 1x70 150 61.77 21 9265,91 2t
232 |ET-03.00.00 iqar:zqgame kabli do kanalizacji kablowej - uszynienie LgYzo 1x240 m 1500 197.67 24 296 509,08 z1
2.33 |ET-03.00.00 |Uktadanie kanalizacji kablowej - 1 rura ochronna gietka $r. 50 mm m 1650 148,25 zt 244 619,99 zt
2.34 |ET-02.00.00 [Regulacja sieci jezdnej odc. napr 8 3 953,45 zt 31 627,64 zt
2.35 [ET-02.00.00 |Wykonanie pomiaréw sieci jezdnej odc. napr 8 6 671,45zt 53 371,63 zt
Razem dziat: Montaz sieci trakcyjnej jezdnej 4412 611,10 zt
tACZNA WARTOSC ROBOT NETTO: 4 878 068,59 zt




SPIS DZIALOW

SIECI SANITARNE — PRZEBUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO

Nazwa zadania

w ramach zadania:

Pr

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

trasy ji j: Kornicka - os. Lecha - rondo Zegrze

wraz z budowga odcinka trasy od ronda Zegrze do ul.

w zakresie kosztéw

. Unii Lubelskiej”

Lp. Dziat
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci do odprowadzani




PRZEDMIAR ROBOT

SIECI SANITARNE — PRZEBUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
”Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze

Lp. wraz z budow3 odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw kwalifikowanych
Numer STWiORB Wyszczegélnienie elementdw rozliczeniowych i llogé cena jedn. CER
Opis robét i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej
1 2 3 4 5} 6 7

1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne - - - -

11 D.01.03.05 5.1 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym km 0,040 11 737,44 zt 469,50 zt

12 D.01.03.05 5.2 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. Ill m3 29,00 67,95zt 1970,55 zt
Roboty ziemne wykony koparkami iebiernymi o poj. fyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem

13 D.01.03.05 5.2 |urobku samochodami samowytadowczymi. Wywdz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odlegtos¢ wg. Oferenta m3 18,00 98,84zt 1779,05 zt
(faktyczng odlegtos¢ wywozu ustala Wykonawca)

14 D.01.03.05 5.2 Reczne w.ykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m i glgbokosci do 1,5 m m3 12,00 117372t 1408,42 2t
ze ztozeniem urobku na odkfad, grunt kat. Il

15 D.01.03.05 5.2 Petne ienie pionowych s'c.i?n ykopéw liniowych szerokosci do 1,0 m i gieb. do 3,0 m palami szalunkowymi (wypraskami) m2 132,00] 30892 £077,00 2t
w gruntach suchych wraz z rozbiérka, grunt kat. I1I-IV.

16 D.01.03.05 5.2 |Zasypywanie reczne wykopow liniowych o $cianach pionowych, $¢ wykopu do 1,5 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m, grunt kat. I-1l m3 8,00| 55,60zt 444,76 7t

1.7 D.01.03.05 5.2 |Zasypywanie wykopéw, grunt kat. I-l1l spycharkami m3 33,00 56,832t 1875,42 2t

1.8 D.01.03.05 5.2 [Zageszczenie nasmo’w zagsszczarkami, grunt stki kat. I-IIl m3 41,00 18,53 zt 759,80 zt

2 Roboty budowlane w zakresie budowy i i i do odp! ia $ciekow = o

2.1 D.01.03.05 5.3.1. |Wykonanie podiozy z materiatéw sypkich o grub. 15 cm /36x0,15=5,4/ m3 5,40 111,192 600,43 21,

2.2 D.01.03.05 5.3.1. |Wykonanie obsypki rurociagu dn 40 i nadsypki 30 cm z materiatéw sypkich /36*0,34=12,24/ m3 12,24] 111,19z 1360,98 zt,

23 D.01.03.05 5.3.1 |Sieci wodociagowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér. zewnetrznej 40 mm - ekstrapolacja m 40,00 123,55z | 494182zt

24 D.01.03.05 531 |7 - rur Y yeh cisni ych PE,PEHD ZHacz. 2,00| 308,862t 617,73 21
za pomoca ksztattek elektrooporowych o sr. zewnetrznej 40 mm - ekstrapolacja - tuki

25 0.0103.05 531 | P r ven veh PE, PEHD 2 Pr sace. 2,00| 2223822 | 4447642
za pomoca ztaczek o $r. 40 mm + zasuwa

2.6 D.01.03.05 5.3.7 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi, tasma z tworzywa sztucznego i drutem i yfil m m 40,00 3,714 148,25 zt

2.7 D.01.03.05 5.4 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $rednicy do 110 mm préba 1,00( 617,73z 617,73 zt

2.8 D.01.03.05 5.5 [Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej o srednicy 40 mm kpl 1,00 123545z 1235,45 zt

29 D.01.03.05 5.5 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o érednicy 40/200mm kpl 2,00{ 123545z 2470,91 z¢

2.10 D.01.03.05 5.3.1 [Sieci wodociagowe - zaslepienie istniejacych rurociagéw acz. 2,00] 555952 | 111191z

2.11 D.01.03.05 5.6 |Badania i pomiary pomontazowe kpl. 1,00{ 123545zt 1235,45 zt

31572,80zt




SPIS DZIAtOW

ZIELEN | GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
WP trasy ji j: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw kwalifikowanch

Lp. Dziat
1 Prace przygotowawcze
2 Pozostate roboty wykoriczeniowe




KOSZTORYS OFERTOWY

ZIELEN | GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze

Lp. wraz z budow3 odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw kwalifikowanych
Numer STWiORB WyszczegéInienie elementdw rozliczeniowych i llogé ) Cena Wartosé netto
Opis robét i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5] 6 7

1 Prace przygotowawcze

11 ST-1.0 Zabezpieczenie drzew i krzewow wygrodzeniem na okres wykonywania robét m 2 043,00 29,96 61207,81

12 ST-2.0 Karczowanie drzew (ér. do 10 cm) wraz zatadunkiem, wywozem i utylizacja materiatu szt. 3,00 59,92 179,76

13 $T-2.0 Scinanie pni drzew pita m.ech.anicznq [’s'r. 10-15 cm) wraz z sortowaniem oraz cieciem na wskazane dtugosci, przewozem na miejsce sktadowania sot, 17,00 50,02 1018,63
(magazyn ZDM) oraz utylizacja odpadéw pozostatych po wycince.

14 $T-2.0 Scinanie pni drzew pita m.ech.anicznq [’s'r. 16-25 cm) wraz z sortowaniem oraz cieciem na wskazane dtugosci, przewozem na miejsce sktadowania sot, 19,00 119,84 227604
(magazyn ZDM) oraz utylizacja odpadéw pozostatych po wycince.

15 $T-2.0 Scinanie pni drzew pita m.ech.anicznq [’s'r. 26-40 cm) wraz z sortowaniem oraz cieciem na wskazane dtugosci, przewozem na miejsce sktadowania sot, 29,00 179,76 5213,00
(magazyn ZDM) oraz utylizacja odpadéw pozostatych po wycince.

16 $T-2.0 Scinanie pni drzew pita m.ech.anicznq [’s'r. 40-70 cm) wraz z so.rtowaniem oraz cigciem na wsk dtugosci, pr: na miejsce sot, 35,00 299,60 10485,92
(magazyn ZDM) oraz utylizacjg odpadéw pozostatych po wycince.

17 §120 Scinanie pni drzew pita mechanicang ($r. >80 cm) wraz 2 sortowaniem oraz cieciem na wsk diugosci, pr: na miejsce at. 18,00 599,20 1138471
(magazyn ZDM) oraz utylizacja odpadéw pozostatych po wycince.

18 ST-2.0 Usuniecie krzewdw wraz zatadunkiem, wywozem i utylizacja materiatu m2 1574,00 5,99 9431,34

1.9 ST-2.0 Frazowanie pnia do gtebokoéci 30 cm ponizej poziomu gruntu wraz z utylizacja materiatu po frezowaniu szt. 1,00 599,20 599,20]

1.10 ST-2.0 Usuwanie karpi drzew wraz z zatadunkiem, transportem, wyladunkiem i utylizacja szt. 223,00 299,60 66 810,29

1.11 ST-2.0 Przesadzenie drzew mtodych na nowa lokalizacje szt. 10,00 1797,59 17 975,86

1.12 ST-2.0 Zerwanie i utylizacja istniejacej darni m2 18 584,00 1,20 22 270,90
Razem dziat: Prace przygotowawcze 208 854,36

2 Pozostate roboty wykoriczeniowe

2.1 ST-3.0 Sadzenie krzewodw lisciast. form naturalnych na terenie ptaskim wraz z pielegnacja szt. 3 658,00 41,94 153 429,98

22 sT-3.0 Sadzenie drzew na teren.ie ptaskim z zap.r?m.l:fl dotow .s'r./ . . . sot, 223,00 2 606,50 581249,53
gtebok. 0.7 m, opalowaniem, drenazem i sciétkowaniem misy murszem oraz pielegnacja

23 ST-5.0 Zakup, transport i wykonanie podtoza pod krzewy m2 1672,00 29,96 50 092,74

2.4 ST-5.0 Zakup, transport i wykonanie $ciétkowania pod krzewy i drzewa murszem z zrebkéw drewnianych o gr. minimum 5 cm m2 1672,00 9,59 16 029,68
Wykonanie trawnikéw o gr. 15 cm w tym:
- zakup i transport ziemi urodzajne,

2.5 ST-6.0 - roztozenie i wymieszanie ziemi z gruntem maciezystym, m2 19 200,00 30,89 593 018,16
- plantowanie powierzchni grunt,
- obsianie mieszanka traw i pielegnacja
Razem dziatf: Pozostate roboty wykoriczeniowe 1393 820,10

RAZEM NETTO

1602 674,46

PODATEK VAT 23%

368 615,13

RAZEM BRUTTO

1971 289,59




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

ZIELEN | GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budow3 odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych

Lp. Dziat | Wartos¢
1 Prace przygotowawcze 208 854,36
2 Pozostate roboty wykoriczeniowe 1393 820,10]

RAZEM NETTO

1602 674,46

PODATEK VAT 23%

368 615,13

RAZEM BRUTTO

1971 289,59




PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa torowiska Gornego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

ZASILANIE INFRASTRUKTURY PRZYSTANKOWEJ

Lp. | Nrss.T. Opis f:r:' Obmiar | Cena jedn. Wartosé
1 Montaz - zespo6t przystankowy Polanka
1.1 |E-02.00.00 Utozenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej gietkiej $r. 75 mm m 50 49,42 74 247091 2t
1.2 [E-02.00.00 Utozenie kanalizacji kablowej z dwdch rur ochronnych gietkich $r. 75 mm m 22 7413 74 1630,80 zt
1.3 [E-02.00.00 Utozenie kanalizacji kablowej z trzech rur ochronnych gietkich $r. 75 mm m 14 98,84 7t 138371 2t
1.4 |E-02.00.00 Utozenie jednej rury ochronnej sztywnej $r. 75 mm m 20 61,77 zt 1 235,45 zt
1.5 |E-02.00.00 Utozenie dwoch rur ochronnych sztywnych ér. 75 mm m 6 98,84 zt 593,02 zt
1.6 |E-02.00.00 Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 4x2,5 0,6/1 kV m 30 49,42 zt 1482,55 zt
1.7 |E-02.00.00 Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 140 37,06 zt 5 188,91 zt
1.8 |E-02.00.00 Uktadanie kabla w wykopie otwartym - YKY 4x2,5 0,6/1 kV m 30 61,77 zt 1853,18 zt
1.9 |E-02.00.00 Uktadanie kabla w wykopie otwartym - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 10 55,60 zt 555,95 zt
1.10 |E-02.00.00 Montaz szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposazeniem kpl. 2 5 559,55 zt 11119,09 z
Razem dziat: Polanka 27 513,57 zt
2 Montaz - zespo6t przystankowy tacina
2.1 |E-02.00.00 Utozenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej gietkiej $r. 75 mm m 35 49,42 74 1729,64 4
2.2 |E-02.00.00 UloZenie jednej rury ochronnej sztywnej $r. 75 mm m 33 61,77 zt 2 038,50 zt
2.3 |E-02.00.00 Utozenie trzech rur ochronnych sztywnych $r. 75 mm m 14 123,55 zt 1729,64 zt
2.4 |E-02.00.00 Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 35 37,06 zt 1297,23 zt
2.5 |E-02.00.00 Uktadanie kabla w wykopie otwartym - YKY 4x4 0,6/1 kV m 85 61,77 zt 5 250,68 zt
2.6 |E-02.00.00 Uktadanie kabla w wykopie otwartym - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 75 55,60 zt 4 169,66 zt
2.7 |E-02.00.00 Montaz szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposazeniem kpl. 1 5 559,55 zt 5 559,55 zt
Razem dziat: tacina 21774,89 zt
3 Montaz - zespot przystankowy Tysigclecia
3.1 |E-02.00.00 Utozenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej gietkiej $r. 75 mm m 53 49,42 74 2619,16 2t
3.2 |E-02.00.00 Utozenie kanalizacji kablowej z dwdch rur ochronnych gietkich $r. 75 mm m 7 7413 24 518,89 zt
3.3 |E-02.00.00 Utozenie trzech rur ochronnych sztywnych $r. 75 mm m 12 123,55 zt 1482,55 zt
3.4 |E-02.00.00 Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 4x2,5 0,6/1 kV m 10 49,42 zt 494,18 zt
3.5 |E-02.00.00 Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 74 37,06 zt 274271 z
3.6 |E-02.00.00 Uktadanie kabla w wykopie otwartym - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 36 55,60 zt 2 001,44 z
3.7 |E-02.00.00 Montaz szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposazeniem kpl. 1 5 559,55 zt 5 559,55 zt
Razem dziat: Tysigclecia 15 418,47 zt
tACZNA WARTOSC ROBOT NETTO: 64 706,93 zt




PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
ZASILANIE MONITORINGU WIZYJNEGO

jedn.

Lp. Nr S.S.T. Opis obm Obmiar Cena jedn. Wartos¢
1 Montaz - zespot przystankowy Polanka
1.1 |E-02.00.00 Utozenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej gietkiej $r. 75 mm m 176 49,42 zt 8 697,60 zt
1.2 |E-02.00.00 Utozenie kanalizacji kablowej z dwéch rur ochronnych gietkich $r. 75 mm m 13 74,13 zt 963,65 zt
13 |E-02.00.00 rl;l]l;zeme kanalizacji kablowej z czterech rur ochronnych gietkich ér. 75 6 11119 2t 667,15 24
1.4 |E-02.00.00 Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 2x10 0,6/1 kV m 5 49,42 zt 247,09 zt
1.5 [E-02.00.00 Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 250 37,06 zt 9 265,91 zt
1.6 |E-02.00.00 Montaz wyposazenia stupka monitoringu kpl. 4 4 324,09 zt 17 296,36 zt
1.7 [E-02.00.00 Montaz szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposazeniem kpl. 1 5 559,55 zt 5 559,55 zt
42 697,31 zt
2 Montaz - zespét przystankowy tacina
2.1 |E-02.00.00 Utozenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej gietkiej $r. 75 mm m 100 49,42 zt 4.941,82 zt
2.2 |E-02.00.00 Utozenie kanalizacji kablowej z dwéch rur ochronnych gietkich $r. 75 mm m 4 74,13 zt 296,51 zt
2.3 |E-02.00.00 Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 2x10 0,6/1 kV m 5 49,42 zt 247,09 zt
2.4 [E-02.00.00 Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x2,5 0,6/1 kV m 120 43,24 zt 5 188,91 zt
2.5 |E-02.00.00 Uktadanie kabla w wykopie otwartym - YKY 2x10 0,6/1 kV m 52 43,24 zt 2 248,53 zt
2.6 [E-02.00.00 Montaz wyposazenia stupka monitoringu kpl. 3 4 324,09 zt 12 972,27 zt
2.7 |E-02.00.00 Montaz szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposazeniem kpl. 1 5 559,55 zt 5 559,55 zt
31454,67 zt
3 Montaz - zespét przystankowy Tysiaclecia

3.1 |E-02.00.00 Utozenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej gietkiej $r. 75 mm m 76 49,42 zt 3 755,78 zt
3.2 |E-02.00.00 Utozenie kanalizacji kablowej z dwéch rur ochronnych gietkich $r. 75 mm m 10 7413 zt 741,27 zt
3.3 |E-02.00.00 Utozenie kanalizacji kablowej z trzech rur ochronnych gigtkich $r. 75 mm m 19 98,84 zt 1877,89 z
3.4 |E-02.00.00 Utozenie jednej rury ochronnej sztywnej $r. 75 mm m 32 61,77 zt 1976,73 zt
3.5 [E-02.00.00 Utozenie dwdch rur ochronnych sztywnych $r. 75 mm m 3 111,19 zt 333,57 zt
3.6 |E-02.00.00 Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x2,5 0,6/1 kV m 75 43,24 zt 3 243,07 zt
3.7 [E-02.00.00 Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 100 37,06 zt 3 706,36 zt
3.8 |E-02.00.00 Uktadanie kabla w wykopie otwartym - YKY 3x2,5 0,6/1 kV m 135 43,24 zt 5 837,52 zt
3.9 [E-02.00.00 Uktadanie kabla w wykopie otwartym - YKY 2x10 0,6/1 kV m 15 43,24 zt 648,61 zt
3.10 |E-02.00.00 Montaz wyposazenia stupka monitoringu kpl. 4 4 324,09 zt 17 296,36 zt
3.11 |E-02.00.00 Montaz szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposazeniem kpl. 1 5 559,55 zt 5 559,55 zt
44 976,72 zt

119 128,70 zt




SPIS DZIALtOW

CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

WP trasy tr - 0s. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budow3 odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych

Lp. Dziat
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
2 (OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU




KOSZTORYS OFERTOWY

CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze

Lp. wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw kwalifikowanych
- = n y " Cena e
Numer STWiORB — Jm llosé N Wartos¢ netto
Opis robét i obli ie ich ilosci dla pozycji i j jednostkowa
1 2 3 4 5} 6 7
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
11 D.01.02.04 Rozbiérka elementéw‘ drég _ _
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
111 D.01.02.04 Demontaz stupkéw do znakéw szt. 10,00 74,44 744,36
112 D.01.02.04 Demontaz tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 15,00 30,89 463,30
113 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-20b szt. 1,00 30,89 30,89
1.1.4 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 11,00 30,89 339,75
115 D.01.02.04 Demontaz elementdw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-20c m 24,00 18,53 444,76
Razem dzial: ROBOTY ROZBIORKOWE 2 023,06
2 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
21 D.07.02.01 |OZnakowanie pionowe ) ) N : X
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
2.11 D.07.02.01 Montaz stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm szt. 10,00 83,70 837,02
2.12 D.07.02.01 Montaz tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 15,00 40,15 602,28
2.13 D.07.02.01 Montaz elementow bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-20b szt. 1,00 46,33 46,33
2.1.4 D.07.02.01 Montaz elementdw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 11,00 40,15 441,67
2.15 D.07.02.01 Montaz elementdw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-20c m 24,00 43,24 1037,78
2.1.6 D.07.02.01 Ktadka dla pieszych U-28, dtuj do 20m szt. 3,00 2470,91 7412,73
Razem dzial: OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 10 377,82
RAZEM NETTO 12 400,87
PODATEK VAT 23% 2 852,20,
RAZEM BRUTTO 15 253,08




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéow kwalifikowanych

Lp. Dziat Wartosé
1 ROBOTY ROZBIORKOWE 2 023,06
2 (OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 10 377,82
RAZEM NETTO 12 400,87
PODATEK VAT 23% 2 852,20
RAZEM BRUTTO 15 253,08




SPIS DZIALOW

BRANZA DROGOWA

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
Nazwa zadania ,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowg odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Ui
w zakresie kosztéw kwalifikowanych

Dziat

=
B

WYMAGANIA OGOLNE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

PODBUDOWY

ROBOTY WYKONCZENIOWE

(OZNAKOWANIE DROG | BEZPIECZENSTWA RUCHU

w|~N|o|n|s|wn|m

ELEMENTY ULIC




KOSZTORYS OFERTOWY

BRANZA DROGOWA

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadan
Przebudowa trasy tramwajowej: Krnicka - os. Lecha - rondo Zegrze

Lp. wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych
Numer STWiORB — —_——————— — ~ Jm llos¢ Cena jednostkowa Wartos¢ netto
Opis robot i obliczenie ich ilosci dla pozycji
1 2 3 4 5 6 7
WYMAGANIA OGOLNE
2 DM.00.00.00 |cpy, Roboty budowlane ) ) ) )
11 D.00.00.00 __[Koszt dostosowania sie do wymagari oglnych i warunkéw umowy ryczaft 1210,75 1210,75
12 D.00.00.00 [Dostawa i montaz tablicy informacyjnej UE o pow. min. 6 m2 wraz z konstrukcja wsporcza i utrzymaniem 3kpl 6177,27 18531,82
13 D.00.00.00 __|inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - trasa drogi w terenie réwninnym km 1,72 1544,32 2656,23
Razem dzial: WYMAGANIA OGOLNE 22 398,79
2 D.01.00.00 _ [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE = = = =
- p.oLoLota | Odtworzenie trasy i punktow Sciowych oraz sporz vaci poy : drogi . . . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
211 D.01.01.01a _|Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych km 1,72 1198,39 2061,23
iesienie i stabilizacja granic pasa
2.2 D.01.01.01a - - - -
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
221 D.01.01.01a__|Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego kpl 1,00 995,78 995,78
- D.01.02.02a |2dlecie warstwy humusu ] . . . .
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
231 D.01.02.02a Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek m3 6240,00 43,24 269 823,26
” D0102.04 |ROZDIOrKa clementow drdg ] 7 7 7 7
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
a1 0010204 | ROzebranie podbudowy z kruszywa gr. r. 20 cm  zafadunkiem, wywozem 2 terenu rozbiérki i ozadunkiem (wraz z kosztami utylizacii) /faktyczna 2 5,00 088 se313
odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
a2 b.010204 | Rozebranie podbudowy z betonu gr.r. 10 cm 2 zatadunkiem, wywozer  terenu rozbi6rki  roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji /faktyczna 2 380,00 1483 5 633,67
odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
- , n Fepr— - — -
43 boLo204 | Rozebranie chodnikw z piyt vch na podsypce ¢ » jz wywozem z terenu rozbiorki i rozladunkiem (wraz z 2 365100 1483 s4127.73
kosztami utylizacji) /faktyczna odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
244 D.01.02.04 n er 2 kostki o\ na podsypce o-p! j 2 wyvvvozem 2 terenu rozbiorki i roztadunkiem (wraz z m2 314,00 14,83 4655,19
kosztami utylizacji) /faktyczna odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
bas 0010204 | ROzebranie podbudowy z kruszywa gr. r. 12 cm  zafadunkiem, wywozem 2 terenu rozbiérki i ozfadunkiem (wraz z kosztami utylzacii) /faktyczna 2 3965,00 088 1918862
odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/




a6 0010204 | RODIOrka kraweznikéw betonowych 20x30 cm wraz 2 fawa 2 zafadunkiem, wywozen 2 terenu rozbiorki  rozfadunkiem (wraz z kosztami utylizaci) o 340,00 741 252033
/faktyczna odleglos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
a7 D.010204 | ROzebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8430 cm na podsypce piaskowe] 2 zfadunkiem, wywozem 2 terenu rozbiérki i rozfadunkiem (wraz z " 277600 400 1371849
kosztami utylizacji) /faktyczna odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
a8 D.0L02.04 | RoZebranie fow 2 betonu pod obrzezami  zafadunkiem, wywozem  terenu rozbiérki  rozladunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odleglos¢ 3 167,00 404 825,28
Wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/ [0,06x2776]
49 D0L020s | ROieranie nawierzchniz piyt h azurowych z : wywozem 2 terenu rozbidrii i rozladunkiem 2 48,00 2471 118604
(wraz z kosztami utylizaci) /faktyczna odleglosé wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
24.10 D.01.02.04 Ukfadanie chodnikéw z ptyt zelbetowych azurowych o i i 1 szt. do 1 m2 (plyty z rozbidrki) m2 35,00 74,13 2594,45
2.4.11 D.01.02.04 i 6 zenia osadzonych c: W gruncie wraz z iem ich Scicielowi (plac zabaw) szt 1,00 3 706,36 3706,36
2.4.12 D.01.02.04 ia osadzonych j W gruncie wraz z iem ich Scicit i (plac zabaw) szt 2,00 3 706,36 7412,73
2413 D.01.02.04 ia wi ych osadzonych w gruncie wraz z iem ich wiascicielowi (plac zabaw) szt 1,00} 3706,36 3706,36
2.4.14 D.01.02.04 Rozebranie elementéw wyposazenia wolnostojacych wraz z przekazaniem ich wiascicielowi (plac zabaw) szt 1,00 3706,36 3706,36
2415 D.01.02.04 Rozebram‘e ogrodzen z .swztkl z zaiz(?unklem, wywozem z’tlerenu rozbiorki \. roztadunkiem (wraz z kosztami utylizacji) c.zescl materiatow m 174,00 12,35 2149,69
pozostatej z orzenie ogrodzenia /faktyczna odlegtosc wywozu zostanie przez Wyl ¢ w ofercie/
2416 DoLo204 | 08rodzenie zsiatkina stupkach stalowych z rur (odtworzenie ogrodzenia z wezeéniej h) o 144,00 308,86 14476,36
h w gruncie i h
2.4.17 D.01.02.04 Rozebranie ogrodzer z paneli ogrodzeniowych wraz z furtka m 162,00 24,71 4002,87
ats D.010204 | O8rOdzente z paneli ogrodzeniowych na stupkach stalowych wraz z furtka " 162,00 308,86 50035,91
(odtworzenie ogrodzenia z wykorzystaniem elementéw wczesniej zdemontowanych)
2.4.19 D.01.02.04 Demontaz i ponowna instalacja barier segmentowych U-12a m 8,00 123,55 988,36
2.4.20 D.01.02.04 ie tablicy reklamowej wraz ze stupkami szt 1,00 617,73 617,73
b D.010204 | Rozebranie barier drogowych stalowych ¢ zafadunkiem, wywozem ¢ terenu rozbiorki i rozfadunkiem (wraz z kosztami utylizaci) /faktyczna odleglos N 37,00 4324 159001
wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie/
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 520 315,87
ROBOTY ZIEMNE
D.02.00.00 = =
3 CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
Wykonanie wykopéw
3.1 D.02.01.01 = =
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 z wywozem na odkfad oraz kosztami utylizacji w gruncie kat.I-IV wraz z
3.1.1 D.02.01.01 odwozem (pozycja zawiera réwniez obmiar dot. wykonania koryta) m3 4600,00 48,18 221 640,54
Faktyczna odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie.
Wykonanie nasypéw
3.2 D.02.03.01 = =
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 1,50m spycharkami, walcami i zageszczarkami
321 D.02.03.01 wraz z zakupem i transportem ziemi m3 588,00 109,96 64 653,81
Faktyczna odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie.
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE 286 294,34




4 D.04.00.00 _ [PODBUDOWY. - - -

i Hoze z i T T n
po! g

4.1 D.02.03.01e - - -
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

4.1.1 D.02.03.0le _|Wykonanie warstwy z geowténikny sepraracyinei ukladanei na podtozu (E2220MPa; E2 / E1 <3,0) m2 10103,00 8,46 85500,31

112 0.020301e | Wykonanie warstwy mieszanki niezwigzanej stabilizowane z kruszywa C50/30 (0/31,5) CBR260% 2 georusztem trsjosiowym ukfadanym na podiozu 2 882600 04,30 83231159
(E2280MPa; E2 / E1 £ 2,2), grubosé warstwy po 30cm

413 0.020301e | Wykonanie warstwy mieszanki niezwiazane] stabilizowane; z kruszywa C90/3 (4/31,5) CBR280% z georusztem trsjosiowym ukfadanym na podtozu m2 77500 94,30 73084,20
(E2280MPa; E2 / 1 < 2,2), grubosé warstwy po zageszczeniu 30cm

14 D.040sgy |PoImawarstwa p y 2 mieszanki kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR260% stabilizowanej mechanicznie ukfadanej na 2 831,00 6675 55472127
podioiu, grubosé warstwy po 25cm

415 D.040ag |Poimawarstwa p y 2 mieszanki kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR260% stabilizowanej mechanicznie ukfadanej na m2 1742,00 3957 68933,70
podfozu, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm

16 .04.05.01 \ll\;arstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwiazanej cementem C1,5/2 na podtozu (E2280MPa; E2 / E1 < 2,2), grubosé warstwy po zageszczeniu 2 1779,00 3995 7107923

cm
. — - TS - < ” -
17 .04.05.01 \ll\;arstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwiazanej cementem C3/4 na podtozu (E22100MPa; E2 / E1 < 2,2), grubos¢ warstwy po zageszczeniu 2 253,00 40,98 1036705
cm

Razem dziaf: PODBUDOWY 1695 998,33

5 D.05.00.00  [NAWIERZCHNIE B = B

o D.05.01.01a 2 z kraty I i (eko-kraty) . . . ) . . -
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

st 0501010 | EX0loBicena krata nawierzchniowa 60x50<7,5¢m wypelniona materialem mineralnym, 2 595,00 96,37 57337.08
na podsypce piaskowe; gr. 3cm

- Dos0301 |Newierzchnia z kostki brukowej granitowe) ] ] ] ] 7 7 7
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

s21 5.05.03.01 Nawierzchnia z brukowe] kostki granitowe) surowolupanej koloru szarego, g 8/10cm, 2 670,00 228,10 15282441
na podsypce cementowo - piaskowe; gr. 3cm

- 0.05.03.0sa | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa écieraina 7 7 7

3 T CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

531 0503052 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 85 50/70 warstwa cieralna ) m 375500 107,77 40467146
grubosé po zageszczeniu Scm (wraz 2 mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni)

> D050311 | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno 7 7 7
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

sa1 .05.03.11 Frezowanie nawierzchn bitumicznej o gr. . 5 cm 2 wywozem materiatu z rozbiorki do magazynu ZDM na ul. Energetycznej 2 380,00 1088 413605
(z zatadunkiem i roztadunkiem). Faktyczna odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie

542 .05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumiczne] o gr. §. 16 cm 2 wywozem materialu 2 rozbi6rki do magazynu ZOM na ul. Energetycanej 2 59,00 1355 256944
(2 zatadunkiem i roztadunkiem). Faktyczna odlegtos¢ wywozu zostanie uwzgledniona przez Wykonawce w ofercie

- 0.05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej . . .

) R CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

551 .05.03.23 Nawierzchnia 2 brukowe] kostki betonowej bezfazowej prostokatne] koloru asno szarego, gr. 8cm, 2 26,00 10545 274160
na podsypce cementowo - piaskowe; gr. 3cm

51 .05.03.23 Nawierzchnia 2 brukowe] kostki betos koloru gr.8cm, 2 101,00 10853 10962,00
na podsypce cementowo - piaskowe; gr. 3cm

. D.05.03.232 | Nawierzchnia mineralno-2ywiczna ] __ l ] 7 7 7
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

56.1 D.05.03.23z | Nawierzchnia mineralno-#ywiczna wodoprzepuszczalna, gr. 2,5cm m2 775,00 247,09 191 495,45

826 737,85




6 D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE - - -
ie skarp i
5 D.06.01.01 = = =
&t CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
6.1.1 D.06.01.01 Umocnienie skarp z kostki kamiennej nieregularnej 8/10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm m2 118,00 311,27 36 729,38
Razem dzial: ROBOTY WYKONCZENIOWE 36 729,38
7 D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - - -
- bo7.01.01 |OZnakowanie poziome ] ] - ] 7 7 7
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
7.1.1 D.07.01.01 Miejsce I szt 6,00 555,95 333573
112 0070101 | Chodnikiz pivt betonowych (pasy ostrzegawcze) o wymiarach 30x30 nakiejane na polimer ych 26ttych h 2 600 315,20 1809117
(struktura wypustkowa -"$ciete stoszki", dostawa materiatéw wraz z
7.2 Do7.0s501 |Barleryochronne : : o i = - 5
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
7.2.1 D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe jednostronne N2 W2 A m 12,00 289,10 3469,16
Razem dziat: OZNAKOWANIE DROG | URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU 8 696,06
18 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC - - -
8.1 D.08.01.01b Krawezniki be!oncwe‘ ' ) ' ) ' B B B
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
8.11 D.08.01.01b Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wtopione z wykonaniem taw betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm m 184,00 79,35 14 600,43
8.1.2 D.08.01.01b Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm wtopiony z wykonaniem taw betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm m 48,00 84,60 4 060,84
813 [ betonowe o 20x30 cm wy vz faw h (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 n 13,00 81,45 1058,90
cm
8.2 D.08.02.01 Chodnik z ptyt bemno‘wych ' ) ' ) ' B B B
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
621 .0802.01 | Chodniki z piyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 50x50x7 cm, K. 1 ukladane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, spoiny 2 358500 58,54 35432835
wypetniane zaprawa cementowa
. - — -
822 080201 | Peronz pivtbetonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 50x50x7 cm, . | ukladane na podsypce pi j gr. 4 cm, spoiny wyp 2 1355,00 08,80 13392327
zaprawa cementowa
623 p08.02.01 | OPaska 2plyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 50x50x7 cm, k.1 ukladane na podsypce cementowo-piaskowe] g. 3 cm, spoiny 2 215,00 10872 2380968
wypelniane zaprawa cementowg
- p.08.02.01a | ChoNIkz pivt wskaznikowych ] ] ] ] ' . . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
631 00802010 |CNOUNIiI Z piyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm polimer h jasnoszarych h" (plyty naprowadzajace- wyniesione watki) na 2 139,00 15758 2751944
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
832 D.08.02.01a |ChOGNiKiZ plyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm polimer h jasnoszarych z wyp (pola uwagi) na podsypce cementowo- 2 9,00 19708 178183
piaskowej gr. 3 cm
833 0.0802.01a |Chodikiz iyt betonowych (pasy ostrzegawcze) o wymiarach 30x30x8 cm polimer h 26ftych "doty h" (struktura - 2 17500 19708 3464678
"4cigte stoszki") na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
8.4 D.08.03.01 Betonowe obrzeza ch?dmkowe ' ) ' ) ' B B B
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
sa1 bos0301 | 0breeta betonowe o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem faw betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowe gr. 3 cm, spoiny o 497000 s0.16 294.046,93
wypelniane zaprawa cementowg
Razem dziat: ELEMENTY ULIC 889 776,45
RAZEM NETTO 4286 947,06
PODATEK VAT 23% 985 997,82
RAZEM BRUTTO 5272 944,88




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

BRANZA DROGOWA

Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych

Lp. Dziat Wartose
1 WYMAGANIA OGOLNE 22398,79
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 520315,87
3 ROBOTY ZIEMNE 286 294,34
4 PODBUDOWY 1695998,33
5 HNIE 826 737,85
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE 36 729,38
7 (OZNAKOWANIE DROG | BEZPIECZENSTWA RUCHU 8 696,06
8 ELEMENTY ULIC 889 776,45

FAZEM NETTO 4286 947,06
PODATEK VAT 23% 985 997,82
5272 944,88

[rRAZEM BRUTTO




SPIS DZIAtOW

SIECI SANITARNE — PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadani;

Nazwa zadania ,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow ifi ych
Lp. Dziat
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

2 Roboty budowlane w zakresie gazoci:




PRZEDMIAR ROBOT

SIECI SANITARNE — PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
,Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - 0s. Lecha - rondo Zegrze

Lp. wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztow kwalifikowanych
Numer STWiORB : — Jm llos¢ e Warto$¢ netto
Opis robét i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostko
1 2 3 4 5] 6 7
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne - - - -
1.1 D.01.03.065.1 _|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym km 0,117] 12354,55 1445,48
12 D.01.03.06 5.2 Roboty ziemne wykony koparkami igbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami m3 102,20 37,06 3787,90
samowytadowczymi. Wywoz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odlegtos¢ wg. Oferenta (faktyczng odlegtos¢ wywozu ustala Wykonawca)
13 D.01.03.06 5.2 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi (kat. gruntu Ill) Wywoz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na m3 68,40 37,06 2535,15
odlegtos¢ wg. Oferenta (faktyczna odlegtos¢ wywozu ustala Wykonawca)
1.4 D.01.03.06 2.7.6 | Zakup i dowdz piasku do zasypki wykopéw m3 109,20 37,06 4047,35
1.5 D.01.03.06 5.2 |Zasypywanie reczne wykopow liniowych o $cianach pionowych, $¢ wykopu do 1,5 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m, grunt kat. |-l m3 43,20 37,06 1601,15/
16 D.01.03.06 5.2 |Zasypywanie wykopéw, grunt kat. I-Iil m3 66,00] 37,06 2 446,20
17 D.01.03.06 5.2 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kat. Il m3 109,20 37,06 4047,35
2 Roboty budowlane w zakresie gazociaggéw - - - -
2.1 D.01.03.06 5.3. | Wykonanie podfozy z materiatéw sypkich o grub. 10 cm m2 117,00 37,06 4336,45
2.2 D.01.03.06 5.3. | Wykonanie podfozy z materiatéw sypkich o grub. 20 cm-obsypka rurociagu m2 103,20 37,06 3824,97
2.3 D.01.03.06 5.3. | Wykonanie podtozy z materiatéw sypkich o grub. 20 cm-nadsypka nad gazociggiem m2 117,00 37,06 4 336,45
2.4 D.01.03.06 5.3 Montaz rurociggéw PEHD SDR 17,6 o $r. 180 mm z rur prostych m 117,00 741,27 86 728,91
2.5 D.01.03.06 5.4 Rury ochronne zPEOSr. i j 315 mm m 10,00 988,36 9 883,64,
2.6 D.01.03.065.4 | Przecigganie rur przewodowych o ér. nom. 180 mm przez rury ochronne m 10,00 123,55 1235,45)
2.7 D.01.03.065.3 _|Potaczenia rur z polietylenu o ér. 180 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych - kolana szt. 2,00 123,55 247,09
2.8 D.01.03.065.3 |taczenie rur z polietylenu o ér. nominalnej 180 mm metoda zgrzewania czotowego - tuki szt 6,00 123,55 741,27
2.9 D.01.03.065.3 _[taczenie rur z polietylenu o ér. nomi j 180 mm metoda zgrzewania czotowego - trojnik szt 1,00] 617,73 617,73
2.10 D.01.03.06 5.3 | Pofaczenia rur polietylenowych o érednicy 180 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych - muf Zacze 10,00 247,09 2470,91
2.11 D.01.03.06 5.3 Potaczenia kotnierzowe PE/stal 180/150 szt. 8,00 988,36 7906,91
2.12 D.01.03.065.3 | Ustawienie zaworéw i zasuw o ér. nominalnej 150 mm w rurociagach z polietylenu twardego szt. 4,00 2470,91 9 883,64
2.13 D.01.03.065.11 |Préba szczelnosci gazociggéw na cisnienie do 0,75 MPa, o $rednicy 150-300 mm m 117,00 12,35 1445,48
2.14 D.01.03.065.8 | Oznakowanie trasy gazociagu ufozonego w ziemi, taéma z tworzywa sztucznego i drutem identyfikacyinym m 117,00 6,18 722,74
215 D.01.03.06 5.5 Roboty i ° - pr: i i z iem sprzetu I z iem bypassu, odpowietrzeniem gazociagu, kl. 3,00| 1853182 55595,45
bez przerw w dostawie gazu.
2.16 D.01.03.06 5.5 | Potaczenie z istniejacym gazociagiem dn 180 Zacze 3,00 617,73 1853,18]
2.17 D.01.03.06 5.5 Deklowanie nieczynnych rurociagdw o ér. 180 mm szt. 3,00, 1235,45 3 706,36,
2.18 D.03.02.01 5.3.5. |Badania i pomiary pomontazowe kpl. 1,00 1235,45 1235,45

216 682,66




KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
ENERGETYKA TRAKCYJNA — KABLE TRAKCYJNE

jedn.

Lp. Nr S.S.T. Opis obm Obmiar Cena jedn. Wartos¢
1 Demontaz
1.1 [ET-03.00.00 |Demontaz odtgcznika trakcyjnego - punkt zasilajgcy kpl. 3 617,73 1 853,18 zt
1.2 [ET-03.00.00 |Demontaz odtgcznika trakcyjnego - odigcznik zasilania awaryjnego kpl. 3 617,73 1853,18 zt
1.3 [ET-03.00.00 |Demontaz punktu powrotnego kpl. 3 617,73 1853,18 zt
1.4 |ET-03.00.00 |Demontaz kabli trakcyjnych - kable typu YAKY 1x630/25 m 15620 37,06 578 933,98 zt
1.5 [ET-03.00.00 |Demontaz kabli trakcyjnych - kable sterownicze m 65 37,06 2 409,14 zt
16 |ET-03.00.00 Dem'ontgz kabli trakcy!nych - linia kablowa 3x XRUHAKXS 1x120 1100 49,42 54 360,00 zt
(obejmuije 3 kable w wigzce)
Razem dziat: Demontaz 641 262,66 zt
2 Montaz
2.1 |ET-03.00.00 |Montaz studni kablowej - SKR-2 szt. 33 4 324,09 142 695,00 zt
2.2 |ET-03.00.00 |Montaz studni kablowej - SKMP-4 szt. 27 6 795,00 183 464,99 z
23 |ET-03.00.00 Mont'az muw przelotowej kab.ll trakcyjnych typu 3x XRUHAKXS 1x120 szt 444764 8 895,27 74
(obejmuje komplet dla 3 kabli)
2.4 [ET-03.00.00 |Montaz potgczenia wyréwnawczego sieci torowej - miedzytokowe szt. 7 5 559,55 38 916,82 zt
2.5 [ET-03.00.00 |Montaz potgczenia wyréwnawczego sieci torowej - miedzytorowe szt. 7 5 559,55 38 916,82 zt
26 |ET-03.00.00 rL]Jqlr(;zenle kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej sztywnej $r. 160 m 11 123,55 1359,00 z4
27 |ET-03.00.00 Utozenie kaqglizacji kablowej z dwéch rur ochronnych sztywnych $r. 110 m 63 185,32 11675,05 z4
mm - przekroj typu 2.1/ 2.2/ 2.3
28 |ET-03.00.00 Utozenie karjgllzacp kablowej z trzech rur ochronnych sztywnych $r. 110 m 470 271,80 127 746,00 24
mm - przekréj typu 3
29 |ET-03.00.00 Utozenie kanallze’lgl kablowej z czterech rur ochronnych sztywnych $r. m 640 370,64 237 207.27 2t
110 mm - przekroj typu 4
210 |ET-03.00.00 Utozenie karjgllzacp kablowej z dwéch rur ochronnych sztywnych $r. 160 m 53 234,74 12 441,03 24
mm - przekréj typu 2
211 |ET-03.00.00 Utozenie karjgllzacp kablowej z pieciu rur ochronnych sztywnych $r. 160 m P 370,64 741,27 2
mm - przekréj typu 5.1/ 5.2
212 |ET-03.00.00 Utozenie karjgllzacp kablowej z siedmiu rur ochronnych sztywnych $r. 160 m P 494.18 988,36 74
mm - przekréj typu 7.1/ 7.2
213 |ET-03.00.00 Utozenie karjgllzacp kablowej z o$miu rur ochronnych sztywnych $r. 160 m 88 531,25 46 749,60 74
mm - przekréj typu 8
214 |ET-03.00.00 Utozenie kanallze’lgl kablowej z dziewieciu rur ochronnych sztywnych $r. m 370 568,31 210 274.36 2t
160 mm - przekroj typu 9.1/ 9.2/ 9.3
2.15 |ET-03.00.00 Utozenie kanallze’lgl kablowej z dziesigciu rur ochronnych sztywnych $r. m 255 605,37 154 370,04 2t
160 mm - przekroj typu 10.1/ 10.2
2.16 |ET-03.00.00 Utozenie kanallze’lgl kablowej z jedenastu rur ochronnych sztywnych $r. m 80 642,44 51394.91 7t
160 mm - przekroj typu 11
217 |ET-03.00.00 Utozenie kanallze’lgl kablowej z dwunastu rur ochronnych sztywnych $r. m 250 679,50 169 875,00 2t
160 mm - przekroj typu 12
2.18 |ET-03.00.00 UIozgnle ke_!n’allzacp kablowej zuy—)_dnej rury ochronnej sztywnej $r. 160 m 28 210,03 5 880,76 2t
mm i jednej $r. 110 mm - przekrdj typu 2M
2.19 |ET-03.00.00 [|Utozenie kanalizacji kablowej z trzech rur ochronnych gietkich $r. 160 mm m 4 172,96 691,85 zt
2.20 |ET-03.00.00 |Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YAKY 1x630/25 0,6/1 kV m 16040 185,32 2972 503,55 zt
2.21 |ET-03.00.00 |Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 90 49,42 4 447,64 zt
2.22 |ET-03.00.00 [Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKSY 10x4 0,6/1 kV m 730 111,19 81 169,36 zt
2.23 |ET-03.00.00 [Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - YKSY 10x10 0,6/1 kV m 1150 160,61 184 700,45 zt
g Zacigganie kabla do kanalizacji kablowej - linia kablowa 3x XRUHAKXS
2.24 |ET-03.00.00 1x120 (obejmuie 3 kable w wiazce) 12/20 KV m 1110 210,03 233 130,27 zt
g Uktadanie kabla w wykopie otwartym - linia kablowa 3x XRUHAKXS
2.25 |ET-03.00.00 1x120 (obejmuie 3 kable w wiazce) 12/20 KV m 30 234,74 7 042,09 zt
226 |ET-03.00.00 ﬁqar:ezpleczenle istniejgcej linii kablowej z jednej rury dwudzielnej $r. 160 m 12 11119 133429 74
2.27 |ET-03.00.00 |Montaz punktu ilajgcego z napedem elektrycznym kpl. 3 54 360,00 163 080,00 zt
2.28 |ET-03.00.00 |Montaz odtgcznika sekcyjnego z napedem elektrycznym kpl. 3 54 360,00 163 080,00 zt
2.29 |ET-03.00.00 |Montaz punktu powrotnego kpl. 3 9 265,91 27 797,73 zt
2.30 |ET-03.00.00 |Aktualizacja systemu Centralnej Dyspozycji Mocy kpl. 1 30 886,36 30 886,36 zt
2.31 |ET-03.00.00 |Wykonanie pomiaréw kpl. 1 6 177,27 6 177,27 zt
Razem dziat: Montaz| 5 319 632,38 zt
+tACZNA WARTOSC ROBOT NETTO: | 5960 895,05 zt




SPIS DZIALtOW

SIECI SANITARNE — KANALIZACJA DESZCZOWA

Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
”p trasy ji j: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztéow kwalifikowanych

Lp. Dziat
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagéw do odprowadzania Sciekéw
3 Remont kanatu DN1600 wraz z remontem komér i wymiang stropu




PRZEDMIAR ROBOT

SIECI SANITARNE — KANALIZACJA DESZCZOWA

Rozbudowa torowiska Gérnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:
”Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze

Lp. wraz z budow3 odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
w zakresie kosztéw kwalifikowanych
Numer STWiORB Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych m Noéé cena jedn. CEE
Opis robét i obliczenie ich iloéci dla pozycji przedmiarowej
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne - - - -
11 D.03.02.01 5.1. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym km 0,900f 1173744zt 10 563,69 zt|
12 D.03.02.01 5.2. Roboty ziemne wy onywan kf)parkami igbi Zv mi‘o pg]. tyzki 0.40 TS w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami m3 2198,00 98,842t 217 242,324
samowytadowczymi. Wyw®éz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odlegfos¢ wg. Oferenta (faktyczna odlegtos¢ wywozu ustala Wykonawca)
13 D.03.02.01 5.2. Reczne rt')boty ziemne z transportem urob'lfu samochodami samowytadowczymi (kat. gruntu Ill) Wywéz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na m3 s50,00] 117,372 64552,50 7t
odlegfos¢ wg. Oferenta (faktyczna odlegtos¢ wywozu ustala Wykonawca)
14 D.03.02.01 5.2. Petne ieni pifnowych $cian wykopow liniowych szerokosci do 1,0 m i gteb. do 3,0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach m2 4918,00 37,062 182278,96 2t
suchych wraz z rozbidrka, grunt kat. I1I-IV.
15 D.03.02.01 2.7.4 |Zakup i dowdz piasku do zasypki wykopow m3 2216,00] 111,19zt 246 399,05 zt|
16 D.03.02.01 5.2. |Zasypywanie reczne wykopdw liniowych o Scianach pionowych, $¢ wykopu do 1,5 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m, grunt kat. I-Il m3 444,00 30,89zt 13 713,55 t|
17 D.03.02.01 5.2. |Zasypywanie wykopéw, grunt kat. I-IIl m3 1773,00] 19,77z 35047,37 24
18 D.03.02.01 5.2. |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami, grunt sypki kat. I-I11 m3 2216,00] 22,24z 49 279,81 t|
1.9 D.03.02.01 5.3.2 |Zabepieczenie wiazu studzienki opaska betonowa grubosci 0,2 m w terenie zielonym kpl. 5,00) 2841,55zt 14 207,73 zt|
20 D.03.02.01 5.5. Monta.i konstrukqi ) i i kabli i h typu lekkiego o rozpietosci elementu 2.0 m wraz z zabezpieczeniem K. 7,00 432,412t 302686 2t
rurami dwudzielnymi HDPE
2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzania sciekéw - -
2.1 D.03.02.01 5.3.1. |Wykonanie podfozy z materiatéw sypkich o grub. 15 cm m2 860,00] 18,53zt 15 937,36 2
2.2 D.03.02.01 5.3.1. |Wykonanie podfozy z materiatéw sypkich o grub. 20 cm-obsypka rurociagu m2 1155,00] 25,942t 29 965,95 7t
23 D.03.02.01 5.3.1. |Wykonanie podfozy z materiatéw sypkich o grub. 15 cm - nadsypka 30 cm m2 860,00] 18,53zt 15 937,36 21
2.4 D.03.02.01 5.3.1. [Kanaty z rur PP taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m 267,00] 580,66 zt 155 037,19 2t
2.5 D.03.02.01 5.3.1. |Kanaty z rur PP taczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm - wykopy umocnione m 535,00] 716,56 zt 383 361,53 zt
2.6 D.03.02.01 5.3.2. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wykopie stud. 33,00 10748452t | 354 698,99 21|
2.7 D.03.02.01 5.3.4. |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt. 7,00] 2965,09 zt 20 755,64 zt,
2.8 D.03.02.01 5.3.4. |Podtaczenie odwodnienia liniowego torowego lub urzadzer sterowych (montaz samego odwodnienia zawarty w branzy torowej) kpl. 17,00 10501,36 zt 178 523,18 24,
2.9 D.03.02.01 5.3.5 |Wtiaczenia do istniejgcych komor kpl. 8,00 18531,82zt 148 254,54 zt|
2.10 D.03.02.01 5.3.6 |Montaz przytacza siodtowego dla rur D200 PP z zintegrowanym przegubem kulowym. szt. 2,00| 3953,45zt 7906,91 z4
2.11 D.03.02.01 5.3.7. |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 16,00] 8895,27 zt 142 324,36 2
2.12 D.03.02.01 5.3.7. |Regulacia pionowa studzienek dla wtazéw na kanalizacii sanitarnej z wymiana wiazéw na klasy D400 szt. 18,00| 11366,18 2t | 204 591,27 z4
2.13 D.03.02.01 5.3.8. |Podfaczenie studzienek drenazowych PE dn 425mm - wkfadka in situ dn 200mm (montaz studzienek zawarty w branzy torowej) kpl. 4,00] 7042,09 zt 28 168,36 2t
2.14 D.03.02.01 5.3.9 |Remont studni zlokalizowanych pod torami kpl. 5,00) 17 049,27 zt 85 246,36 zi|
2.15 D.03.02.01 5.4 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy 160 mm, m 42,00 24,71zt 1037,78 zt|
2.16 D.03.02.01 5.4 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy 200 mm m 225,00] 2471z 5559,55 zt
2.17 D.03.02.01 5.4 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy 300 mm m 535,00] 37,062t 19 829,04 zt|
2.18 D.03.02.01 5.6 [Badania i pomiary pomontazowe kpl. 1,00 7412,73zt 7412,73 zt
3 Remont kanatu DN1600 wraz z remontem komér i wymiana stropu - -
3.1 Remont kolektora zelbetowego o $rednicy DN1600 m 232,00] 4752,77zt | 1102 643,15 zt|
3.2 Remont komory K1 wraz z wymiana stropu kpl. 1,00] 100 442,45 zt| 100 442,45 zt
3.3 Remont komér K2, K3, K4, K5, K6 szt. 5,00] 18976,58 zt 94 882,91 2t

Signed by /
Podpisano przez:

Pablo Caballo
Perucha

Date / Data:
2022-06-30 00:44

3938 828,45 74|
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