
Nazwa zadania

Nr Tomu TOM
Wartość netto:
koszty niekwalifikowane

Wartość brutto:
koszty niekwalifikowane

Wartość netto:
koszty kwalifikowane

Wartość brutto:
koszty kwalifikowane

II.1 Projekt drogowy 2 098 745,18 2 581 456,57 1 093 940,76 1 345 547,13
II.2 Projekt torowy --- --- 3 203 617,74 3 940 449,82
III.1 Energetyka trakcyjna - sieci trakcyjne --- --- 991 050,72 1 218 992,39
III.2 Energetyka trakcyjna - kable trakcyjne wraz z kablami sterowniczymi --- --- 1 080 750,90 1 329 323,60
IV.1 Sieci sanitarne - kanalizacja deszczowa 622 317,74 765 450,82 903 740,61 1 111 600,95
IV.2 Sieci sanitarne - przebudowa sieci gazowych 122 124,68 150 213,35 --- ---

V Sieci telekomunikacyjne 1 437 534,47 1 768 167,40 174 458,53 214 583,99
VI.1.1 Sieci elektroenergetyczne - oświetlenie ZDM 237 763,22 292 448,76 98 898,13 121 644,70
VI.1.2 Sieci elektroenergetyczne - oświetlenie ENEA Oświetlenie 29 650,91 36 470,62 --- ---
VI.2 Sieci elektroenergetyczne - przebudowa sieci elektroenergetycznych NN 43 636,25 53 672,59 --- ---
VI.3 Sieci elektroenergetyczne - zasilanie infrastruktury przystankowej --- --- 29 409,99 36 174,29
VI.4 Sieci elektroenergetyczne - zasilanie infrastruktury monitoringu wizyjnego --- --- 15 850,88 19 496,58
VI.5 Sieci elektroenergetyczne - zasilanie licznika dla rowerów --- --- 122 559,56 150 748,26
VII.1 Sygnalizacja świetlna : skrzyżowanie Kórnicka / Jana Pawła II --- --- 14 099,01 17 341,78
VII.2 Sygnalizacja świetlna : skrzyżowanie Warczygłowy / Pleszewska --- --- 1 068 114,05 1 313 780,28
VII.3 Sygnalizacja świetlna : skrzyżowanie Kaliska / Polanka --- --- 835 148,10 1 027 232,16
VIII Obiekty inżynierskie - budowa schodów i pochylni w ul. Kórnickiej --- --- 113 429,24 139 517,97
IX Mała architektura --- --- 667 624,79 821 178,49
X Zieleń i gospodarka drzewostanem 187 079,12 230 107,32 100 381,40 123 469,12
XI Stała organizacja ruchu i sterowanie sygnalizacją świetlną 102 519,25 126 098,68 199 114,50 244 910,83

XII Czasowa organizacja ruchu wartość netto 63 331,87 wartość brutto 77 898,20

RAZEM NETTO (bez COR) 4 881 370,82 10 712 188,90
PODATEK VAT 23% 1 122 715,29 2 463 803,45
RAZEM BRUTTO (bez COR) 6 004 086,11 13 175 992,35

RAZEM NETTO (koszty niekwalifikowane, kwalifikowane, COR) 15 656 891,59
PODATEK VAT 3 601 085,06
RAZEM BRUTTO (koszty niekwalifikowane, kwalifikowane, COR) 19 257 976,65

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW



Lp Nr Specyfikacji Opis pozycji Ilość J.m. Cena jedn. Wartość

1 TOM VI.5 Sygnalizacja świetlna

1.1 TOM VI.5
Montaż złacza kablowego licznika ZKL z pełnym 
wyposażeniem 1,000 szt 5559,55 5559,55

1.2 TOM VI.5
Montaż licznika dla rowerów z pełnym 
wyposażeniem 1,000 kpl 98836,36 98836,36

1.3 TOM VI.5

Fundamenty prefabrykowane betonowe, pod 
rozdzielnice, montowane w gruncie kat.III, o 
objętości w wykopie: ponad 0,1 do 0,25 m3 1,000 szt 1050,14 1050,14

1.4 TOM VI.5

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN= 
7 kN/m2) w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w 
ciągu kanalizacji: 1xHDPE75 2,000 m 61,77 123,55

1.5 TOM VI.5

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 
(SN= 9 kN/m2) w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w 
ciągu kanalizacji: 1xHDPE110 8,000 m 74,13 593,02

1.6 TOM VI.5

Wciąganie ręczne kabla do otworu kanalizacji 
kablowej, kabla o powłoce termoplastycznej, o 
średnicy: do 30 mm 104,000 m 9,88 1027,90

1.7 TOM VI.5 Kabel  YKYżo 3x6mm2 49,000 m 30,89 1513,43

1.8 TOM VI.5 Kabel  YKY 2x2,5mm2 6,000 m 24,71 148,25

1.9 TOM VI.5 Kabel FTP 4x2x0,8; kat.5e 49,000 m 18,53 908,06

1.10 TOM VI.5
Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych 
prętowych w gruncie: kat.III: FeZn, Fi 18 mm 30,000 m 370,64 11119,09

1.11 TOM VI.5
Montaż uziomu z bednarki ocynkowanejo 
przekroju 30x4 w wykopie 30,000 m 14,83 444,76

1.12 TOM VI.5 Badanie linii kablowej telekomunikacyjnej 1,000 odc 617,73 617,73

1.13 TOM VI.5
Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 2-
żyłowy 1,000 odc 123,55 123,55

1.14 TOM VI.5
Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 3-
żyłowy 1,000 odc 185,32 185,32

1.15 TOM VI.5
Badania i pomiary instalacji uziemienia 
ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar 1,000 szt 308,86 308,86

122559,56

PRZEDMIAR ROBÓT - oferta
Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta 

Warczygłowy do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z 
rozbudową ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową 

fragmentu ul. Warczygłowy”
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową 
odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”



Lp. Nr S.S.T. Opis
jedn.
obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość

1 Montaż

1.1 E-02.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej giętkiej śr. 75 mm m 25 49,42 zł 1 235,45 zł

1.2 E-02.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z dwóch rur ochronnych giętkich śr. 75 mm m 2 74,13 zł 148,25 zł
1.3 E-02.00.00 Ułożenie jednej rury ochronnej sztywnej śr. 75 mm m 12 61,77 zł 741,27 zł
1.4 E-02.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 2x10 0,6/1 kV m 5 49,42 zł 247,09 zł
1.5 E-02.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 25 37,06 zł 926,59 zł
1.6 E-02.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 48 55,60 zł 2 668,58 zł
1.7 E-02.00.00 Montaż wyposażenia słupka monitoringu kpl. 1 4 324,09 zł 4 324,09 zł
1.8 E-02.00.00 Montaż szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposażeniem kpl. 1 5 559,55 zł 5 559,55 zł

15 850,88 zł
15 850,88 zł

KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy do skrzyżowania ulic 

Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana 
Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy

ZASILANIE MONITORINGU WIZYJNEGO

Razem dział: Montaż
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:



Nazwa zadania

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych
Lp. Dział
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

SPIS DZIAŁÓW
STAŁA ORGANIZACJA RUCHU I STEROWANIE SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ



Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1 D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg       
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.1.1 D.01.02.04 Rozebranie słupków do znaków szt. 60,00 80,30 4 818,27
1.1.2 D.01.02.04 Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 79,00 30,89 2 440,02

Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE 7 258,30
2 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

2.1 D.07.01.01
Oznakowanie poziome                         
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

2.1.1 D.07.01.01 Usunięcie oznakowania poziomego m2 80,00 98,22 7 857,49
2.1.2 D.07.01.01 Mechaniczne malowanie linii na jezdni farbą grubowarstwową (masy chemoutwardzalne) m2 751,00 101,92 76 545,67
2.1.3 D.07.01.01 Montaż elemantów bezpieczeństwa ruchu drogowego - azyl z tworzyw sztucznych - elementy o wymiarach 0,50x0,50 szt. 12,00 270,56 3 246,77

2.2 D.07.02.01
Oznakowanie pionowe     
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

2.2.1 D.07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm - zwykłe szt. 69,00 534,33 36 869,05
2.2.2 D.07.02.01 Słupki przeszkodowe U-5a szt. 5,00 451,56 2 257,79
2.2.3 D.07.02.01 Konstrukcja wsporcza kratownicowa do znaków typu E-2a, F-6a szt. 4,00 8 030,45 32 121,82
2.2.4 D.07.02.01 Znaki z grupy wielkości średnie /S/ szt. 83,00 303,30 25 174,24
2.2.5 D.07.02.01 Tablice znaków typu E-2a, F-6a szt. 4,00 1 945,84 7 783,36

Razem dział: OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 191 856,20

RAZEM NETTO 199 114,50
PODATEK VAT 23% 45 796,33
RAZEM BRUTTO 244 910,83

Cena 
jednostkowa

Wartość nettoIlość

KOSZTORYS OFERTOWY
STAŁA ORGANIZACJA RUCHU I STEROWANIE SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Lp.

Numer STWiORB Jm



Nazwa zadania

Lp. Dział Wartość
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 7 258,30
2 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 191 856,20

RAZEM NETTO 199 114,50
PODATEK VAT 23% 45 796,33
RAZEM BRUTTO 244 910,83

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
STAŁA ORGANIZACJA RUCHU I STEROWANIE SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych



Nazwa zadania

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów niekwalifikowanych
Lp. Dział
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

SPIS DZIAŁÓW
STAŁA ORGANIZACJA RUCHU I STEROWANIE SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ



Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1 D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg       
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.1.1 D.01.02.04 Rozebranie słupków do znaków szt. 20,00 80,30 1 606,09
1.1.2 D.01.02.04 Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 25,00 30,89 772,16

Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE 2 378,25
2 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

2.1 D.07.01.01
Oznakowanie poziome                         
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

2.1.1 D.07.01.01 Usunięcie oznakowania poziomego m2 40,00 98,22 3 928,75
2.1.2 D.07.01.01 Mechaniczne malowanie linii na jezdni farbą grubowarstwową (masy chemoutwardzalne) m2 403,00 101,92 41 075,77
2.1.3 D.07.01.01 Montaż elemantów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-24 szt. 13,00 270,56 3 517,34

2.2 D.07.02.01
Oznakowanie pionowe     
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

2.2.1 D.07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm - zwykłe szt. 44,00 534,33 23 510,70
2.2.2 D.07.02.01 Słupki przeszkodowe U-5a szt. 3,00 451,56 1 354,68
2.2.3 D.07.02.01 Konstrukcja wsporcza kratownicowa do znaków typu F-6 szt. 1,00 7 412,73 7 412,73
2.2.4 D.07.02.01 Znaki z grupy wielkości średnie /S/ szt. 60,00 303,30 18 198,24
2.2.5 D.07.02.01 Tablice znaków typu F-6 szt. 1,00 1 142,80 1 142,80

Razem dział: OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 100 141,00

RAZEM NETTO 102 519,25
PODATEK VAT 23% 23 579,43
RAZEM BRUTTO 126 098,68

KOSZTORYS OFERTOWY
STAŁA ORGANIZACJA RUCHU I STEROWANIE SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów niekwalifikowanych

Lp.

Numer STWiORB Jm Cena 
jednostkowa

Wartość nettoIlość



Nazwa zadania

Lp. Dział Wartość
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 2 378,25
2 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 100 141,00

RAZEM NETTO 102 519,25
PODATEK VAT 23% 23 579,43
RAZEM BRUTTO 126 098,68

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
STAŁA ORGANIZACJA RUCHU I STEROWANIE SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów niekwalifikowanych



Lp Nr Specyfikacji Opis pozycji Ilość J.m. Cena jedn. Wartość

1 TOM VII.3 Sygnalizacja świetlna

1.1 TOM VII.3
Montaż sterownika sygnalizacji świetlnej  z 
posadowieniem i kompletnym wyposażeniem: 1,000 kpl. 84875,72 84875,72

1.2 TOM VII.3
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 
elektrycznego niskiego napięcia: dla 2 lub 3 faz 1,000 pomiar 74,13 74,13

1.3 TOM VII.3

Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub 
konsolach, z głowicą: wierzchołkową; sygnalizator 
dla pojazdów, 3x300mm, LED, trójkomorowy 7,000 szt 2223,82 15566,73

1.4 TOM VII.3

Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub 
konsolach, z głowicą: wierzchołkową; sygnalizator 
dla rowerzystów 3x200mm, LED, trójkomorowy 2,000 szt 2162,05 4324,09

1.5 TOM VII.3

Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub 
konsolach, z głowicą: wierzchołkową; sygnalizator 
pieszo-rowerowy 2x200mm, LED, dwukomorowy 14,000 szt 1359,00 19026,00

1.6 TOM VII.3

Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub 
konsolach, z głowicą: wierzchołkową; sygnalizator 
ze strzałaką w prawo 1x200mm, LED, 
jednokomorowy 1,000 szt 803,05 803,05

1.7 TOM VII.3

Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub 
konsolach, z głowicą: wierzchołkową; sygnalizator 
ostrzegawczy 1x200mm, LED, jednokomorowy 2,000 szt 803,05 1606,09

1.8 TOM VII.3
Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na 
maszcie, przy ilości konsol w komplecie: 3 7,000 kpl 123,55 864,82

1.9 TOM VII.3
Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na 
maszcie, przy ilości konsol w komplecie: 2 14,000 kpl 123,55 1729,64

1.10 TOM VII.3
Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na 
maszcie, przy ilości konsol w komplecie: 1 3,000 kpl 123,55 370,64

1.11 TOM VII.3
Montaż ekranu kontrastowego dla sygnalizatorów 
trójkomorowych 2,000 szt 617,73 1235,45

1.12 TOM VII.3
Konstrukcje wsporcze przykręcane- mocowanie 
wysięgnikowe dla sygnalizatorów 2,000 szt 444,76 889,53

1.13 TOM VII.3 Konstrukcje wsporcze przykręcane - zaciski 24,000 szt 14,83 355,81

1.14 TOM VII.3 Konstrukcje wsporcze przykręcane -  wsporniki 24,000 szt 7,41 177,91

1.15 TOM VII.3
Konstrukcje wsporcze przykręcane - obejmy M 
116 48,000 szt 7,41 355,81

1.16 TOM VII.3
Konstrukcje wsporcze przykręcane - pokrywy 
masztu 13,000 szt 11,12 144,55

PRZEDMIAR ROBÓT - oferta
Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta 

Warczygłowy do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z 
rozbudową ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową 

fragmentu ul. Warczygłowy”
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową 
odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”



1.17 TOM VII.3

Montaż przycisków sterowniczych z piktogram - 
zgłoszeniowy, sensorowy z potwierdzeniem 
optycznym LED 13,000 szt 3866,97 50270,64

1.18 TOM VII.3 Montaż sygnalizatorów akustycznych 14,000 szt 617,73 8648,18

1.19 TOM VII.3
Zainstalowanie kamery wideodetekcji wraz z 
uchwytem montażowym 6,000 szt 8092,23 48553,36

1.20 TOM VII.3
Montaż skrzynki słupowej (IP44) wzaz z anteną na 
nową konstrukcjię 1,000 szt 3088,64 3088,64

1.21 TOM VII.3 Montaż media-konwertera z zasilaczem 1,000 szt 3088,64 3088,64

1.22 TOM VII.3 Montaż skrzynki słupowej (IP44) 6,000 szt 308,86 1853,18

1.23 TOM VII.3
Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-
25, V=0,4m3 13,000 szt 716,56 9315,33

1.24 TOM VII.3
Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-
25, V=1,8m3 2,000 szt 1544,32 3088,64

1.25 TOM VII.3 Montaż masztów sygnalizacji ulicznej h=2,7m 1,000 szt 2557,39 2557,39

1.26 TOM VII.3 Montaż masztów sygnalizacji ulicznej h=3,0m 5,000 szt 2594,45 12972,27

1.27 TOM VII.3 Montaż masztów sygnalizacji ulicznej h=3,6m 2,000 szt 2792,13 5584,25

1.28 TOM VII.3 Montaż masztów sygnalizacji ulicznej h=6,0m 4,000 szt 4324,09 17296,36

1.29 TOM VII.3
Montaż masztów sygnalizacji ulicznej h=6,0m + 
dodatkowe ramię 3,4m 1,000 szt 18531,82 18531,82

1.30 TOM VII.3
Montaż słupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z 
wysięgnikiem o sługościć l=4,0m 1,000 szt 18531,82 18531,82

1.31 TOM VII.3
Montaż słupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z 
wysięgnikiem o sługościć l=6,0m 1,000 szt 21002,73 21002,73

1.32 TOM VII.3
Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika 
samochodowego: w słup 220,000 m 12,35 2718,00

1.33 TOM VII.3

Wciąganie ręczne kabla do otworu kanalizacji 
kablowej, kabla o powłoce termoplastycznej, o 
średnicy: do 30 mm 5947,000 m 22,86 135924,09

1.34 TOM VII.3 Kabel  YKYżo 3x10mm2 3,000 m 55,60 166,79

1.35 TOM VII.3 Kabel  YKYżo 3x1,5mm2 534,000 m 19,77 10555,72

1.36 TOM VII.3 Kabel  YKYżo 5x1,5mm2 1616,000 m 21,62 34938,65

1.37 TOM VII.3 Kabel YKSY 14x1,5mm2 827,000 m 37,06 30651,63

1.38 TOM VII.3 Kabel  OWY 3x1,5mm2 26,000 m 19,77 513,95

1.39 TOM VII.3 Kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 2558,000 m 21,00 53724,97

1.40 TOM VII.3 Kabel FTP 4x2x0,8; kat.5e 253,000 m 22,24 5626,26

1.41 TOM VII.3 Kabel LgY 6mm2 (żółto-zielony) 350,000 m 22,24 7783,36

1.42 TOM VII.3
Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : 
bitumicznych,na głębokość do 5 cm 350,000 m 14,83 5188,91

1.43 TOM VII.3
Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : 
bitumicznych,na głębokość od 6 do 10 cm 350,000 m 9,88 3459,27

1.44 TOM VII.3
Układanie kabli w drodze - ręcznie, kabel LgYd 
2,5mm2 (pętle indukcyjne) 1138,000 m 42,01 47802,21

1.45 TOM VII.3

Przebicie w elementach z betonu żwirowego 
otworów o powierzchni do 0,05 m2 i grubości: 
ponad 10 cm do 20 cm 12,000 szt 9,88 118,60

1.46 TOM VII.3

Wypełnienie szczelin nawierzchni drogowej masą 
zalewową, przy głębokości szczelin do 14 cm i 
szerokości 2 cm 350,000 m 6,18 2162,05

1.47 TOM VII.3

Montaż muf na kablach energetycznych o izolacji i 
powłoce ztworzyw sztucznych, z żyłami Cu, na 
napięcie do 1kV, kabelwielożyłowy 12,000 szt 74,13 889,53

1.48 TOM VII.3
Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych 
prętowych w gruncie: kat.III: FeZn, Fi 18 mm 30,000 m 74,13 2223,82

1.49 TOM VII.3
Montaż uziomu z bednarki ocynkowanejo 
przekroju 30x4 w wykopie 30,000 m 38,30 1148,97

1.50 TOM VII.3

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN= 
7 kN/m2) w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w 
ciągu kanalizacji: 1xHDPE75 106,000 m 74,13 7857,49



1.51 TOM VII.3

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN= 
9 kN/m2) w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w 
ciągu kanalizacji: 1xHDPE110 154,000 m 86,48 13318,20

1.52 TOM VII.3

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 
(SN= 9 kN/m2) w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w 
ciągu kanalizacji: 2xHDPE110 69,000 m 123,55 8524,64

1.53 TOM VII.3

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 
(SN= 9 kN/m2) w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w 
ciągu kanalizacji: 3xHDPE110 11,000 m 160,61 1766,70

1.54 TOM VII.3

Wykonanie przepustów pod przeszkodami 
terenowymi w gruncie kat.III,metodą płucząco-
wierconą sterowaną, z wciąganiem rur 
przepustowych HDPEp ((SN= 64 kN/m2)) o 
średnicy: 3x110mm 21,000 m 333,57 7005,03

1.55 TOM VII.3

Wykonanie przepustów pod przeszkodami 
terenowymi w gruncie kat.III,metodą płucząco-
wierconą sterowaną, z wciąganiem rur 
przepustowych HDPEp (SN= 64 kN/m2) o 
średnicy: 2x110mm 39,000 m 308,86 12045,68

1.56 TOM VII.3

Wykonanie przepustów pod przeszkodami 
terenowymi w gruncie kat.III,metodą płucząco-
wierconą sterowaną, z wciąganiem rur 
przepustowych HDPEp (SN= 64 kN/m2) o 
średnicy: 1x110mm 6,000 m 222,38 1334,29

1.57 TOM VII.3

Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej 
ułożonych w zwojach, o średnicy 40 mm, w otwór 
wolny - wciąganie 1 rury 0,900 100 m 7412,73 6671,45

1.58 TOM VII.3

Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji 
wtórnej z rur z warstwą poślizgową, wciągarką 
mechaniczną z rejestratorem siły,z linką,przy 
odcinku kabla o długości: 2 km: kabel Z-XOTKtsd 
4J 0,119 km 43240,91 5145,67

1.59 TOM VII.3

Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
rozdzielczych typu SK-1 dwuelementowych w 
gruncie - kat. III 5,000 studnia 2470,91 12354,55

1.60 TOM VII.3

Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
rozdzielczych typu SK2 dwuelementowych w 
gruncie - kat. III 6,000 studnia 2718,00 16308,00

1.61 TOM VII.3

Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
rozdzielczych typu SKR1 dwuelementowych w 
gruncie - kat. III 5,000 studnia 2965,09 14825,45

1.62 TOM VII.3
Badania i pomiary instalacji uziemienia 
ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar 1,000 szt 86,48 86,48

1.63 TOM VII.3 Badanie linii kablowej telekomunikacyjnej 18,000 odc 74,13 1334,29

1.64 TOM VII.3
Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 14-
żyłowy sygnalizacyjny 13,000 odc 98,84 1284,87

1.65 TOM VII.3
Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 5-
żyłowy sygnalizacyjny 23,000 odc 98,84 2273,24

1.66 TOM VII.3
Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 3-
żyłowy sygnalizacyjny 10,000 odc 74,13 741,27

1.67 TOM VII.3

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych 
końcowe odcinka regenerat.z przełącznicy, przy 
liczbie zmierzonych światłowodów: 1 1,000 odc 741,27 741,27

1.68 TOM VII.3

Pomiary tłumienności optycznej linii 
światłowodowych metodą transmisyjną,łącznie z 
innymi pomiarami, przy liczbie zmierzonych 
światłowodów: 1 1,000 odc 308,86 308,86

1.69 TOM VII.3

Pomiary tłumienności odbicia wstecznego 
(reflektancji) złączek światlowodowych, łącznie z 
innymi pomiarami, przy liczbie zmierzonych 
światłowodów: 1 1,000 odc 308,86 308,86

1.70 TOM VII.3
Uruchomienie zespołów realizacji programów o 
liczbie linii wejściowych i wyjściowych do 80 1,000 zespół 18531,82 18531,82

835 148,10 



Nazwa zadania

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych
Lp. Dział
1 Sygnalizacja ZDM

1.1 Konstrukcje "A" oraz "B"
1.2 Konstrukcje "C" oraz "D"
1.3 Badania pomontażowe

SPIS DZIAŁÓW
SYGNALIZACJA ŚWIETLNA: SKRZYŻOWANIE KÓRNICKA/JANA PAWŁA II – Część elektryczna



Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6,00                       7
1 Sygnalizacja ZDM - -  - -

1.1 Konstrukcje "A" oraz "B" - -  - -

1 d.1.1 ST-01
Wymiana latarni sygnałów ulicznych o 4 komorach na maszcie, konsoli - demontaż i ponowny montaż sygnalizatora 
tramwajowego STT
Sygnalizator tramwajowy STT - z demontażu

szt.
1                 1 482,55 1 482,55

2 d.1.1 ST-01 Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - demontaż słupów sygnalizacyjnych szt. 1                    988,36 988,36

3 d.1.1 ST-01
Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach 
zamkniętych - wyciągnięcie z kanalizacji kablowej kabla sygnalizacyjnego m 13                      16,06 208,79

4 d.1.1 ST-01
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - ponowne wciągnięcie kabla 
sygnalizacyjnego
kable sygnalizacyjne YKSY z demontażu

m
2                      16,06 32,12

5 d.1.1 ST-01 Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 1                      74,13 74,13

6 d.1.1 ST-01
Wymiana wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie - wymiana wspornika rurowego do znaku 
drogowego
Wspornik rurowy do znaku drogowego z elementami montażowymi

szt.
1                    716,56 716,56

7 d.1.1 ST-01
Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - 
ponowne przymocowanie znaku drogowego
Znak drogowy D6d z demontażu

szt.
1                      98,84 98,84

8 d.1.1 ST-01
Transport wewnętrzny przewodów,izolatorów,osprzętu i drewna - transport zdemontowanych materiałów na magazyn 
Inwestora - Poznań, ul. Górecka t 0,2                    185,32 37,06
Razem dział: Konstrukcje "A" oraz "B" 3 638,41

1.2 Konstrukcje "C" oraz "D" - -  - -
9 d.1.2 ST-01 Demontaż latarni sygnałów ulicznych o 4 komorach na maszcie, konsoli - demontaż sygnalizatora zwrotnicowego szt. 2                    271,80 543,60
10 d.1.2 ST-01 Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - demontaż słupów sygnalizacyjnych szt. 2                    988,36 1 976,73

11 d.1.2 ST-01
Montaż i stawianie słupów sygnalizacyjnych  o masie do 100 kg z wykonaniem wykopu i ustawieniem fundamentu
Słupy stalowe sygnalizacyjne h=3,5 m, ocynkowane i pomalowane szt. 1                 2 223,82 2 223,82

12 d.1.2 ST-01
Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą wierzchołkową o ilości komór do 4  
Sygnalizator zwrotnic kompletny 3 komorowy LED szt. 2                 2 532,68 5 065,36

13 d.1.2 ST-01
Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach 
zamkniętych - wyciągnięcie z kanalizacji kablowej kabla sygnalizacyjnego m 4                      16,06 64,24

14 d.1.2 ST-01
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - ponowne wciągnięcie kabla 
sygnalizacyjnego
kable sygnalizacyjne YKSY z demontażu

m
4                      16,06 64,24

15 d.1.2 ST-01 Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2 1                      74,13 74,13

16 d.1.2 ST-01
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi łącznie z kosztem utylizacji - faktyczną odległość uściśli wykonawca w 
ofercie m3 0,1                    160,61 16,06

17 d.1.2 ST-01
Transport wewnętrzny przewodów,izolatorów,osprzętu i drewna - transport zdemontowanych materiałów na magazyn 
Inwestora - Poznań ul. Górecka t 0,2                    185,32 37,06
Razem dział: Konstrukcje "C" oraz "D" 10 065,25

1.3 Badania pomontażowe - -  - -
18 d.1.3 ST-01 Pomiar linii kablowej 5-20 żył w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru odc 2                      98,84 197,67
19 d.1.3 ST-01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 1                      86,48 86,48
20 d.1.3 ST-01 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt. 1                    111,19 111,19

Razem dział: Badania pomontażowe 395,35

RAZEM NETTO 14 099,01
PODATEK VAT 23% 3 242,77
RAZEM BRUTTO 17 341,78

KOSZTORYS INWESTORSKI
SYGNALIZACJA ŚWIETLNA: SKRZYŻOWANIE KÓRNICKA/JANA PAWŁA II – Część elektryczna

Lp.

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Numer STWiORB Jm Ilość
 Cena 

jednostkowa 
Wartość netto



Nazwa zadania

Lp. Dział Wartość
1 Sygnalizacja ZDM -

1.1 Konstrukcje "A" oraz "B" 3 638,41
1.2 Konstrukcje "C" oraz "D" 10 065,25
1.3 Badania pomontażowe 395,35

RAZEM NETTO 14 099,01
PODATEK VAT 23% 3 242,77
RAZEM BRUTTO 17 341,78

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

SYGNALIZACJA ŚWIETLNA: SKRZYŻOWANIE KÓRNICKA/JANA PAWŁA II – Część elektryczna

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH



Lp Nr Specyfikacji Opis pozycji Ilość J.m. Cena jedn. Wartość

1 TOM VII.2 Sygnalizacja świetlna - RING VII.2

1.1 TOM VII.2
Montaż sterownika sygnalizacji świetlnej  z 
posadowieniem i kompletnym wyposażeniem: 1 kpl. 92 659,09 92 659,09             

1.2 TOM VII.2
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 
elektrycznego niskiego napięcia: dla 2 lub 3 faz 1 pomiar 74,13        74,13                    

1.3 TOM VII.2

Przełożenie sygnalizatorów ulicznych na nową 
konstrukcję; sygnalizator dla pojazdów, 3x300mm, 
LED 2 szt 494,18      988,36                  

1.4 TOM VII.2
Przełożenie sygnalizatorów ulicznych na nową 
konstrukcję; sygnalizator dla pieszych 2x200mm, LED 2 szt 494,18      988,36                  

1.5 TOM VII.2

Przełożenie sygnalizatorów ulicznych na nową 
konstrukcję; sygnalizator ostrzegawczy 1x200mm, 
LED 1 szt 370,64      370,64                  

1.6 TOM VII.2
Przełożenie przycisków sterowniczych z piktogram na 
nową konstrukcję 5 szt 741,27      3 706,36               

1.7 TOM VII.2
Montaż anteny systemu VdV do konstrukcji masztu 
sygnalizacyjnego 1 szt 4 941,82   4 941,82               

1.8 TOM VII.2

Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub 
konsolach, z głowicą: wierzchołkową; sygnalizator dla 
tramwajów 4x200mm, LED, czterokomorowy 2 szt 1 853,18   3 706,36               

1.9 TOM VII.2

Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub 
konsolach, z głowicą: wierzchołkową; sygnalizator dla 
pojazdów, 3x300mm, LED, trójkomorowy 11 szt 2 223,82   24 462,00             

1.10 TOM VII.2

Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub 
konsolach, z głowicą: wierzchołkową; sygnalizator 
pieszo-rowerowy 2x200mm, LED, dwukomorowy 24 szt 1 359,00   32 616,00             

1.11 TOM VII.2

Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub 
konsolach, z głowicą: wierzchołkową; sygnalizator ze 
strzałaką w prawo 1x200mm, LED, jednokomorowy 1 szt 803,05      803,05                  

1.12 TOM VII.2

Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub 
konsolach, z głowicą: wierzchołkową; sygnalizator 
ostrzegawczy 1x200mm, LED, jednokomorowy 3 szt 803,05      2 409,14               

1.13 TOM VII.2
Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie, 
przy ilości konsol w komplecie: 4 2 kpl 123,55      247,09                  

1.14 TOM VII.2
Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie, 
przy ilości konsol w komplecie: 3 6 kpl 123,55      741,27                  

1.15 TOM VII.2
Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie, 
przy ilości konsol w komplecie: 2 24 kpl 123,55      2 965,09               

1.16 TOM VII.2
Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie, 
przy ilości konsol w komplecie: 1 4 kpl 123,55      494,18                  

1.17 TOM VII.2
Montaż ekranu kontrastowego dla sygnalizatorów 
trójkomorowych 5 szt 617,73      3 088,64               

1.18 TOM VII.2
Konstrukcje wsporcze przykręcane- mocowanie 
wysięgnikowe dla sygnalizatorów 5 szt 444,76      2 223,82               

PRZEDMIAR ROBÓT - oferta
Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta 

Warczygłowy do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z 
rozbudową ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu 

ul. Warczygłowy”
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka 
trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”



1.19 TOM VII.2 Konstrukcje wsporcze przykręcane - zaciski 37 szt 14,83        548,54                  

1.20 TOM VII.2 Konstrukcje wsporcze przykręcane -  wsporniki 37 szt 7,41          274,27                  

1.21 TOM VII.2 Konstrukcje wsporcze przykręcane - obejmy M 116 74 szt 7,41          548,54                  

1.22 TOM VII.2 Konstrukcje wsporcze przykręcane - pokrywy masztu 24 szt 11,12        266,86                  

1.23 TOM VII.2

Montaż przycisków sterowniczych z piktogram - 
zgłoszeniowy, sensorowy z potwierdzeniem 
optycznym LED 21 szt 3 866,97   81 206,42             

1.24 TOM VII.2 Montaż sygnalizatorów akustycznych 24 szt 617,73      14 825,45             

1.25 TOM VII.2
Zainstalowanie kamery wideodetekcji wraz z 
uchwytem montażowym 12 szt 8 092,23   97 106,72             

1.26 TOM VII.2
Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-25, 
V=0,4m3 24 szt 716,56      17 197,53             

1.27 TOM VII.2
Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-25, 
V=1,8m3 4 szt 1 544,32   6 177,27               

1.28 TOM VII.2 Montaż masztów sygnalizacji ulicznej h=2,7m 1 szt 2 557,39   2 557,39               

1.29 TOM VII.2
Montaż masztów sygnalizacji ulicznej h=2,8m z 
dodatkowym ramieniem 1 szt 7 906,91   7 906,91               

1.30 TOM VII.2 Montaż masztów sygnalizacji ulicznej h=3,0m 7 szt 2 594,45   18 161,18             

1.31 TOM VII.2 Montaż masztów sygnalizacji ulicznej h=3,6m 5 szt 2 792,13   13 960,64             

1.32 TOM VII.2 Montaż masztów sygnalizacji ulicznej h=3,9m 2 szt 2 965,09   5 930,18               

1.33 TOM VII.2
Montaż słupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z 
wysięgnikiem o sługościć l=6,0m 1 szt 21 002,73 21 002,73             

1.34 TOM VII.2
Montaż słupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z 
wysięgnikiem o sługościć l=7,0m 1 szt 27 180,00 27 180,00             

1.35 TOM VII.2
Montaż słupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z 
wysięgnikiem o sługościć l=8,0m 1 szt 33 357,27 33 357,27             

1.36 TOM VII.2
Montaż słupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z 
wysięgnikiem o sługościć l=10,0m 1 szt 37 063,64 37 063,64             

1.37 TOM VII.2
Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika 
samochodowego: w słup 320 m 12,35        3 953,45               

1.38 TOM VII.2

Wciąganie ręczne kabla do otworu kanalizacji 
kablowej, kabla o powłoce termoplastycznej, o 
średnicy: do 30 mm 6496 m 22,86        148 471,98           

1.39 TOM VII.2 Kabel  YKYżo 3x1,5mm2 800 m 19,77        15 813,82             

1.40 TOM VII.2 Kabel  YKYżo 5x1,5mm2 1881 m 21,62        40 668,07             

1.41 TOM VII.2 Kabel YKSY 7x1,5mm2 129 m 27,18        3 506,22               

1.42 TOM VII.2 Kabel YKSY 14x1,5mm2 1011 m 37,06        37 471,34             

1.43 TOM VII.2 Kabel  OWY 3x1,5mm2 67 m 19,77        1 324,41               

1.44 TOM VII.2 Kabel XzTKMXpw 4x2x0,8 340 m 21,00        7 140,93               

1.45 TOM VII.2 Kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 1502 m 16,68        25 051,31             

1.46 TOM VII.2 Kabel FTP 4x2x0,8; kat.5e 646 m 22,24        14 365,87             

1.47 TOM VII.2 Kabel LgY 6mm2 (żółto-zielony) 440 m 22,24        9 784,80               

1.48 TOM VII.2
Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : 
bitumicznych,na głębokość do 5 cm 435 m 14,83        6 449,07               

1.49 TOM VII.2
Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : 
bitumicznych,na głębokość od 6 do 10 cm 435 m 9,88          4 299,38               

1.50 TOM VII.2
Układanie kabli w drodze - ręcznie, kabel LgYd 
2,5mm2 (pętle indukcyjne) 1940 m 22,24        43 142,07             

1.51 TOM VII.2

Przebicie w elementach z betonu żwirowego otworów 
o powierzchni do 0,05 m2 i grubości: ponad 10 cm do 
20 cm 19 szt 9,88          187,79                  

1.52 TOM VII.2

Wypełnienie szczelin nawierzchni drogowej masą 
zalewową, przy głębokości szczelin do 14 cm i 
szerokości 2 cm 435 m 6,18          2 687,11               

1.53 TOM VII.2

Montaż muf na kablach energetycznych o izolacji i 
powłoce ztworzyw sztucznych, z żyłami Cu, na 
napięcie do 1kV, kabelwielożyłowy 18 szt 74,13        1 334,29               

1.54 TOM VII.2
Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych 
prętowych w gruncie: kat.III: FeZn, Fi 18 mm 30 m 74,13        2 223,82               

1.55 TOM VII.2
Montaż uziomu z bednarki ocynkowanejo przekroju 
30x4 w wykopie 30 m 38,30        1 148,97               



1.56 TOM VII.2

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN= 7 
kN/m2) w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w ciągu 
kanalizacji: 1xHDPE75 152 m 74,13        11 267,35             

1.57 TOM VII.2

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN= 9 
kN/m2) w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w ciągu 
kanalizacji: 1xHDPE110 153 m 86,48        13 231,72             

1.58 TOM VII.2

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (SN= 9 
kN/m2) w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w ciągu 
kanalizacji: 2xHDPE110 60 m 123,55      7 412,73               

1.59 TOM VII.2

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (SN= 9 
kN/m2) w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w ciągu 
kanalizacji: 4xHDPE110 13 m 197,67      2 569,75               

1.60 TOM VII.2

Wykonanie przepustów pod przeszkodami 
terenowymi w gruncie kat.III,metodą płucząco-
wierconą sterowaną, z wciąganiem rur przepustowych 
HDPEp ((SN= 64 kN/m2)) o średnicy: 3x110mm + 
1x125mm 15 m 345,93      5 188,91               

1.61 TOM VII.2

Wykonanie przepustów pod przeszkodami 
terenowymi w gruncie kat.III,metodą płucząco-
wierconą sterowaną, z wciąganiem rur przepustowych 
HDPEp ((SN= 64 kN/m2)) o średnicy: 2x110mm + 
1x125mm 19 m 345,93      6 572,62               

1.62 TOM VII.2

Wykonanie przepustów pod przeszkodami 
terenowymi w gruncie kat.III,metodą płucząco-
wierconą sterowaną, z wciąganiem rur przepustowych 
HDPEp (SN= 64 kN/m2) o średnicy: 2x110mm 9 m 308,86      2 779,77               

1.63 TOM VII.2

Wykonanie przepustów pod przeszkodami 
terenowymi w gruncie kat.III,metodą płucząco-
wierconą sterowaną, z wciąganiem rur przepustowych 
HDPEp (SN= 64 kN/m2) o średnicy: 1x110mm 14 m 222,38      3 113,35               

1.64 TOM VII.2

Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
rozdzielczych typu SK-1 dwuelementowych w gruncie - 
kat. III 5 studnia 2 470,91   12 354,55             

1.65 TOM VII.2

Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
rozdzielczych typu SK2 dwuelementowych w gruncie - 
kat. III 4 studnia 2 718,00   10 872,00             

1.66 TOM VII.2

Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
rozdzielczych typu SKR1 dwuelementowych w gruncie 
- kat. III 5 studnia 2 965,09   14 825,45             

1.67 TOM VII.2
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego 
lub roboczego: - pierwszy pomiar 1 szt 86,48        86,48                    

1.68 TOM VII.2 Badanie linii kablowej telekomunikacyjnej 32 odc 74,13        2 372,07               

1.69 TOM VII.2
Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 14-żyłowy 
sygnalizacyjny 22 odc 98,84        2 174,40               

1.70 TOM VII.2
Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 7-żyłowy 
sygnalizacyjny 2 odc 98,84        197,67                  

1.71 TOM VII.2
Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 5-żyłowy 
sygnalizacyjny 36 odc 98,84        3 558,11               

1.72 TOM VII.2
Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 3-żyłowy 
sygnalizacyjny 16 odc 74,13        1 186,04               

1.73 TOM VII.2
Uruchomienie zespołów realizacji programów o liczbie 
linii wejściowych i wyjściowych do 80 1 zespół 18 531,82 18 531,82             

1.74 TOM VII.2
Demontaż konstrikcji sygnalizacji ulicznej wraz z 
fundamentem 5 szt 988,36      4 941,82               

1.75 TOM VII.2
Demontaż sygnalizatorów ulicznych; sygnalizator 
3x300 i 2x200 5 szt 271,80      1 359,00               

1.76 TOM VII.2 Demontaż sterownika sygnalizacji świetlnej 1 kpl. 11 736,82 11 736,82             

1 068 114,05  



Numer Podstawa Opis Jedn. Ilość  Cena jdn. Wartość

Kosztorys Przebudowa trasy tramwajowej Kórnicka-os.Lecha- 
telekom Tom V 

1 Sieci teletechniczne na potrzeby MPK
1.1 TPSA 39/104/2 (1) Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi 

metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, 
przepust do 30·m, rury HDPE 2xRHDPEp 110/6,3,, nakłady 
podstawowe (na 1·m)   (R= 1,000, M= 1,000, S= 0,500) m 30 370,64        11119,09059

1.2 TPSA 39/104/2 (2) Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi 
metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, 
przepust do 30·m, rury HDPE 2xRHDPEp 110/6,3, nakłady 
pozostałe (na 1 przepust) szt 1 617,73        617,727255

1.3 TPSA 40/102/2 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw 
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie 
kategorii III, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w 
warstwie - rura RHDPEp 110/6,3 m 28 111,19        3113,345365

1.4 TPSA 40/102/2 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw 
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie 
kategorii III, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w 
warstwie - rura RPP 110/3,7 m 137 98,84          13540,58143

1.5 TPSA 40/301/6 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych 
SKR, typ SKR-2, grunt kategorii III   (R= 0,500, M= 1,000, S= 
0,100) szt 5 3 088,64     15443,18138

1.6 TPSA 40/322/3 Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją 
osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, 
pokrywa dodatkowa z prętami, rama ciężka lub lekka szt 5 741,27        3706,36353

1.7 TPSA 39/301/11 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie 
wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi·40·mm w 
zwojach, 1 rura w rurociągu km 0,007 61 772,73   432,4090785

1.8 TPSA 39/301/12 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie 
wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi·40·mm w 
zwojach, dodatek za każdą następną rurę w rurociągu km 0,021 24 709,09   518,8908942

2 Sieci teletechniczne na potrzeby monitoringu oraz WZKiB 
- kanalizacja

2.1 TPSA 39/104/3 (1) Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi 
metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, 
przepust do 30·m, rury HDPE 3xFi·110·mm, nakłady 
podstawowe (na 1·m) m 32 555,95        17790,54494

2.2 TPSA 39/104/3 (2) Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi 
metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, 
przepust do 30·m, rury HDPE 3xFi·110·mm, nakłady 
pozostałe (na 1 przepust) szt 2 617,73        1235,45451

2.3 TPSA 40/102/3 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw 
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie 
kategorii III, 1 warstwa i 3 otwory w ciągu kanalizacji, 3 rury w 
warstwie m 41 74,13          3039,218095

2.4 TPSA 40/301/6 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych 
SKR, typ SKR-2, grunt kategorii III   (R= 0,500, M= 1,000, S= 
0,100) szt 4 3 088,64     12354,5451

2.5 TPSA 40/322/3 Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją 
osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, 
pokrywa dodatkowa z prętami, rama ciężka lub lekka szt 4 741,27        2965,090824

2.6 KNR 501/401/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych 
dwuelementowych, SK-1, grunt kategorii III   (R= 1,000, M= 
1,000, S= 0,500) szt 2 1 482,55     2965,090824

2.7 TPSA 40/102/1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw 
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie 
kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w 
warstwie - rura RPP 110/3,7 m 1 49,42          49,4181804

2.8 TPSA 39/303/11 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie 
wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE 
Fi·40·mm w zwojach, 1 rura w rurociągu km 0,253 49 418,18   12502,79964

2.9 TPSA 39/303/12 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie 
wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, 
RHDPE 40/3,7 mm w zwojach, dodatek za każdą następną 
rurę w rurociągu km 0,396 24 709,09   9784,799719

2.10 TPSA 39/303/12 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie 
wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, rura 
DB 7x12/8 w zwojach, dodatek za każdą następną rurę w 
rurociągu km 0,143 24 709,09   3533,399899

2.11 TPSA 39/202/1 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w 
zwojach, 1xFi·32·mm m 1112 37,06          41214,76245

2.12 KNR 501/505/6 Regulacja ramy i pokryw do projektowanej niwelety terenu 
studni 600x1000 szt 6 864,82        5188,908942



2.13 KNR 221/401/2 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, 
kategoria gruntu III   (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)

m2 80 18,53          1482,545412
2.14 KNR 221/702/1 Pielęgnacja ręczna wykonywanych siewem trawników 

dywanowych, na terenie płaskim   (R=12,000, M=12,000, S= 
1,000) m2 80 148,25        11860,3633

174 458,53



Numer Podstawa Opis Jedn. Ilość  Cena jdn. Wartość

Kosztorys Przebudowa trasy tramwajowej Kórnicka-os.Lecha- 
telekom Tom V 

1 GRUPA Sieci teletechniczne na potrzeby monitoringu oraz 
WZKiB

2 Sieci teletechniczne na potrzeby monitoringu oraz 
WZKiB 

2.1 TPSA 39/205/1 (2) Układanie rur osłonowych trudnopalnych w budynkach, rury 
HDPEt na drabinkach, nakłady pozostałe liczone na 1·ciąg 
rurowy szt 1 86,48         86,4818157

2.2 TPSA 39/205/1 (1) Układanie rur osłonowych trudnopalnych w budynkach, rury 
HDPEt na drabinkach, nakłady liczone na 1·m m 47 61,77         2903,3181

2.3 KNR 507/201/8 Montaż stojaków teletransmisyjnych i pomocniczych, półka 
do 40 kg  szt 1 1 235,45    1235,45451

2.4 TPSA 40/607/11 Montaż szaf kablowych z cokołem - szafa dystrybucyjna szt 1 24 709,09  24709,0902
2.5 TPSA 39/613/1 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w 

studni szt 3 617,73       1853,18177
2.6 TPSA 39/504/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur 

HDPE Fi·40 lub Fi 32·mm metodą pneumatyczną tłoczkową, 
rury z warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2·km - Kabel Z-
XOTKtsd 144J km 0,99 37 063,64  36692,9989

2.7 TPSA 39/504/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur 
HDPE Fi·40 lub Fi 32·mm metodą pneumatyczną tłoczkową, 
rury z warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2·km - Kabel Z-
XOTKtsd 24J km 0,275 24 709,09  6794,99981

2.8 TPSA 39/504/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur 
HDPE Fi·40 lub Fi 32·mm metodą pneumatyczną tłoczkową, 
rury z warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2·km - Kabel Z-
XOTKtsd 12J km 0,08 14 825,45  1186,03633

2.9 TPSA 39/701/1 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
skrzynkowa, jeden łącznik centrujący i jeden patchcord - 
pomieszczenie WZKiB   szt 1 370,64       370,636353

2.10 TPSA 39/701/2 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
skrzynkowa, dodatek za każdy następny jeden łącznik 
centrujący i jeden patchcord - pomieszczenie WZKiB   szt 143 74,13         10600,1997

2.11 TPSA 39/701/1 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
skrzynkowa, jeden łącznik centrujący i jeden patchcord - 
szafa ZDM   szt 1 370,64       370,636353

2.12 TPSA 39/701/2 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
skrzynkowa, dodatek za każdy następny jeden łącznik 
centrujący i jeden patchcord - szafa ZDM szt 11 74,13         815,399977

2.13 TPSA 39/701/1 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
skrzynkowa, jeden łącznik centrujący i jeden patchcord - 
szafy SD   szt 2 370,64       741,272706

2.14 TPSA 39/701/2 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
skrzynkowa, dodatek za każdy następny jeden łącznik 
centrujący i jeden patchcord - szafy SD  szt 34 74,13         2520,3272

2.15 TPSA 39/607/1 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel 
tubowy, przełącznica skrzynkowa, jeden spajany światłowód   złącze 4 1 853,18    7412,72706

2.16 TPSA 39/607/2 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel 
tubowy, przełącznica skrzynkowa, dodatek za każdy następny 
spajany światłowód   (R= 0,500, M= 1,000, S= 0,500)

złącze 188 74,13         13935,9269
2.17 TPSA 39/603/3 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych 

tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel 
odgałęźny, mufa zapinana, jeden spajany światłowód   złącze 1 1 853,18    1853,18177

2.18 TPSA 39/603/4 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych 
tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel 
odgałęźny, mufa zapinana, dodatek za każdy następny 
spajany światłowód  złącze 23 74,13         1704,92722

2.19 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 
1 światłowód   ) odcinek 1 370,64       370,636353

2.20 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek 
za każdy następny zmierzony światłowód   odcinek 23 37,06         852,463612

2.21 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód   odcinek 2 247,09       494,181804

2.22 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód   

odcinek 34 37,06         1260,1636



2.23 TPSA 39/903/3 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) 
złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z 
innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód  zakończ 2 494,18       988,363608

2.24 TPSA 39/903/4 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) 
złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z 
innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony 
światłowód   zakończ 34 37,06         1260,1636

2.25 KNRAT 14/110/7 Montaż szaf 19". Montaż wyposażenia szafy - urządzenie 
aktywne - przełącznik agregujący kpl    1 10 677,86  10677,8604

2.26 KNRAL 1/501/1 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamery, 
monitory - kamera TVU obrotowa szt    1 18 008,49  18008,4915

2.27 KNRAL 1/501/2 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamery, 
monitory - kamera TVU stała szt    3 9 360,58    28081,7451

2.28 KNRAL 1/501/2 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamery, 
monitory - kamera TVU panoramiczna szt    1 9 285,10    9285,09543

2.29 KNRAL 1/506/1 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia 5 807,26       4036,29166
2.30 KNRAL 1/506/2 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i 

parametrów sterujących linia 5 529,48       2647,3937
2.31 TPSA 39/701/1 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 

skrzynkowa, jeden łącznik centrujący i jeden patchcord - 
szafa SD zakończenie kamer   szt 1 1 853,18    1853,18177

2.32 TPSA 39/701/2 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
skrzynkowa, dodatek za każdy następny jeden łącznik 
centrujący i jeden patchcord - szafa SD zakończenie kamer  szt 4 74,13         296,509082

2.33 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej 
wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą 
poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km - kable DAC km 0,427 24 709,09  10550,7815

2.34 KNR 501/616/5 Wprowadzenie kabla na słup m 40 61,77         2470,90902
2.35 KNNR 5/1001/1 (1) Montaż i stawianie słupów , słup do 100·kg, stalowy szt 5 2 470,91    12354,5451
2.36 KNR 509/706/1 Montaż tablic informacyjnych, tablice na konstrukcjach 

nośnych - tablica informacji pasażerskiej - duża szt 2 80 304,54  160609,086
2.37 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej 

wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą 
poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km - demontaż 
odcinka z kanalizacji Orange  km 0,65 24 709,09  16060,9086

2.38 KNRAL 1/108/1 Montaż syren alarmowych szt    2 14 251,84  28503,6899
2.39 KNRAL 1/116/1 Montaż sterownika ostrzegania alarmu ludności szt    1 40 318,18  40318,1808
3 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - AQUANET S.A. -              
3.1 Przebudowa kanalizacji teletechniczej Aquanet -              
3.1.1 TPSA 40/401/2 (1) Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie, 

studnia SKR-2, studnia prefabrykowana szt 1 988,36       988,363608
3.1.2 TPSA 40/301/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych 

SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III szt 1 1 976,73    1976,72722
3.1.3 TPSA 40/102/2 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw 

sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie 
kategorii III, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w 
warstwie m 6 86,48         518,890894

3.1.4 KNR 502/201/2 Zabezpieczenie istniejących rur, rury ochronne dwudzielne 
PVC - przez analogie rura dwudzielna A160PS m 6 111,19       667,145435

3.1.5 TPSA 39/202/4 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w 
zwojach, 8xFi·32·mm - demontaż   m 22 86,48         1902,59995

3.1.6 TPSA 39/202/11 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury 
na bębnach, 4xFi·32·mm m 56 61,77         3459,27263

3.1.7 TPSA 39/207/5 Uszczelnianie otworów kanalizacji pierwotnej, uszczelki z 
pianką poliuretanową, otwór z 4 rurami/kablami otwór 4 308,86       1235,45451

3.1.8 TPSA 39/204/4 Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE 
Fi·40·mm, złączki skręcane szt 8 247,09       1976,72722

4 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - ORANGE -              
4.1 Przebudowa kanalizacji teletechniczej ORANGE 

ul.Pleszewska  -              
4.1.1 TPSA 40/314/2 Budowa studni kablowych magistralnych SKM-3 z bloczków 

betonowych, typ SKMP-3, grunt kategorii III szt 2 5 559,55    11119,0906
4.1.2 TPSA 40/313/6 Budowa studni kablowych rozdzielczych SKR z bloczków 

betonowych, typ SKR-2, grunt kategorii III szt 1 3 088,64    3088,63628
4.1.3 TPSA 40/302/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych 

SKM-3, typ SKMP-3, grunt kategorii III szt 1 5 559,55    5559,5453
4.1.4 TPSA 40/322/3 Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją 

osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, 
pokrywa dodatkowa z prętami, rama ciężka lub lekka szt 4 741,27       2965,09082

4.1.5 KNR 501/401/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych 
dwuelementowych, SK-1, grunt kategorii III szt 1 1 482,55    1482,54541



4.1.6 TPSA 40/102/8 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw 
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie 
kategorii III, 2 warstwy i 8 otworów w ciągu kanalizacji, 4 rury 
w warstwie m 63 271,80       17123,3995

4.1.7 TPSA 40/102/1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw 
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie 
kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w 
warstwie m 15 49,42         741,272706

4.1.8 TPSA 40/102/5 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw 
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie 
kategorii III, 2 warstwy i 4 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w 
warstwie ( 2 rury dwudzielne ) m 9 222,38       2001,43631

4.1.9 TPSA 40/401/2 (1) Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie, 
studnia SKR-2, studnia prefabrykowana szt 3 3 088,64    9265,90883

4.1.10 TPSA 40/401/5 (1) Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie, 
studnia SKMP-3, studnia prefabrykowana szt 1 5 559,55    5559,5453

4.1.11 KNR 501/505/2 Wymiana ram i pokryw studni, pokrywy studni 600x1000 - 
wraz z regulcją wyskości szt 1 1 853,18    1853,18177

4.1.12 KNR 502/201/2 Zabezpieczenie istniejących kabli , rury ochronne dwudzielne 
PVC - przez analogie rura dwudzielna A11O PS m 70 111,19       7783,36341

4.1.13 KNR 503/201/6 Montaż i ustawienie słupów pojedynczych drewnianych bez 
belek ustojowych w terenie płaskim, długość słupa - 6·m, 
kategoria gruntu III szt 1 4 324,09    4324,09079

4.1.14 TPSA 40/503/9 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej 
do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla 50-70 mm, 
otwór kanalizacji wolny - XzTKMXpw 250x4x0,5 m 80 432,41       34592,7263

4.1.15 TPSA 40/503/9 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej 
do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla 50-70 mm, 
otwór kanalizacji wolny - XzTKMXpw 150x4x0,5 m 80 358,28       28662,5446

4.1.16 TPSA 40/718/10 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w 
kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych łączników 
żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 500 
parach złącze 2 4 324,09    8648,18157

4.1.17 TPSA 40/718/8 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w 
kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych łączników 
żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 300 
parach złącze 2 3 706,36    7412,72706

4.1.18 TPSA 40/723/10 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla 
wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z 
zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel 
o 500 parach złącze 2 617,73       1235,45451

4.1.19 TPSA 40/723/8 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla 
wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z 
zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel 
o 300 parach złącze 2 494,18       988,363608

4.1.20 TPSA 40/503/9 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej 
do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla 50-70 mm, 
otwór kanalizacji wolny - XzTKMXpw 50x4x0,5 m 80 74,13         5930,18165

4.1.21 TPSA 40/503/7 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej 
do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, 
otwór kanalizacji wolny - XzTKMXpw 10x4x0,5 m 160 37,06         5930,18165

4.1.22 TPSA 40/503/7 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej 
do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, 
otwór kanalizacji wolny - XzTKMXpw 5x4x0,5 m 90 24,71         2223,81812

4.1.23 TPSA 40/717/6 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w 
kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych 
łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel 
o 100 parach złącze 2 1 111,91    2223,81812

4.1.24 TPSA 40/717/2 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w 
kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych 
łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel 
o 20 parach złącze 4 185,32       741,272706

4.1.25 TPSA 40/717/1 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w 
kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych 
łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel 
o 10 parach złącze 2 123,55       247,090902

4.1.26 TPSA 40/723/6 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla 
wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z 
zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel 
o 100 parach złącze 2 123,55       247,090902

4.1.27 TPSA 40/723/2 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla 
wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z 
zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel 
o 20 parach złącze 4 98,84         395,345443



4.1.28 TPSA 40/723/1 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla 
wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z 
zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel 
o 10 parach złącze 2 74,13         148,254541

4.1.29 KNR 501/608/6 Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji 
kablowej, otwór z więcej niż 1-kablem m 270 8,65           2335,00902

4.1.30 KNR 501/810/9 Demontaż głowic i puszek kablowych na kablu w powłoce 
termoplastycznej, słupek rozdzielczy szt 1 185,32       185,318177

4.1.31 TPSA 40/606/5 Montaż słupka rozdzielczego zakopywanego szt 1 1 050,14    1050,13633
4.1.32 TPSA 40/602/3 Montaż zespołów łączówek szczelinowych 1-stronnych, 

zabezpieczonych, łączówki w zespole o 30 parach zacisków
szt 1 308,86       308,863628

4.1.33 TPSA 40/608/3 Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda 
udarowa, grunt kategorii III, głębokość 3·m szt 3 247,09       741,272706

4.1.34 TPSA 40/501/7 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym 
ręcznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, 1 
kabel - XzTKMXpw 5x4x0,5 m 74 49,42         3656,94535

4.1.35 KNR 501/616/3 Wprowadzenie kabla na słup, słup drewniany, 
zabezpieczenie kabla rurą ochronną, kabel XzTKMXpw 
5x4x0,5 m 12 37,06         444,763624

4.1.36 TPSA 40/503/11 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej 
do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, 
otwór kanalizacji częściowo zajęty - XzTKMXpw 5x4x0,5 m 102 37,06         3780,4908

4.1.37 TPSA 40/606/2 Montaż puszki słupowej szt 2 308,86       617,727255
4.1.38 TPSA 40/602/1 Montaż zespołów łączówek szczelinowych 1-stronnych, 

zabezpieczonych, łączówki w zespole o 10 parach zacisków
szt 2 185,32       370,636353

4.1.39 KNR 501/614/4 Przekładanie kabla - przesunięcie w rury dwudzielne m 36 111,19       4002,87261
4.1.40 TPSA 39/202/1 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w 

zwojach, 1xFi·32·mm m 333 12,35         4114,06352
4.1.41 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej 

wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą 
poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km - Z-XOTKtd 
16Jm km 0,266 18 531,82  4929,46349

4.1.42 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej 
wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą 
poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km - - Z-XOTKtsd 
16Jm km 0,187 18 531,82  3465,4499

4.1.43 TPSA 39/501/1 Wyciąganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcją zapasów   
(R= 1,000, M= 1,000, S= 0,100) km 0,2 6 177,27    1235,45451

4.1.44 TPSA 39/613/1 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w 
studni szt 4 617,73       2470,90902

4.1.45 TPSA 39/601/3 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 
zapinana, jeden spajany światłowód złącze 4 1 482,55    5930,18165

4.1.46 TPSA 39/601/4 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 
zapinana, dodatek za każdy następny spajany światłowód złącze 60 74,13         4447,63624

4.1.47 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 
1 światłowód   odcinek 2 370,64       741,272706

4.1.48 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek 
za każdy następny zmierzony światłowód  odcinek 30 37,06         1111,90906

4.1.49 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód   odcinek 2 370,64       741,272706

4.1.50 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód   

odcinek 30 37,06         1111,90906
4.1.51 TPSA 39/903/3 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) 

złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z 
innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód   (R= 0,500, M= 
1,000, S= 0,100) zakończ 2 370,64       741,272706

4.1.52 TPSA 39/903/4 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) 
złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z 
innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony 
światłowód  zakończ 30 37,06         1111,90906

5 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - INEA S.A. -              
5.1 Przebudowa sieci teletechnicznych OTK INEA 

ul.Pleszewska  -              



5.1.1 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wciągarką 
mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową 
z linką, kabel w odcinkach 2·km - Z-XOTKtsd 12J (K07561)

km 0,123 18 531,82  2279,41357
5.1.2 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wciągarką 

mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową 
z linką, kabel w odcinkach 2·km - Z-XOTKtsd 8J (KOO167)

km 0,123 14 825,45  1823,53086
5.1.3 TPSA 39/501/1 Wyciąganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcją zapasów  

km 0,6 6 177,27    3706,36353
5.1.4 TPSA 39/613/1 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w 

studni szt 5 617,73       3088,63628
5.1.5 TPSA 39/601/3 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 

ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 
zapinana, jeden spajany światłowód   złącze 10 1 482,55    14825,4541

5.1.6 TPSA 39/601/4 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 
zapinana, dodatek za każdy następny spajany światłowód   złącze 151 74,13         11193,2179

5.1.7 TPSA 39/608/2 Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w 
kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamkniętej na stałe 
zapinanej złącze 1 123,55       123,545451

5.1.8 TPSA 39/610/1 Otwarcie i zamknięcie muf złączowych odgałęźnych kabli 
światłowodowych, (dodatkowe nakłady na 1 kabel odgałęźny 
do tabl. 0608) złącze 1 61,77         61,7727255

5.1.9 TPSA 39/612/1 Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych 
dodatkowo do złącza, kabel tubowy, jeden łączony 
światłowód szt 1 74,13         74,1272706

5.1.10 TPSA 39/612/2 Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych 
dodatkowo do złącza, kabel tubowy, dodatek za każdy 
następny łączony światłowód szt 23 74,13         1704,92722

5.1.11 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wciągarką 
mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową 
z linką, kabel w odcinkach 2·km - Z-XOTKtsd 12J (Maverick)

km 0,123 18 531,82  2279,41357
5.1.12 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wciągarką 

mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową 
z linką, kabel w odcinkach 2·km - Z-XOTKtsd 8J (KOO455)

km 0,123 14 825,45  1823,53086
5.1.13 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wciągarką 

mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową 
z linką, kabel w odcinkach 2·km - Z-XOTKtsd 24J (K11156)

km 0,123 24 709,09  3039,21809
5.1.14 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wciągarką 

mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową 
z linką, kabel w odcinkach 2·km - Z-XOTKtsd 24J (K11148)

km 0,123 24 709,09  3039,21809
5.1.15 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 

końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 
1 światłowód   odcinek 6 370,64       2223,81812

5.1.16 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek 
za każdy następny zmierzony światłowód  odcinek 82 37,06         3039,21809

5.1.17 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód   odcinek 6 370,64       2223,81812

5.1.18 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód   

odcinek 82 37,06         3039,21809
5.1.19 TPSA 39/903/3 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) 

złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z 
innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód  zakończ 6 370,64       2223,81812

5.1.20 TPSA 39/903/4 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) 
złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z 
innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony 
światłowód   zakończ 82 37,06         3039,21809

6 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - EXATEL S.A. -              
6.1 Przebudowa sieci teletechnicznych OTK EXATEL 

ul.Pleszewska -              
6.1.1 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wciągarką 

mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową 
z linką, kabel w odcinkach 2·km - Z-XOTKtsd 72J

km 0,094 30 886,36  2903,3181
6.1.2 TPSA 39/501/1 Wyciąganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcją zapasów  

km 0,1 6 177,27    617,727255



6.1.3 TPSA 39/613/1 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w 
studni szt 2 617,73       1235,45451

6.1.4 TPSA 39/601/3 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 
zapinana, jeden spajany światłowód  złącze 2 1 482,55    2965,09082

6.1.5 TPSA 39/601/4 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 
zapinana, dodatek za każdy następny spajany światłowód   złącze 142 74,13         10526,0724

6.1.6 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 
1 światłowód   odcinek 1 370,64       370,636353

6.1.7 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek 
za każdy następny zmierzony światłowód  odcinek 71 37,06         2631,51811

6.1.8 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód   odcinek 1 370,64       370,636353

6.1.9 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód  

odcinek 71 37,06         2631,51811
6.1.10 TPSA 39/903/3 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) 

złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z 
innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód   zakończ 1 370,64       370,636353

6.1.11 TPSA 39/903/4 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) 
złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z 
innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony 
światłowód   zakończ 71 37,06         2631,51811

7 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - Komenda 
Wojewódzka Polcji

7.1 Przebudowa sieci teletechnicznych OTK KMP 
ul.Pleszewska  

7.1.1 TPSA 39/202/1 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w 
zwojach, 1xFi·32·mm m 74 12,35         914,236337

7.1.2 TPSA 39/204/1 Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE 
Fi·32·mm, złączki skręcane szt 2 247,09       494,181804

7.1.3 TPSA 39/608/2 Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w 
kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamkniętej na stałe 
zapinanej złącze 1 123,55       123,545451

7.1.4 TPSA 39/501/1 Wyciąganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcją zapasów   
km 0,108 18 531,82  2001,43631

7.1.5 TPSA 39/501/1 Przesuniecie zapasu kabla    km 0,53 24 709,09  13095,8178
7.1.6 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wciągarką 

mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową 
z linką, kabel w odcinkach 2·km km 0,12 6 177,27    741,272706

7.1.7 TPSA 39/601/3 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 
zapinana, jeden spajany światłowód złącze 1 1 482,55    1482,54541

7.1.8 TPSA 39/601/4 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 
zapinana, dodatek za każdy następny spajany światłowód złącze 23 74,13         1704,92722

7.1.9 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 
1 światłowód  odcinek 1 370,64       370,636353

7.1.10 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek 
za każdy następny zmierzony światłowód   odcinek 23 37,06         852,463612

7.1.11 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód   odcinek 1 370,64       370,636353

7.1.12 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód  

odcinek 23 37,06         852,463612
7.1.13 TPSA 39/903/3 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) 

złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z 
innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód  zakończ 1 370,64       370,636353

7.1.14 TPSA 39/903/4 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) 
złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z 
innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony 
światłowód   zakończ 23 37,06         852,463612

8 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - HAWE Telekom oraz 
PCSS -              



8.1 Przebudowa kanalizacji teletechniczej HAWE oraz PCSS 
ul.Pleszewska -              

8.1.1 TPSA 39/303/11 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie 
wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, 
HDPE Fi·40·mm w zwojach, 1 rura w rurociągu km 0,088 49 418,18  4348,79988

8.1.2 TPSA 39/303/12 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie 
wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, 
HDPE Fi·40·mm w zwojach, dodatek za każdą następną rurę 
w rurociągu km 0,44 24 709,09  10871,9997

8.1.3 TPSA 39/309/4 Montaż złączy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE 
Fi·40·mm, złączki skręcane szt 12 247,09       2965,09082

8.1.4 TPSA 40/501/8 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym 
ręcznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, każdy 
następny kabel - kabel lokalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,6

m 88 12,35         1087,19997
8.1.5 KNR 501/1016/5 Montaż złączy małoparowych szt 2 185,32       370,636353
8.1.6 KNR 502/201/2 Zabezpieczenie rurociagu kablowego rurą ohronną - przez 

analogie rura RHDPE 160/9,1 m 40 185,32       7412,72706
8.2 Przebudowa sieci teletechnicznych OTK HAWE 

ul.Pleszewska -              
8.2.1 TPSA 39/504/2 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur 

HDPE Fi·40·mm metodą pneumatyczną tłoczkową, rury z 
warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 4·km - Kabel A-
DQ2Y 1x12J+1x12Jn+104J - demontaż   km 3,07 18 531,82  56892,6802

8.2.2 TPSA 39/504/2 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur 
HDPE Fi·40·mm metodą pneumatyczną tłoczkową, rury z 
warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 4·km - Kabel A-
DQ2Y 1x12J+1x12Jn+104J km 3,08 30 886,36  95129,9973

8.2.3 TPSA 39/601/3 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 
zapinana, jeden spajany światłowód złącze 2 1 482,55    2965,09082

8.2.4 TPSA 39/601/4 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 
zapinana, dodatek za każdy następny spajany światłowód złącze 62 74,13         4595,89078

8.2.5 TPSA 39/603/3 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych 
tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel 
odgałęźny, mufa zapinana, jeden spajany światłowód - 
istniejąca mufa kliencka złącze 1 1 853,18    1853,18177

8.2.6 TPSA 39/603/4 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych 
tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel 
odgałęźny, mufa zapinana, dodatek za każdy następny 
spajany światłowód złącze 3 74,13         222,381812

8.2.7 TPSA 39/608/2 Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w 
kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamkniętej na stałe 
zapinanej złącze 1 123,55       123,545451

8.2.8 TPSA 39/504/2 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur 
HDPE Fi·40·mm metodą pneumatyczną tłoczkową, rury z 
warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 4·km - Kabel Z-
XOTKtsd 60Jn+12j - demontaż   km 1,18 18 531,82  21867,5448

8.2.9 TPSA 39/504/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur 
HDPE Fi·40·mm metodą pneumatyczną tłoczkową, rury z 
warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2·km km 1,2 24 709,09  29650,9082

8.2.10 TPSA 39/612/1 Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych 
dodatkowo do złącza, kabel tubowy, jeden łączony 
światłowód szt 1 74,13         74,1272706

8.2.11 TPSA 39/612/2 Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych 
dodatkowo do złącza, kabel tubowy, dodatek za każdy 
następny łączony światłowód szt 71 74,13         5263,03621

8.2.12 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 
1 światłowód   odcinek 2 370,64       741,272706

8.2.13 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek 
za każdy następny zmierzony światłowód   odcinek 133 37,06         4929,46349

8.2.14 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód  odcinek 2 370,64       741,272706

8.2.15 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód   

odcinek 133 37,06         4929,46349
8.2.16 TPSA 39/903/3 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) 

złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z 
innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód  zakończ 2 370,64       741,272706



8.2.17 TPSA 39/903/4 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) 
złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z 
innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony 
światłowód   zakończ 133 37,06         4929,46349

8.3 Przebudowa sieci teletechnicznych OTK PCSS 
ul.Pleszewska -              

8.3.1 TPSA 39/608/2 Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w 
kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamkniętej na stałe 
zapinanej złącze 2 123,55       247,090902

8.3.2 TPSA 39/504/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur 
HDPE Fi·40·mm metodą pneumatyczną tłoczkową, rury z 
warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2·km - demontaż km 2,768 18 531,82  51296,0713

8.3.3 TPSA 39/504/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur 
HDPE Fi·40·mm metodą pneumatyczną tłoczkową, rury z 
warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2·km km 2,87 24 709,09  70915,0889

8.3.4 TPSA 39/612/1 Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych 
dodatkowo do złącza, kabel tubowy, jeden łączony 
światłowód szt 2 74,13         148,254541

8.3.5 TPSA 39/612/2 Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych 
dodatkowo do złącza, kabel tubowy, dodatek za każdy 
następny łączony światłowód szt 106 74,13         7857,49068

8.3.6 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 
1 światłowód   odcinek 2 370,64       741,272706

8.3.7 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek 
za każdy następny zmierzony światłowód   odcinek 106 37,06         3928,74534

8.3.8 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód  odcinek 2 370,64       741,272706

8.3.9 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód   

odcinek 106 37,06         3928,74534
8.3.10 TPSA 39/903/3 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) 

złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z 
innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód   zakończ 2 370,64       741,272706

8.3.11 TPSA 39/903/4 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) 
złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z 
innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony 
światłowód   zakończ 106 37,06         3928,74534

9 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - Beyond -              
9.1 Przebudowa sieci teletechnicznych OTK Beyond 

ul.Pleszewska -              
9.1.1 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wciągarką 

mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową 
z linką, kabel w odcinkach 2·km - kabel przełaczeniowy Z-
XOTKtsd 24J km 1,394 24 709,09  34444,4717

9.1.2 TPSA 39/608/2 Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w 
kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamkniętej na stałe 
zapinanej złącze 2 123,55       247,090902

9.1.3 TPSA 39/611/1 Wprowadzenie dodatkowych kabli odgałęźnych do złącza 
kabla światłowodowego, jeden kabel dodatkowy złącze 2 988,36       1976,72722

9.1.4 TPSA 39/612/1 Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych 
dodatkowo do złącza, kabel tubowy, jeden łączony 
światłowód szt 2 74,13         148,254541

9.1.5 TPSA 39/612/2 Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych 
dodatkowo do złącza, kabel tubowy, dodatek za każdy 
następny łączony światłowód szt 46 74,13         3409,85445

9.1.6 TPSA 39/501/1 Wyciąganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcją zapasów   
km 0,21 6 177,27    1297,22724

9.1.7 TPSA 39/501/1 Przesuniecie zapasu kabla  km 0,395 24 709,09  9760,09063
9.1.8 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wciągarką 

mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową 
z linką, kabel w odcinkach 2·km km 0,23 12 354,55  2841,54537

9.1.9 TPSA 39/601/3 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 
zapinana, jeden spajany światłowód złącze 2 1 482,55    2965,09082

9.1.10 TPSA 39/601/4 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 
zapinana, dodatek za każdy następny spajany światłowód złącze 286 74,13         21200,3994

9.1.11 TPSA 39/501/1 Wyciąganie kabli OTK z kanalizacji - kabel przełączeniowy  km 1,394 6 177,27    8611,11793



9.1.12 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 
1 światłowód  odcinek 1 370,64       370,636353

9.1.13 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek 
za każdy następny zmierzony światłowód  odcinek 143 37,06         5300,09985

9.1.14 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód  odcinek 1 370,64       370,636353

9.1.15 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód   

odcinek 143 37,06         5300,09985
9.1.16 TPSA 39/903/3 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) 

złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z 
innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód   zakończ 1 370,64       370,636353

9.1.17 TPSA 39/903/4 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) 
złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z 
innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony 
światłowód  zakończ 143 37,06         5300,09985

10 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych -Horyzont 
Technologie Internetowe -              

10.1 Przebudowa sieci teletechnicznych OTK Horyzont 
ul.Pleszewska  -              

10.1.1 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wciągarką 
mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową 
z linką, kabel w odcinkach 2·km - Z-XOTKtsd 48J

km 0,113 37 063,64  4188,19079
10.1.2 TPSA 39/501/1 Wyciąganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcją zapasów  

km 0,1 40 220,00  4022
10.1.3 TPSA 39/613/1 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w 

studni szt 2 617,73       1235,45451
10.1.4 TPSA 39/601/3 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 

ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 
zapinana, jeden spajany światłowód   złącze 1 1 482,55    1482,54541

10.1.5 TPSA 39/601/4 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 
zapinana, dodatek za każdy następny spajany światłowód   złącze 47 74,13         3483,98172

10.1.6 TPSA 39/604/3 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych 
rozetowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel 
odgałęźny, mufa zapinana, jeden spajany światłowód złącze 1 1 853,18    1853,18177

10.1.7 TPSA 39/604/4 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych 
rozetowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel 
odgałęźny, mufa zapinana, dodatek za każdy następny 
spajany światłowód złącze 23 74,13         1704,92722

10.1.8 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 
1 światłowód  odcinek 1 370,64       370,636353

10.1.9 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek 
za każdy następny zmierzony światłowód   odcinek 47 37,06         1741,99086

10.1.10 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód   odcinek 1 370,64       370,636353

10.1.11 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód   

odcinek 47 37,06         1741,99086
10.1.12 TPSA 39/903/3 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) 

złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z 
innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód  zakończ 1 370,64       370,636353

10.1.13 TPSA 39/903/4 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) 
złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z 
innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony 
światłowód   zakończ 47 37,06         1741,99086

11 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - Politechnika 
Poznańska -              

11.1 Przebudowa sieci teletechnicznych OTK Politechnika 
Poznańska ul.Pleszewska  -              

11.1.1 TPSA 40/401/1 (1) Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie, 
studnia SKR-1, studnia prefabrykowana szt 1 617,73       617,727255

11.1.2 TPSA 40/301/6 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych 
SKR, typ SKR-2, grunt kategorii III szt 1 3 088,64    3088,63628



11.1.3 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wciągarką 
mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową 
z linką, kabel w odcinkach 2·km - Z-XOTKtsd 24J

km 0,146 24 709,09  3607,52717
11.1.4 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wciągarką 

mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową 
z linką, kabel w odcinkach 2·km - Z-XOTKtd 4J km 0,146 12 354,55  1803,76358

11.1.5 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wciągarką 
mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową 
z linką, kabel w odcinkach 2·km - Z-XOTKtd 4G 50

km 0,146 18 531,82  2705,64538
11.1.6 TPSA 39/501/1 Wyciąganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcją zapasów   

km 0,3 6 177,27    1853,18177
11.1.7 TPSA 39/613/1 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w 

studni szt 2 617,73       1235,45451
11.1.8 TPSA 39/601/3 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 

ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 
zapinana, jeden spajany światłowód  złącze 2 1 482,55    2965,09082

11.1.9 TPSA 39/601/4 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 
zapinana, dodatek za każdy następny spajany światłowód   złącze 46 74,13         3409,85445

11.1.10 TPSA 39/601/3 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 
zapinana, jeden spajany światłowód - kable 4J  i 4G złącze 4 1 482,55    5930,18165

11.1.11 TPSA 39/601/4 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 
zapinana, dodatek za każdy następny spajany światłowód  - 
kable 4J  i 4G złącze 12 74,13         889,527247

11.1.12 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 
1 światłowód   odcinek 1 370,64       370,636353

11.1.13 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek 
za każdy następny zmierzony światłowód   odcinek 23 37,06         852,463612

11.1.14 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód   odcinek 1 370,64       370,636353

11.1.15 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód  

odcinek 23 37,06         852,463612
11.1.16 TPSA 39/903/3 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) 

złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z 
innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód zakończ 1 370,64       370,636353

11.1.17 TPSA 39/903/4 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) 
złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z 
innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony 
światłowód   zakończ 23 37,06         852,463612

12 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - Netia S.A. -              
12.1 Przebudowa sieci teletechnicznych OTK Netia 

ul.Pleszewska  -              
12.1.1 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wciągarką 

mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową 
z linką, kabel w odcinkach 2·km - A-DQ(ZN) B2Y 24J

km 0,812 30 886,36  25079,7266
12.1.2 TPSA 39/501/1 Wyciąganie kabli OTK z kanalizacji wraz z regulcją zapasów  

km 0,812 24 709,09  20063,7812
12.1.3 TPSA 39/601/3 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 

ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 
zapinana, jeden spajany światłowód   złącze 2 1 482,55    2965,09082

12.1.4 TPSA 39/601/4 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 
zapinana, dodatek za każdy następny spajany światłowód   złącze 46 74,13         3409,85445

12.1.5 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 
1 światłowód - pomiary przed przebudową  odcinek 1 370,64       370,636353

12.1.6 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek 
za każdy następny zmierzony światłowód  - pomiary przed 
przebudową   odcinek 23 37,06         852,463612

12.1.7 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 
1 światłowód  odcinek 1 370,64       370,636353



12.1.8 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek 
za każdy następny zmierzony światłowód   odcinek 23 37,06         852,463612

12.1.9 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód   odcinek 1 370,64       370,636353

12.1.10 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód   

odcinek 23 37,06         852,463612
12.1.11 TPSA 39/903/3 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) 

złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z 
innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód  zakończ 1 370,64       370,636353

12.1.12 TPSA 39/903/4 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) 
złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z 
innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony 
światłowód  zakończ 23 37,06         852,463612

Razem 1 441 556,47



1 2 3 4 5 6 7

Nazwa Ilość
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE i PRZYGOTOWAWCZE

1.1 T-10.00.00
Demontaż wygrodzenia (z załadunkiem materiału z rozbiórki, wywozem i 

rozładunkiem w miejscu utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)
m 34 43,24                                     1 470,19            

1.2 T-10.00.00

Tymczasowy demontaż infrastruktury sterowania i zasilania zwrotnic 
tramwajowych w rejonie węzła rozjazdowego na skrzyżowaniu ulic Jana 
Pawła II, Kórnickiej i Zygmunta Warczygłowy (od strony ul. Zygmunta 

Warczygłowy), wraz ze składowaniem na czas wykonania robót 
budowlanych

kpl. 1 3 706,36                                3 706,36            

1.3 T-10.00.00
Rozebranie krawężników betonowych (z załadunkiem materiału z 

rozbiórki, wywozem i rozładunkiem w miejscu utylizacji, wraz z kosztami 
utylizacji)

m 58 54,36                                     3 152,88            

1.4 T-10.00.00
Rozebranie krawężników żelbetowych peronowych (z załadunkiem 

materiału z rozbiórki, wywozem i rozładunkiem w miejscu utylizacji, wraz 
z kosztami utylizacji)

m 64 67,95                                     4 348,80            

1.5 T-10.00.00
Rozebranie zabudowy torowiska z prefabrykowanych płyt żelbetowych (z 
załadunkiem materiału z rozbiórki, wywozem i rozładunkiem w miejscu 

utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)
m2 200 55,60                                     11 119,09          

1.6 T-10.00.00
Rozebranie nawierzchni stalowej toru z szyn kolejowych (z załadunkiem 
materiału z rozbiórki, wywozem i rozładunkiem w miejscu utylizacji, wraz 

z kosztami utylizacji)
mtp 164 197,67                                   32 418,33          

1.7 T-10.00.00
Rozebranie nawierzchni stalowej toru z szyn rowkowych (z załadunkiem 
materiału z rozbiórki, wywozem i rozładunkiem w miejscu utylizacji, wraz 

z kosztami utylizacji)
mtp 151 154,43                                   23 319,20          

1.8 T-10.00.00
Demontaż przyrządu wyrównawczego (z załadunkiem materiału z 

rozbiórki, wywozem i rozładunkiem w miejscu utylizacji, wraz z kosztami 
utylizacji)

mtp 7 154,43                                   1 081,02            

1.9 T-10.00.00

Rozebranie podsypkowej konstrukcji torowiska tramwajowego
- podkłady strunobetonowe lub drewniane

- podbudowa z zanieczyszczonego tłucznia (podsypka) gr. ok. 20cm
(z załadunkiem materiału z rozbiórki, wywozem i rozładunkiem w miejscu 

utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)

m2 1092 59,26                                     64 717,11          

1.10 D-01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych km 0,322 1 853,18                                596,72               
2 ROBOTY ZIEMNE

2.1 D-02.01.01 
Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (z załadunkiem urobku, z 
wywozem i roadunkiem w miejscu utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)

m3 1121 48,18                                     54 033,07          

3  ULEPSZONE PODŁOŻE i PODBUDOWY

3.1 D-04.01.01
Profilowanie i zagęszczanie koryta torowiska tramwajowego, podłoża pod 

warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowych (z zagęszczeniem do 
E2>25MPa, E2/E1<2,2)

m2 1193 2,35                                       2 800,40            

3.2 D-04.05.01
Warstwa ulepszonego podłoża torowiska tramwajowego z mieszanki 
kruszyw 0/31,5 mm związanej cementem C1,5/2 o grubości 25 cm (z 

zagęszczeniem do E2>100 MPa, E2/E1<2,2)
m2 1154 124,10                                   143 213,02        

3.3 D-04.04.02b

Warstwa ochronna torowiska (ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE 1) z 
mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm, C90/3, k>8m/24h, (z zagęszczeniem 
do E2>120 MPa, E2/E1<2,2) - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm 

(min. mierzone w osi ławy)

m2 874 137,62                                   120 277,50        

3.4 D-04.04.02b
Warstwa ochronna torowiska (ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE 2) z 

mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm, C90/3, k>8m/24h, (z zagęszczeniem 
do E2>120 MPa, E2/E1<2,2) - grubość warstwy po zagęszczeniu 35 cm

m2 274 150,81                                   41 322,47          

3.5 D-04.03.01a
Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw niebitumicznych 

(ilość pozostałego lepiszcza 0,5-0,7 kg/m2) (ROZWIĄZANIE 
KONSTRUKCYJNE 2)

m2 222 19,17                                     4 256,68            

3.6 D-05.03.05b
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego (AC 16 W) - grubość 

warstwy po zagęszczeniu 10 cm (ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE 2)
m2 219 219,96                                   48 171,31          

4 ODWODNIENIE

4.1 O-50.01.02

Studzienka rewizyjna:
- wykonanie wykopu, przygotowanie podłoża pod posadowienie 

studzienki
- montaż trzonu z rury karbowanej z tworzyw sztucznych, o średnicy 

wewnętrznej co najmniej Ø0,400 m, z osadnikiem o głębokości 0,8 m
- zasypanie wykopu po montażu studzienki

- montaż zwieńczenia z osadzoną pokrywą klasy A15

szt. 4 2 860,08                                11 440,31          

4.2 O-52.01.00 Wykonanie drenażu torowiska m 265 109,23                                   28 945,03          

4.3 O-51.02.00 Wykonanie odwodnienia punktowego w postaci skrzynek przyszynowych kpl. 2 5 917,83                                11 835,65          

5 TOROWISKO TRAMWAJOWE
KONSTRUKCJA TOROWISKA NA BELKACH ŻELBETOWYCH

(ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE 1)

5.1 T-30.01.02
Wykonanie ław żelbetowych o wymiarach 40x65 cm (wys. x szer.) ze 

zbrojeniem przestrzennym
mtp 254 477,55                                   121 298,36        

KOSZTORYS OFERTOWY - TOROWISKO TRAMWAJOWE

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy do skrzyżowania ulic Kaliska - 
Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową 

fragmentu ul. Warczygłowy" w ramach zadania:
"Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnica -os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii 

Lubelskiej"

Poz.
Nr 

STWiORB
Nazwa i opis pozycji przedmiaru

Jednostka miary
Cena jedn Wartość

Strona 3



1 2 3 4 5 6 7

Nazwa Ilość
Poz.

Nr 
STWiORB

Nazwa i opis pozycji przedmiaru
Jednostka miary

Cena jedn Wartość

5.2 T-30.01.02

Montaż i regulacja rusztu torowego
- wykonanie złączy szynowych

- montaż wkładek komorowych do szyn na tokach szynowych
- montaż toków szynowych z szyn o profilu 60R2 R260 z 

przytwierdzeniami na prefabrykowanych podkładach strunobetonowych 
(rozstaw podkładów: 0,67 m)

- pokrycie powierzchni szyn powłoką dielektryczną
- wykonanie podlewu z masy na bazie poliuretanu pod podkładami

mtp 99 3 856,93                                381 835,91        

5.3 T-30.01.02

Montaż i regulacja rusztu torowego
- wykonanie złączy szynowych

- montaż wkładek komorowych do szyn na tokach szynowych
- montaż toków szynowych z szyn o profilu 60R2 R290GHT-CL z 

przytwierdzeniami na prefabrykowanych podkładach strunobetonowych 
(rozstaw podkładów: 0,67 m)

- pokrycie powierzchni szyn powłoką dielektryczną
- wykonanie podlewu z masy na bazie poliuretanu pod podkładami

mtp 148 4 130,37                                611 294,98        

5.4 T-30.01.02

Montaż złącza dylatacyjnego (przyrządu wyrównawczego)
- montaż elementów przyrządu wyrównawczego z przytwierdzeniami na 

podrozjazdnicach strunobetonowych 
- wykonanie złączy szynowych

- pokrycie powierzchni szyn powłoką dielektryczną
- montaż wkładek komorowych do szyn na tokach szynowych

- wykonanie podlewu z masy na bazie poliuretanu

mtp 7 15 740,33                              110 182,33        

5.5 D-04.04.02b
Warstwa wypełniająca z mieszanki niezwiązanej kruszyw 0/31,5 mm; 

C90/3; k>8m/24h (z zagęszczeniem do E2>80 MPa, E2/E1<2,2) - 
grubość warstwy po zagęszczeniu 40 cm

m2 643 187,04                                   120 263,80        

5.6 D-02.00.00 Warstwa rozdzielająca z geowłókniny separacyjno-filtracyjnej m2 874 17,31                                     15 127,82          

5.7 T-31.02.03
Warstwa wypełniająca z kruszywa 0/2 mm; k>8m/24h (z zagęszczeniem 
do E2>80 MPa, E2/E1<2,2) - grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm

m2 673 49,99                                     33 663,59          

5.8 T-31.04.11

Zabudowa torowiska roślinnością
- geokompozyt drenażowo-magazynujący

- warstwa substratu rozchodnikowego
- mata wegatacyjna z rozchodnika

m2 684 185,32                                   126 757,63        

5.9 T-31.02.03
Warstwa wyrównawcza z kruszywa 0/2 mm (z zagęszczeniem do E2>80 

MPa, E2/E1<2,2) - grubość warstwy po zagęszczeniu 6-9 cm
m2 190 30,84                                     5 859,02            

5.10 T-31.03.01
Zabudowa torowiska - ułożenie prefabrykowanych płyt żelbetowych o 

wymiarach 1,99x1,27x0,14 m (dł. x szer. x gr.) 
szt. 37 1 470,19                                54 397,06          

5.11 T-31.03.01
Zabudowa torowiska - ułożenie prefabrykowanych płyt żelbetowych o 

wymiarach 1,99x0,46x0,14 m (dł. x szer. x gr.) 
szt. 38 868,52                                   33 003,93          

5.12 D-05.03.23
Zabudowa torowiska - ułożenie kostki betonowej prostokątnej 

(0,20x0,10x0,08 m) na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 
3 cm

m2 38 439,95                                   16 717,92          

5.13 D-41.00.03
Wykonanie wypełnienia szczelin na stykach płyt prefabrykowanych oraz 
wzdłuż krawężników peronowych masą zalewową na bazie poliuretanu

m 162 410,90                                   66 565,77          

5.14 D-41.00.03
Wykonanie wypełnienia szczelin przyszynowych masą zalewową na bazie 

poliuretanu
m 278 237,28                                   65 964,23          

KONSTRUKCJA TOROWISKA
Z PŁYT PREFABRYKOWANYCH

(ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE 2)

5.15 T-30.03.01

Montaż podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej 
żelbetowej płyty torowej o wymiarach 2,98x2,20x0,40 m (dł. x szer. x gr.) 
z uformowanymi kanałami szynowymi dostosowanymi do montażu szyn o 

profilu 60R2

szt. 20 6 938,23                                138 764,52        

5.16 T-30.03.01

Montaż podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej 
żelbetowej płyty torowej o wymiarach 1,48x2,20x0,40 m (dł. x szer. x gr.) 
z uformowanymi kanałami szynowymi dostosowanymi do montażu szyn o 

profilu 60R2

szt. 2 3 523,32                                7 046,64            

5.17 T-30.03.01

Montaż podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej 
żelbetowej płyty torowej o wymiarach 0,68x2,20x0,40 m (dł. x szer. x gr.) 
z uformowanymi kanałami szynowymi dostosowanymi do montażu szyn o 

profilu 60R2

szt. 2 1 744,59                                3 489,17            

5.18 T-30.03.01

Montaż podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej 
żelbetowej płyty torowej o wymiarach 0,68x2,20x0,40 m (dł. x szer. x gr.) 
z uformowanymi kanałami szynowymi dostosowanymi do montażu szyn o 

profilu 60R2, z wbudowanym kanałem kablowym

szt. 2 8 499,79                                16 999,58          

5.19 T-30.03.01

Montaż podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej 
żelbetowej płyty torowej o wymiarach 0,68x2,20x0,40 m (dł. x szer. x gr.) 
z uformowanymi kanałami szynowymi dostosowanymi do montażu szyn o 

profilu 60R2, z wbudowanym odwodnieniem liniowym

szt. 2 8 499,79                                16 999,58          

5.20 T-30.03.01
Montaż zabudowy torowiska w postaci prefabrykowanej żelbetowej płyty 

międzytorowej o wymiarach 2,98x1,76x0,40 m (dł. x szer. x gr.)
szt. 7 3 769,20                                26 384,39          

5.21 T-30.03.01
Montaż zabudowy torowiska w postaci prefabrykowanej żelbetowej płyty 

międzytorowej o wymiarach 1,48x1,76x0,40 m (dł. x szer. x gr.)
szt. 4 1 873,86                                7 495,45            

5.22 T-30.03.01
Montaż zabudowy torowiska w postaci prefabrykowanej żelbetowej płyty 

międzytorowej o wymiarach 0,68x1,76x0,40 m (dł. x szer. x gr.)
szt. 1 2 843,66                                2 843,66            

5.23 T-30.03.01
Montaż zabudowy torowiska w postaci prefabrykowanej żelbetowej płyty 

międzytorowej o wymiarach 0,68x1,76x0,40 m (dł. x szer. x gr.) z 
wbudowanym odwodnieniem liniowym

szt. 1 6 684,40                                6 684,40            

5.24 T-31.01.01
Wykonanie zabudowy torowiska w miejscu występowania studni i słupów 

trakcyjnych z betonu na mokro klasy C35/45 (gr. 40 cm)
m2 10 352,02                                   3 520,18            

5.25 T-30.03.01

Montaż i regulacja nawierzchni stalowej toru o szerokości nominalnej 
1435 mm z szyn o profilu 60R2 R290GHT-CL

- gięcie szyn
- wykonanie złączy szynowych

- wklejenie betonowych wkładek do komór łubkowych szyn na tokach 
szynowych

- montaż toków szynowych w kanałach szynowych

mtp 67 2 631,90                                176 337,37        

Strona 4



1 2 3 4 5 6 7

Nazwa Ilość
Poz.

Nr 
STWiORB

Nazwa i opis pozycji przedmiaru
Jednostka miary

Cena jedn Wartość

5.26 T-30.03.01
Wykonanie wypełnienia kanałów szynowych masą zalewową na bazie 

poliuretanu
mtp 67 3 067,18                                205 500,82        

5.27 D-41.00.03
Wykonanie wypełnienia szczelin na stykach płyt (podłużnych i 

poprzecznych) masą zalewową na bazie poliuretanu
m 150 437,18                                   65 576,69          

6 INNE ROBOTY

6.1 D-08.01.01a
Separacja torowiska - ławy betonowe pod krawężniki betonowe: z betonu 

C12/15, z oporem, pole przekroju poprzecznego ławy A=0,09 m2
m 162 60,50                                     9 801,03            

6.2 D-08.01.01a Separacja torowiska - krawężniki betonowe 20x30x100 cm m 162 66,22                                     10 727,70          

6.3 D-08.01.01a
Separacja torowiska - ławy betonowe pod krawężniki peronowe: z betonu 

C12/15, z oporem, pole przekroju poprzecznego ławy A=0,08 m2
m 110 53,77                                     5 914,37            

6.4 T-60.01.04
Krawężniki peronowe żelbetowe w kształcie "L" o wymiarach 45x30x75 

cm
m 110 290,33                                   31 936,50          

6.5 T-30.00.00 Montaż blachy najazdowej szt. 1 8 926,16                                8 926,16            
6.6 T-30.00.00 Montaż skrzynek przyszynowych osłonowych kpl. 10 1 426,68                                14 266,78          

6.7 T-30.00.00
Odtworzenie infrastruktury sterowania i zasilania zwrotnic tramwajowych 

w rejonie węzła rozjazdowego na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II, 
Kórnickiej i Zygmunta Warczygłowy

kpl. 1 56 923,44                              56 923,44          

6.8 T-30.00.02 Prewencyjne szlifowanie toków szynowych mtp 321 38,39                                     12 321,77          

Łączna wartość [PLN Netto] 3 203 617,74     

Strona 5



Lp. Nr S.S.T. Opis
jedn.
obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość

1 Demontaż - sieć trakcyjna jezdna
1.1 ET-01.00.00 Demontaż słupa trakcyjnego wraz z fundamentem kpl. 7 4 941,82 zł 34 592,73 zł
1.2 ET-02.00.00 Demontaż kotwienia stałego sieci jezdnej szt. 14 185,32 zł 2 594,45 zł

1.3 ET-02.00.00
Demontaż konstrukcji nośnej wysięgnikowej sieci jezdnej (na dwa 
tory)

szt. 7 432,41 zł 3 026,86 zł

1.4 ET-02.00.00 Demontaż drutu jezdnego m 990 24,71 zł 24 462,00 zł
1.5 ET-02.00.00 Demontaż liny nośnej m 380 30,89 zł 11 736,82 zł
1.6 ET-03.00.00 Demontaż ogranicznika przepięć kpl. 2 555,95 zł 1 111,91 zł

77 524,77 zł
2 Montaż - sieć trakcyjna jezdna

2.1 ET-01.00.00 Montaż słupa trakcyjnego o sylwetce S1 wraz z fundamentem F1 kpl. 2 37 310,73 zł 74 621,45 zł
2.2 ET-01.00.00 Montaż słupa trakcyjnego o sylwetce S2 wraz z fundamentem F2 kpl. 3 42 993,82 zł 128 981,45 zł
2.3 ET-01.00.00 Montaż słupa trakcyjnego o sylwetce S6 wraz z fundamentem F2 kpl. 2 47 317,91 zł 94 635,82 zł
2.4 ET-01.00.00 Montaż tymczasowego słupa trakcyjnego wraz z podstawą szt. 1 18 531,82 zł 18 531,82 zł
2.5 ET-01.00.00 Pomiar rezystancji uziemienia słupów trakcyjnych szt. 7 92,66 zł 648,61 zł
2.6 ET-02.00.00 Montaż konstrukcji nośnej wysięgnikowej typu W1 szt. 3 2 718,00 zł 8 154,00 zł
2.7 ET-02.00.00 Montaż konstrukcji nośnej wysięgnikowej typu W3 szt. 2 3 582,82 zł 7 165,64 zł
2.8 ET-02.00.00 Montaż konstrukcji nośnej wysięgnikowej typu W4 szt. 1 3 953,45 zł 3 953,45 zł
2.9 ET-02.00.00 Montaż konstrukcji nośnej wysięgnikowej typu W5 szt. 1 4 447,64 zł 4 447,64 zł

2.10 ET-02.00.00
Montaż tymczasowego kotwienia stałego drutu jezdnego do słupa - 
KDO

szt. 2 3 212,18 zł 6 424,36 zł

2.11 ET-02.00.00 Montaż kotwienia stałego drutu jezdnego do słupa - KDO szt. 8 5 683,09 zł 45 464,73 zł
2.12 ET-02.00.00 Montaż kotwienia stałego złożonego liny nośnej do słupów - KLZ szt. 1 4 447,64 zł 4 447,64 zł
2.13 ET-02.00.00 Montaż kotwienia kompensacyjnego drutu jezdnego do słupa szt. 2 2 223,82 zł 4 447,64 zł
2.14 ET-02.00.00 Montaż połączenia wyrównawczego - 2D szt. 4 1 173,68 zł 4 694,73 zł
2.15 ET-02.00.00 Montaż połączenia wyrównawczego - 2DL szt. 6 1 729,64 zł 10 377,82 zł
2.16 ET-02.00.00 Montaż izolatora sekcyjnego sieci jezdnej łańcuchowej - IP szt. 2 4 324,09 zł 8 648,18 zł
2.17 ET-03.00.00 Montaż ogranicznika przepięć kpl. 1 6 424,36 zł 6 424,36 zł
2.18 ET-03.00.00 Montaż uszynienia - typ pośredni kpl. 4 555,95 zł 2 223,82 zł
2.19 ET-02.00.00 Montaż drutu jezdnego sieci płaskiej m 835 197,67 zł 165 056,72 zł
2.20 ET-02.00.00 Montaż drutu jezdnego sieci łańcuchowej m 465 197,67 zł 91 917,82 zł
2.21 ET-02.00.00 Montaż liny nośnej m 380 197,67 zł 75 115,63 zł

2.22 ET-03.00.00
Zaciąganie kabli do kanalizacji kablowej - uszynienie LgYżo 1x70 

mm2 m 30 61,77 zł 1 853,18 zł

2.23 ET-03.00.00
Zaciąganie kabli do kanalizacji kablowej - uszynienie LgYżo 1x240 

mm2 m 100 197,67 zł 19 767,27 zł

2.24 ET-03.00.00 Układanie kanalizacji kablowej - 1 rura ochronna giętka śr. 50 mm m 130 148,25 zł 19 273,09 zł

2.25 ET-02.00.00 Regulacja sieci jezdnej odc. napr 10 3 953,45 zł 39 534,54 zł
2.26 ET-02.00.00 Wykonanie pomiarów sieci jezdnej odc. napr 10 6 671,45 zł 66 714,54 zł

913 525,95 zł
991 050,72 złŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:

KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy do skrzyżowania 
ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. 

Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
ENERGETYKA TRAKCYJNA - SIEĆ TRAKCYJNA JEZDNA

Razem dział: Demontaż sieci trakcyjnej jezdnej

Razem dział: Montaż sieci trakcyjnej jezdnej



Nazwa zadania

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych
Lp. Dział
1 Prace przygotowawcze
2 Pozostałe roboty wykończeniowe

SPIS DZIAŁÓW
ZIELEŃ I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM



Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 Prace przygotowawcze
1.1 ST-1.0 Zabezpieczenie drzew i krzewów wygrodzeniem na okres wykonywania robót m 148,00 29,96 4 434,05
1.2 ST-2.0 Karczowanie drzew (śr. do 10 cm) wraz załadunkiem, wywozem i utylizacja materiału szt. 1,00 59,92 59,92

1.3 ST-2.0 Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na wskazane długości, przewozem na miejsce składowania 
(magazyn ZDM) oraz utylizacją odpadów pozostałych po wycince.

szt. 3,00 59,92 179,76

1.4 ST-2.0 Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na wskazane długości, przewozem na miejsce składowania 
(magazyn ZDM) oraz utylizacją odpadów pozostałych po wycince.

szt. 6,00 119,84 719,03

1.5 ST-2.0 Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną (śr. 26-40 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na wskazane długości, przewozem na miejsce składowania 
(magazyn ZDM) oraz utylizacją odpadów pozostałych po wycince.

szt. 9,00 179,76 1 617,83

1.6 ST-2.0 Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną ( śr. 40-70 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na wskazane długości, przewozem na miejsce składowania 
(magazyn ZDM) oraz utylizacją odpadów pozostałych po wycince.

szt. 3,00 299,60 898,79

1.7 ST-2.0 Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną ( śr. 45-80 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na wskazane długości, przewozem na miejsce składowania 
(magazyn ZDM) oraz utylizacją odpadów pozostałych po wycince.

szt. 5,00 599,20 2 995,98

1.8 ST-2.0 Usunięcie krzewów wraz załadunkiem, wywozem i utylizacja materiału m2 10,00 5,99 59,92
1.9 ST-2.0 Frazowanie pnia do głębokości 30 cm poniżej poziomu gruntu wraz z utylizacja materiału po frezowaniu szt. 8,00 599,20 4 793,56
1.10 ST-2.0 Usuwanie karpi drzew wraz z załadunkiem, transportem, wyladunkiem i utylizacją szt. 27,00 299,60 8 089,14
1.11 ST-2.0 Przesadzenie drzew młodych na nową lokalizację szt. 4,00 1 797,59 7 190,35
1.12 ST-2.0 Zerwanie i utylizacja istniejącej darni m2 373,00 1,20 447,00

31 485,32
2 Pozostałe roboty wykończeniowe
2.1 ST-3.0 Sadzenie krzewów liściast .form naturalnych na terenie płaskim wraz z pielęgnacją szt. 715,00 41,94 29 989,73
2.2 ST-5.0 Zakup, transport i wykonanie podłoża pod krzewy m2 252,00 29,96 7 549,86
2.3 ST-5.0 Zakup, transport i wykonanie ściółkowania pod krzewy i drzewa murszem z zrębków drewnianych o gr. minimum 5 cm m2 252,00 9,59 2 415,96

2.4 ST-6.0

Wykonanie trawników o gr. 15 cm w tym: 
- zakup i transport ziemi urodzajne, 
- rozłożenie i wymieszanie ziemi z gruntem macieżystym, 
- plantowanie powierzchni grunt, 
- obsianie mieszanką traw i pielęgnacją

m2 937,00 30,89 28 940,52

68 896,07

RAZEM NETTO 100 381,40
PODATEK VAT 23% 23 087,72
RAZEM BRUTTO 123 469,12

Ilość

Lp.

Numer STWiORB Jm

KOSZTORYS OFERTOWY
ZIELEŃ I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Cena 
jednostkowa

Wartość netto



Nazwa zadania

Lp. Dział Wartość
1 Prace przygotowawcze 31 485,32
2 Pozostałe roboty wykończeniowe 68 896,07

RAZEM NETTO 100 381,40
PODATEK VAT 23% 23 087,72
RAZEM BRUTTO 123 469,12

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
ZIELEŃ I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych



Nazwa zadania

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów niekwalifikowanych
Lp. Dział
1 Prace przygotowawcze
2 Pozostałe roboty wykończeniowe

SPIS DZIAŁÓW
ZIELEŃ I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM



Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 Prace przygotowawcze
1.1 ST-1.0 Zabezpieczenie drzew i krzewów wygrodzeniem na okres wykonywania robót m 455,00 29,96 13 631,70
1.2 ST-2.0 Karczowanie drzew (śr. do 10 cm) wraz załadunkiem, wywozem i utylizacja materiału szt. 2,00 59,92 119,84

1.3 ST-2.0 Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na wskazane długości, przewozem na miejsce składowania 
(magazyn ZDM) oraz utylizacją odpadów pozostałych po wycince.

szt. 7,00 59,92 419,44

1.4 ST-2.0 Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na wskazane długości, przewozem na miejsce składowania 
(magazyn ZDM) oraz utylizacją odpadów pozostałych po wycince.

szt. 12,00 119,84 1 438,07

1.5 ST-2.0 Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną (śr. 26-40 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na wskazane długości, przewozem na miejsce składowania 
(magazyn ZDM) oraz utylizacją odpadów pozostałych po wycince.

szt. 3,00 179,76 539,28

1.6 ST-2.0 Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną ( śr. 40-70 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na wskazane długości, przewozem na miejsce składowania 
(magazyn ZDM) oraz utylizacją odpadów pozostałych po wycince.

szt. 9,00 299,60 2 696,38

1.7 ST-2.0 Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną ( śr. 45-80 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na wskazane długości, przewozem na miejsce składowania 
(magazyn ZDM) oraz utylizacją odpadów pozostałych po wycince.

szt. 2,00 599,20 1 198,39

1.8 ST-2.0 Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną ( śr. 100-110 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na wskazane długości, przewozem na miejsce składowania 
(magazyn ZDM) oraz utylizacją odpadów pozostałych po wycince.

szt. 1,00 1 198,39 1 198,39

1.9 ST-2.0 Usunięcie krzewów wraz załadunkiem, wywozem i utylizacja materiału m2 259,00 5,99 1 551,92
1.10 ST-2.0 Frazowanie pnia do głębokości 30 cm poniżej poziomu gruntu wraz z utylizacja materiału po frezowaniu szt. 1,00 599,20 599,20
1.11 ST-2.0 Usuwanie karpi drzew wraz z załadunkiem, transportem, wyladunkiem i utylizacją szt. 36,00 299,60 10 785,52
1.12 ST-2.0 Zerwanie i utylizacja istniejącej darni m2 3 600,00 1,20 4 314,21

Razem dział: Prace przygotowawcze 38 492,31
2 Pozostałe roboty wykończeniowe

2.1 ST-3.0 Sadzenie drzew na terenie płaskim z zaprawą dołów śr./
głębok. 0.7 m, opalowaniem, drenażem i ściółkowaniem misy murszem oraz pielęgnacją

szt. 27,00 2 995,98 80 891,38

2.2 ST-3.0 Sadzenie krzewów liściast .form naturalnych na terenie płaskim wraz z pielęgnacją szt. 450,00 41,94 18 874,66
2.3 ST-5.0 Zakup, transport i wykonanie podłoża pod krzewy m2 152,00 29,96 4 553,89
2.4 ST-5.0 Zakup, transport i wykonanie ściółkowania pod krzewy i drzewa murszem z zrębków drewnianych o gr. minimum 5 cm m2 194,00 9,59 1 859,90

2.5 ST-6.0

Wykonanie trawników o gr. 15 cm w tym: 
- zakup i transport ziemi urodzajne, 
- rozłożenie i wymieszanie ziemi z gruntem macieżystym, 
- plantowanie powierzchni grunt, 
- obsianie mieszanką traw i pielęgnacją

m2 1 373,00 30,89 42 406,98

Razem dział: Pozostałe roboty wykończeniowe 148 586,80

RAZEM NETTO 187 079,12
PODATEK VAT 23% 43 028,20
RAZEM BRUTTO 230 107,32

Ilość

Lp.

Numer STWiORB Jm

KOSZTORYS OFERTOWY
ZIELEŃ I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów niekwalifikowanych

Cena 
jednostkowa

Wartość netto



Nazwa zadania

Lp. Dział Wartość
1 Prace przygotowawcze 38 492,31
2 Pozostałe roboty wykończeniowe 148 586,80

RAZEM NETTO 187 079,12
PODATEK VAT 23% 43 028,20
RAZEM BRUTTO 230 107,32

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
ZIELEŃ I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów niekwalifikowanych



Lp. Nr S.S.T. Opis
jedn.
obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość

1 Montaż

1.1 E-02.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej giętkiej śr. 75 mm m 40 49,42 zł 1 976,73 zł

1.2 E-02.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z dwóch rur ochronnych giętkich śr. 75 mm m 10 74,13 zł 741,27 zł

1.3 E-02.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z trzech rur ochronnych giętkich śr. 75 mm m 10 98,84 zł 988,36 zł

1.4 E-02.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z czterech rur ochronnych giętkich śr. 75 
mm

m 12 111,19 zł 1 334,29 zł

1.5 E-02.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z pięciu rur ochronnych giętkich śr. 75 mm m 5 123,55 zł 617,73 zł
1.6 E-02.00.00 Ułożenie jednej rury ochronnej sztywnej śr. 75 mm m 20 61,77 zł 1 235,45 zł
1.7 E-02.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 4x2,5 0,6/1 kV m 45 49,42 zł 2 223,82 zł
1.8 E-02.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 145 37,06 zł 5 374,23 zł
1.9 E-02.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - YKY 4x2,5 0,6/1 kV m 30 61,77 zł 1 853,18 zł

1.10 E-02.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 35 55,60 zł 1 945,84 zł
1.11 E-02.00.00 Montaż szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposażeniem kpl. 2 5 559,55 zł 11 119,09 zł

29 409,99 zł
29 409,99 zł

KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy do skrzyżowania 
ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. 

Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
ZASILANIE INFRASTRUKTURY PRZYSTANKOWEJ

Razem dział: Montaż
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:



Nazwa zadania

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów niekwalifikowanych
Lp. Dział
1 WYMAGANIA OGÓLNE
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3 ROBOTY ZIEMNE
4 PODBUDOWY
5 NAWIERZCHNIE
6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
7 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
8 ELEMENTY ULIC

SPIS DZIAŁÓW
BRANŻA DROGOWA



Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7

1 DM.00.00.00
WYMAGANIA OGÓLNE     
CPV: Roboty budowlane

- - - -

1.1 D.00.00.00 Koszt dostosowania się do wymagań ogólnych i warunków umowy
1.2 D.00.00.00 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - trasa drogi w terenie równinnym km 0,244 627,61 153,14

Razem dział: WYMAGANIA OGÓLNE 2 127,39
2 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - - - -

2.1 D.01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi    
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

2.1.1 D.01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych km 0,244 1 037,78 253,22

2.2 D.01.01.01a Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

2.2.1 D.01.01.01a Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego kpl 1,00 1 797,59 1 797,59

2.3 D.01.02.02a Zdjęcie warstwy humusu   
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

- - - -

2.3.1 D.01.02.02a Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek m3 1 200,00 43,24 51 889,09

2.4 D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg       
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

- - - -

2.4.1 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. śr. 20 cm z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna 
odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m2 707,00 9,88 6 987,73

2.4.2 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz 
z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m2 1 388,00 14,83 20 577,73

2.4.3 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. śr. 12 cm z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna 
odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m2 312,00 9,88 3 083,69

Ilość

Lp.

Numer STWiORB Jm

1 974,26                                             

KOSZTORYS OFERTOWY
BRAŻA DROGOWA

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów niekwalifikowanych

Cena 
jednostkowa

Wartość netto

ryczałt



2.4.4 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. śr. 18 cm z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna 
odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m2 1 076,00 9,88 10 634,79

2.4.5 D.01.02.04 Rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm wraz z ławą z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) 
/faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m 211,00 7,41 1 564,09

2.4.6 D.01.02.04 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz 
z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m 312,00 4,94 1 541,85

2.4.7 D.01.02.04 Rozebranie ław z betonu pod obrzeżami z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna 
odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ [0,06x312]

m3 19,00 4,94 93,89

2.4.8 D.01.02.04 Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach m 92,00 12,35 1 136,62
2.4.9 D.01.02.04 Rozebranie ogrodzeń z przęseł z profili stalowych oraz paneli ogrodzeniowych m 32,00 24,71 790,69
2.4.10 D.01.02.04 Rozebranie ogrodzenia z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cem. [57mb*0,24*1,80] m3 25,00 61,77 1 544,32
2.4.11 D.01.02.04 Rozebranie elementów betonowych (podmurówka i fundament ogrodzenia) [(92+32)mb*0,30*0,40] m3 15,00 61,77 926,59
2.4.12 D.01.02.04 Rozbiórka budynków z elementów drewnianych i drewnopochodnych o powierzchni do 100 m2 m2 22,00 185,32 4 077,00
2.4.13 D.01.02.04 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych podmurówki ogrodzenia w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C16/20 m3 5,00 370,64 1 853,18

2.4.14 D.01.02.04 Ogrodzenie z przęseł z profili stalowych na słupkach stalowych (odtworzenie ogrodzenia z wykorzystaniem elementów wcześniej 
zdemontowanych) - na działce 32/4 - powstałej z podziału działki 32/2

m 27,00 308,86 8 339,32

Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 117 091,39

3 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

- - - -

3.1 D.02.01.01 Wykonanie wykopów          
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

- - - -

3.1.1 D.02.01.01
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 z wywozem na odkład oraz kosztami utylizacji w gruncie kat.I-IV wraz z 
odwozem (pozycja zawiera również obmiar dot. wykonania koryta)
Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie.

m3 1 595,00 48,18 76 851,45

3.2 D.02.03.01 Wykonanie nasypów    
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

- - - -

3.2.1 D.02.03.01
Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 1,50m spycharkami, walcami i zagęszczarkami 
wraz z zakupem i transportem ziemi
Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie.

m3 457,00 109,96 50 249,64

Razem dział: ROBOTY ZIEMNE 127 101,09



4 D.04.00.00 PODBUDOWY - - - -

4.1 D.02.03.01e Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

4.1.1 D.02.03.01e Wykonanie warstwy z geowłónikny sepraracyjnej układanej na podłożu (E2≥20MPa; E2 / E1 ≤ 3,0) m2 2 895,00 8,46 24 499,99

4.1.2 D.02.03.01e Wykonanie warstwy mieszanki niezwiązanej stabilizowanej z kruszywa C50/30 (0/31,5) CBR≥60% z georusztem trójosiowym układanym na 
podłożu (E2≥60MPa; E2 / E1 ≤ 2,2), grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm

m2 2 594,00 80,95 209 992,49

4.1.3 D.02.03.01e Wykonanie warstwy mieszanki niezwiązanej stabilizowanej z kruszywa C50/30 (0/31,5) CBR≥60% z georusztem trójosiowym układanym na 
podłożu (E2≥80MPa; E2 / E1 ≤ 2,2), grubość warstwy po zagęszczeniu 30cm

m2 183,00 94,30 17 257,31

4.1.4 D.02.03.01e Wykonanie warstwy mieszanki niezwiązanej stabilizowanej z kruszywa C90/3 (4/31,5) CBR≥80% z georusztem trójosiowym układanym na podłożu 
(E2≥80MPa; E2 / E1 ≤ 2,2), grubość warstwy po zagęszczeniu 30cm

m2 28,00 94,30 2 640,46

4.1.5 D.04.04.02 Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR≥80% stabilizowanej mechanicznie układanej na 
podłożu (E2≥160MPa), grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm

m2 2 328,00 53,40 124 306,69

4.1.6 D.04.04.02 Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR≥60% stabilizowanej mechanicznie układanej na 
podłożu (E2≥130MPa), grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm

m2 166,00 53,40 8 863,79

4.1.7 D.04.04.02 Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR≥60% stabilizowanej mechanicznie układanej na 
podłożu, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 1 728,00 40,05 69 201,66

4.1.8 D.04.05.01 Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2 na podłożu (E2≥80MPa; E2 / E1 ≤ 2,2), grubość warstwy po zagęszczeniu 
15cm

m2 1 894,00 39,95 75 674,01

4.1.9 D.04.05.01 Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C3/4 na podłożu (E2≥100MPa; E2 / E1 ≤ 2,2), grubość warstwy po zagęszczeniu 
15cm

m2 2 796,00 40,98 114 580,15

4.2 D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego   
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

4.2.1 D.04.07.01 Górna warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22P 35/50 (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni)
warstwa o grubości po zagęszczeniu 7cm

m2 2 328,00 116,96 272 283,99

Razem dział: PODBUDOWY 919 300,55



5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE - - - -

5.1 D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki brukowej granitowej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.1.1 D.05.03.01 Nawierzchnia z brukowej kostki granitowej surowołupanej koloru szarego, gr. 8/10cm, 
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm

m2 370,00 228,10 84 395,57

5.2 D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna              
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.2.1 D.05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 8S 50/70 warstwa ścieralna
grubość po zagęszczeniu 5cm (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni)

m2 516,00 107,77 55 608,65

5.3 D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca i wyrównawcza            
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.3.1 D.05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16W PMB 25/55-65 warstwa wiążąca
grubość po zagęszczeniu 5cm (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni)

m2 2 374,00 96,69 229 534,15

5.4 D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno    
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

- - - -

5.4.1 D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr. 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki do magazynu ZDM na ul. Energetycznej (z załadunkiem i 
rozładunkiem). Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie

m2 22,00 10,88 239,46

5.4.2 D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr. 16 cm z wywozem materiału z rozbiórki do magazynu ZDM na ul. Energetycznej (z załadunkiem i 
rozładunkiem). Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie

m2 708,00 43,55 30 833,24

5.5 D.05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo - mastyksowej SMA - warstwa ścieralna      
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.5.1 D.05.03.13 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa SMA 11 PMB 45/80-65
grubość po zagęszczeniu 4 cm - jezdnia (wraz z mechanicznym oczyszczeniem o skropieniem powierzchni)

m2 2 351,00 107,95 253 799,89

5.6 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.6.1 D.05.03.23 Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej bezfazowej prostokątnej koloru jasno szarego, gr. 8cm, 
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm

m2 166,00 105,45 17 504,04

5.7 D.05.03.23z Nawierzchnia mineralno-żywiczna
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.7.1 D.05.03.23z Nawierzchnia mineralno-żywiczna wodoprzepuszczalna, gr. 2,5cm m2 28,00 247,09 6 918,55

5.8 D.05.03.23g Połączenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnia istniejącą
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.8.1 D.05.03.23g Ułożenie siatki przeciwspękaniowej - siatka wzmacniająca z włókniną powlekana bitumem wraz z cięciem piłą nawierzchni
(wytrzymałość na rozciąganie min. 70kN/m)

m2 50,00 23,58 1 179,24

Razem dział: NAWIERZCHNIE 680 012,78



6 D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - - - -

6.1 D.06.01.01 Humusowanie skarp i wykonanie trawników    
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

- - - -

6.1.1 D.06.01.01 Umocnienie skarp z kostki kamiennej nieregularnej 8/10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm m2 9,00 311,27 2 801,39
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 2 801,39

7 D.07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - - - -

7.1 D.07.01.01 Oznakowanie poziome                         
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

7.1.1 D.07.01.01 Chodniki z płyt betonowych (pasy ostrzegawcze) o wymiarach 30x30 naklejane na nawierzchnię  polimerbetonowych żółtych "dotykowych" 
(struktura wypustkowa -"ścięte stoszki", dostawa materiałów wraz z wykonaniem)

m 12,00 315,20 3 782,34

Razem dział: OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 3 782,34
8 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC - - - -

8.1 D.08.01.01b Krawężniki betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

8.1.1 D.08.01.01b Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wtopione z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 
cm

m 8,00 79,35 634,80

8.1.2 D.08.01.01b Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wyniesiony z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 
cm

m 30,00 79,35 2 380,50

8.1.3 D.08.01.01b Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm wtopiony z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 
cm

m 183,00 84,60 15 481,95

8.1.4 D.08.01.01b Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm wyniesiony z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 
cm

m 291,00 84,60 24 618,84

8.2 D.08.02.01 Chodnik z płyt betonowych                  
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

8.2.1 D.08.02.01 Chodniki z płyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 50x50x7 cm, kl. I układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, spoiny 
wypełniane zaprawą cementową

m2 1 137,00 98,84 112 376,94

8.2.2 D.08.02.01 Opaska z płyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 35x35x5 cm, kl. I układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny 
wypełniane zaprawą cementową

m2 14,00 105,01 1 470,19

8.3 D.08.02.01a Chodnik z płyt wskaźnikowych           
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

8.3.1 D.08.02.01a Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych jasnoszarych "dotykowych" (płyty naprowadzające- wyniesione wałki) 
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

m2 30,00 197,98 5 939,45

8.3.2 D.08.02.01a Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych jasnoszarych z wypustkami (pola uwagi) na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm

m2 2,00 197,98 395,96

8.3.3 D.08.02.01a Chodniki z płyt betonowych (pasy ostrzegawcze) o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych żółtych "dotykowych" (struktura wypustkowa -
"ścięte stoszki") na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

m2 69,00 197,98 13 660,73

8.4 D.08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe                         
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

8.4.1 D.08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm  z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny 
wypełniane zaprawą cementową

m 964,00 59,16 57 034,45

8.4.2 D.08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20 cm  z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny 
wypełniane zaprawą cementową

m 215,00 58,30 12 534,40

Razem dział: ELEMENTY ULIC 246 528,23

RAZEM NETTO 2 098 745,18
PODATEK VAT 23% 482 711,39
RAZEM BRUTTO 2 581 456,57



Nazwa zadania

Lp. Dział Wartość
1 WYMAGANIA OGÓLNE 2 127,39
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 117 091,39
3 ROBOTY ZIEMNE 127 101,09
4 PODBUDOWY 919 300,55
5 NAWIERZCHNIE 680 012,78
6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 2 801,39
7 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 3 782,34
8 ELEMENTY ULIC 246 528,23

RAZEM NETTO 2 098 745,18
PODATEK VAT 23% 482 711,39
RAZEM BRUTTO 2 581 456,57

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
BRANŻA DROGOWA

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów niekwalifikowanych



Nazwa zadania

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych
Lp. Dział
1 WYMAGANIA OGÓLNE
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3 ROBOTY ZIEMNE
4 PODBUDOWY
5 NAWIERZCHNIE
6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
7 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
8 ELEMENTY ULIC

SPIS DZIAŁÓW
BRANŻA DROGOWA



Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7

1 DM.00.00.00
WYMAGANIA OGÓLNE     
CPV: Roboty budowlane

- - - -

1.1 D.00.00.00 Koszt dostosowania się do wymagań ogólnych i warunków umowy
1.2 D.00.00.00 Dostawa i montaż tablicy informacyjnej UE o pow. min. 6 m2 wraz z konstrukcją wsporczą i utrzymaniem 6 177,27 12 354,55
1.3 D.00.00.00 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - trasa drogi w terenie równinnym km 0,190 617,73 117,37

Razem dział: WYMAGANIA OGÓLNE 13 991,52
2 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - - - -

2.1 D.01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi    
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

2.1.1 D.01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych km 0,190 4 670,02 887,30

2.2 D.01.01.01a Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

2.2.1 D.01.01.01a Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego kpl 1,00 1 538,14 1 538,14

2.3 D.01.02.02a Zdjęcie warstwy humusu   
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

- - - -

2.3.1 D.01.02.02a Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek m3 712,00 43,24 30 787,53

2.4 D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg       
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

- - - -

2.4.1 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. śr. 20 cm z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna 
odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m2 325,00 9,88 3 212,18

2.4.2 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy z betonu gr. śr. 10 cm z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna 
odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m2 149,00 14,83 2 208,99

2.4.3 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z 
kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m2 29,00 12,35 358,28

2.4.4 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. śr. 15 cm z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna 
odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m2 49,00 12,35 605,37

2.4.5 D.01.02.04 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z załadunkiem, wywozem z terenu 
rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m2 140,00 14,83 2 075,56

Ilość

Lp.

Numer STWiORB Jm

1 519,61

KOSZTORYS OFERTOWY
BRAŻA DROGOWA

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Cena 
jednostkowa

Wartość netto

ryczałt
2 kpl



2.4.6 D.01.02.04 Rozbieranie nawierzchni peronu z płyt żelbetowych pełnych z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) 
/faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m2 125,00 14,83 1 853,18

2.4.7 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz 
z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m2 666,00 14,83 9 873,75

2.4.8 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. śr. 12 cm z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna 
odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m2 666,00 9,88 6 582,50

2.4.9 D.01.02.04 Rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm wraz z ławą z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) 
/faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m 256,00 7,41 1 897,66

2.4.10 D.01.02.04 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz 
z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m 530,00 4,94 2 619,16

2.4.11 D.01.02.04 Rozebranie ław z betonu pod obrzeżami z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna 
odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ [0,06x530]

m3 32,00 4,94 158,14

Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 64 657,76

3 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

- - - -

3.1 D.02.01.01 Wykonanie wykopów          
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

- - - -

3.1.1 D.02.01.01
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 z wywozem na odkład oraz kosztami utylizacji w gruncie kat.I-IV wraz z 
odwozem (pozycja zawiera również obmiar dot. wykonania koryta)
Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie.

m3 289,00 48,18 13 924,81

3.2 D.02.03.01 Wykonanie nasypów    
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

- - - -

3.2.1 D.02.03.01
Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 1,50m spycharkami, walcami i zagęszczarkami 
wraz z zakupem i transportem ziemi
Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie.

m3 120,00 109,96 13 194,65

Razem dział: ROBOTY ZIEMNE 27 119,46



4 D.04.00.00 PODBUDOWY - - - -

4.1 D.02.03.01e Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

4.1.1 D.02.03.01e Wykonanie warstwy z geowłónikny sepraracyjnej układanej na podłożu (E2≥20MPa; E2 / E1 ≤ 3,0) m2 1 946,00 14,70 28 609,91

4.1.2 D.02.03.01e Wykonanie warstwy mieszanki niezwiązanej stabilizowanej z kruszywa C50/30 (0/31,5) CBR≥60% z georusztem trójosiowym układanym na 
podłożu (E2≥60MPa; E2 / E1 ≤ 2,2), grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm

m2 533,00 126,48 67 413,66

4.1.3 D.02.03.01e Wykonanie warstwy mieszanki niezwiązanej stabilizowanej z kruszywa C50/30 (0/31,5) CBR≥60% z georusztem trójosiowym układanym na 
podłożu (E2≥80MPa; E2 / E1 ≤ 2,2), grubość warstwy po zagęszczeniu 30cm

m2 1 267,00 143,11 181 318,94

4.1.4 D.02.03.01e Wykonanie warstwy mieszanki niezwiązanej stabilizowanej z kruszywa C90/3 (4/31,5) CBR≥80% z georusztem trójosiowym układanym na podłożu 
(E2≥80MPa; E2 / E1 ≤ 2,2), grubość warstwy po zagęszczeniu 30cm

m2 56,00 149,84 8 390,81

4.1.5 D.04.04.02 Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR≥80% stabilizowanej mechanicznie układanej na 
podłożu (E2≥160MPa), grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm

m2 365,00 61,59 22 479,40

4.1.6 D.04.04.02 Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR≥60% stabilizowanej mechanicznie układanej na 
podłożu, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm

m2 1 288,00 72,51 93 391,37

4.1.7 D.04.04.02 Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR≥60% stabilizowanej mechanicznie układanej na 
podłożu, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 588,00 47,58 27 979,12

4.1.8 D.04.05.01 Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2 na podłożu (E2≥80MPa; E2 / E1 ≤ 2,2), grubość warstwy po zagęszczeniu 
15cm

m2 607,00 39,95 24 252,44

4.1.9 D.04.05.01 Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C3/4 na podłożu (E2≥100MPa; E2 / E1 ≤ 2,2), grubość warstwy po zagęszczeniu 
15cm

m2 564,00 40,98 23 112,73

4.2 D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego   
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

4.2.1 D.04.07.01 Górna warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22P 35/50 (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni)
warstwa o grubości po zagęszczeniu 7cm

m2 365,00 116,96 42 690,57

Razem dział: PODBUDOWY 519 638,96



5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE - - - -

5.1 D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki brukowej granitowej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.1.1 D.05.03.01 Nawierzchnia z brukowej kostki granitowej surowołupanej koloru szarego, gr. 8/10cm, 
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm

m2 169,00 228,10 38 548,25

5.2 D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna              
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.2.1 D.05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 8S 50/70 warstwa ścieralna
grubość po zagęszczeniu 5cm (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni)

m2 538,00 107,77 57 979,56

5.3 D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca i wyrównawcza            
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.3.1 D.05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16W PMB 25/55-65 warstwa wiążąca
grubość po zagęszczeniu 5cm (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni)

m2 411,00 96,69 39 738,22

5.4 D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno    
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

- - - -

5.4.1 D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr. 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki do magazynu ZDM na ul. Energetycznej (z załadunkiem i 
rozładunkiem). Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie

m2 45,00 10,88 489,80

5.5 D.05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo - mastyksowej SMA - warstwa ścieralna      
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.5.1 D.05.03.13 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa SMA 11 PMB 45/80-65
grubość po zagęszczeniu 4 cm - jezdnia (wraz z mechanicznym oczyszczeniem o skropieniem powierzchni)

m2 411,00 107,95 44 369,10

5.6 D.05.03.23z Nawierzchnia mineralno-żywiczna
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.6.1 D.05.03.23z Nawierzchnia mineralno-żywiczna wodoprzepuszczalna, gr. 2,5cm m2 56,00 247,09 13 837,09

5.7 D.05.03.23g Połączenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnia istniejącą
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.7.1 D.05.03.23g Ułożenie siatki przeciwspękaniowej - siatka wzmacniająca z włókniną powlekana bitumem wraz z cięciem piłą nawierzchni
(wytrzymałość na rozciąganie min. 70kN/m)

m2 36,00 23,58 849,05

Razem dział: NAWIERZCHNIE 195 811,07
6 D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - - - -

6.1 D.06.01.01 Humusowanie skarp i wykonanie trawników    
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

- - - -

6.1.1 D.06.01.01 Umocnienie skarp z kostki kamiennej nieregularnej 8/10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm m2 31,00 311,27 9 649,24
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 9 649,24



7 D.07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - - - -

7.1 D.07.01.01 Oznakowanie poziome                         
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

7.1.1 D.07.01.01 Miejsce oczekiwania szt 2,00 555,95 1 111,91

7.1.2 D.07.01.01 Chodniki z płyt betonowych (pasy ostrzegawcze) o wymiarach 30x30 naklejane na nawierzchnię  polimerbetonowych żółtych "dotykowych" 
(struktura wypustkowa -"ścięte stoszki", dostawa materiałów wraz z wykonaniem)

m 6,00 432,41 2 594,45

Razem dział: OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 3 706,36
8 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC - - - -

8.1 D.08.01.01b Krawężniki betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

8.1.1 D.08.01.01b Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wtopione z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 
cm

m 6,00 105,01 630,08

8.1.2 D.08.01.01b Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm wtopiony z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 
cm

m 39,00 117,37 4 577,36

8.1.3 D.08.01.01b Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm wyniesiony z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 
cm

m 83,00 117,37 9 741,56

8.2 D.08.02.01 Chodnik z płyt betonowych                  
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

8.2.1 D.08.02.01 Chodniki z płyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 50x50x7 cm, kl. I układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, spoiny 
wypełniane zaprawą cementową

m2 844,00 98,84 83 417,89

8.2.2 D.08.02.01 Peron z płyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 50x50x7 cm, kl. I układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, spoiny 
wypełniane zaprawą cementową

m2 423,00 98,84 41 807,78

8.2.3 D.08.02.01 Opaska z płyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 35x35x5 cm, kl. I układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny 
wypełniane zaprawą cementową

m2 23,00 105,01 2 415,31

8.2.3 D.08.02.01 Opaska z płyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 50x50x7 cm, kl. I układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny 
wypełniane zaprawą cementową

m2 42,00 108,72 4 566,24

8.3 D.08.02.01a Chodnik z płyt wskaźnikowych           
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

8.3.1 D.08.02.01a Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych jasnoszarych "dotykowych" (płyty naprowadzające- wyniesione wałki) 
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

m2 52,00 345,93 17 988,22

8.3.2 D.08.02.01a Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych jasnoszarych z wypustkami (pola uwagi) na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm

m2 6,00 345,93 2 075,56

8.3.3 D.08.02.01a Chodniki z płyt betonowych (pasy ostrzegawcze) o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych żółtych "dotykowych" (struktura wypustkowa -
"ścięte stoszki") na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

m2 89,00 345,93 30 787,53

8.4 D.08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe                         
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

8.4 D.08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm  z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny 
wypełniane zaprawą cementową

m 749,00 74,13 55 521,33

8.5 D.08.05.00 Ścieki drogowe trójkątne, ścieki skarpowe trapezowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

8.5.1 D.08.05.01 Ścieki  korytkowe z elementów betonowych grubości 15 cm, na podsypce cementowo-piaskowej m 45,00 119,84 5 392,76
8.5.2 D.08.05.01 Rynny ściekowej z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3cm m 10,00 44,48 444,76

Razem dział: ELEMENTY ULIC 259 366,38

RAZEM NETTO 1 093 940,76
PODATEK VAT 23% 251 606,37
RAZEM BRUTTO 1 345 547,13



Nazwa zadania

Lp. Dział Wartość
1 WYMAGANIA OGÓLNE 13 991,52
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 64 657,76
3 ROBOTY ZIEMNE 27 119,46
4 PODBUDOWY 519 638,96
5 NAWIERZCHNIE 195 811,07
6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 9 649,24
7 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 3 706,36
8 ELEMENTY ULIC 259 366,38

RAZEM NETTO 1 093 940,76
PODATEK VAT 23% 251 606,37
RAZEM BRUTTO 1 345 547,13

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
BRANŻA DROGOWA

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych



Nazwa zadania

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów niekwalifikowanych
Lp. Dział
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
2 Roboty budowlane w zakresie gazociągów

SPIS DZIAŁÓW
SIECI SANITARNE – PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH



Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne - - - -

1.1 D.01.03.06 5.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km 0,032 12 354,55 zł 395,35 zł

1.2 D.01.03.06 5.2
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem  urobku samochodami 
samowyładowczymi.  Wywóz ziemi, na odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca)

m3 22,00 37,06 zł
815,40 zł

1.3 D.01.03.06  5.2
Ręczne roboty ziemne z transportem  urobku samochodami samowyładowczymi  (kat. gruntu III)   Wywóz ziemi,  na odległość wg. Oferenta 
(faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca)

m3 14,00 37,06 zł
518,89 zł

1.4 D.01.03.06  5.2 Koszt utylizacji m3 36,00 12,35 zł 444,76 zł
1.5 D.01.03.06 2.7.6 Zakup i dowóz piasku do zasypki wykopów m3 35,00 37,06 zł 1 297,23 zł
1.6 D.01.03.06  5.2 Zasypywanie ręczne wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m, grunt kat. I-II m3 9,00 37,06 zł 333,57 zł
1.7 D.01.03.06  5.2 Zasypywanie wykopów, grunt kat. I-III mechaniczne spycharkami m3 25,00 37,06 zł 926,59 zł
1.8 D.01.03.06  5.2 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kat. I-III m3 34,00 37,06 zł 1 260,16 zł

2 Roboty budowlane w zakresie gazociągów - - - -
2.1 D.01.03.06 5.3. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 10 cm m2 27,00 37,06 zł 1 000,72 zł
2.2 D.01.03.06 5.3. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 20 cm-obsypka rurociągu m2 27,00 37,06 zł 1 000,72 zł
2.3 D.01.03.06 5.3. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 20 cm-nadsypka nad gazociągiem m3 27,00 37,06 zł 1 000,72 zł
2.4 D.01.03.06  5.3 Montaż rurociągów PEHD SDR 17,6 o śr. 180 mm z rur prostych m 26,50 1 482,55 zł 39 287,45 zł
2.5 D.01.03.06  5.3 Montaż rurociagów PEHD SDR17,6 o śr. 180 mm -zgrzewy doczołowe szt 8,00 1 853,18 zł 14 825,45 zł
2.6 D.01.03.06 5.4 Rury ochronne (osłonowe) z PE o śr. nominalnej 315 mm m 9,70 988,36 zł 9 587,13 zł
2.7 D.01.03.06 5.4 Przeciąganie rur przewodowych o śr. nom. 180 mm przez rury ochronne m 9,70 123,55 zł 1 198,39 zł
2.8 D.01.03.06 5.3 Łączenie rur z polietylenu o śr. nominalnej 180 mm metodą zgrzewania elektrooporowego- kolana szt 2,00 617,73 zł 1 235,45 zł
2.9 D.01.03.06 5.3 Łączenie rur z polietylenu o śr. nominalnej 180 mm metodą zgrzewania elektrooporowego - trójnik szt 1,00 617,73 zł 617,73 zł

2.10 D.01.03.06 5.3 Łączenie rur z polietylenu o śr. nominalnej 180 mm metodą zgrzewania doczołowego-łuki szt. 3,00 123,55 zł 370,64 zł
2.11 D.01.03.06 5.3 Połączenia rur polietylenowych o średnicy 180 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - muf złącze 8,00 247,09 zł 1 976,73 zł
2.12 D.01.03.06 5.3 Montaż odpowietrzenia gazociągu, montaż siodła, zasuwa dn 50, rura wydmuchowa stalowa dn 50 kpl. 1,00 247,09 zł 247,09 zł
2.13 D.01.03.06 5.3 Ustawienie zaworów i zasuw o śr. nominalnej 150 mm w rurociągach z polietylenu twardego, z obudową i skrzynką do zasuw szt. 1,00 2 470,91 zł 2 470,91 zł
2.14 D.01.03.06 5.3 Montaż połączenia kołnieerzowego PE/stal 180/150, SDR 11 PE 100 szt. 2,00 617,73 zł 1 235,45 zł
2.15 D.01.03.06 5.11 Próba szczelności gazociągów na ciśnienie do 0,75 MPa, o średnicy 150-300 mm km 0,027 12 354,55 zł 333,57 zł
2.16 D.01.03.06 5.8 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznego i drutem identyfikacyjnym m 27,00 12,35 zł 333,57 zł

2.17 D.01.03.06 5.9
Roboty gazoniebezpieczne - zatrzymanie przepływu, ponowne puszczenie przepływu gazu, montaż odpowietrzników i odpowietrzania gazociagu, 
przełączenia gazociągu z zastosowaniem sprzętu specjalistycznego z wykonaniem bypassu 125PE, bez przerw w dostawie gazu.

kpl. 2,00 11 366,18 zł 22 732,36 zł

2.18 D.01.03.06 5.5 Połączenie z istniejącym gazociągiem dn 180 złącze 3,00 617,73 zł 1 853,18 zł
2.19 D.01.03.06 5.5 Przedmuchanie, deklowanie nieczynnych rurociągów o śr. 180 mm szt. 2,00 617,73 zł 1 235,45 zł
2.20 D.01.03.06 5.5 Zakończenie robót, zaślepienie odpowietrzeń, zasuw technologicznych, odpowitrzenie rurociągu kpl. 10,00 1 235,45 zł 12 354,55 zł
2.21 D.03.02.01 5.3.5. Badania i pomiary pomontażowe kpl. 1,00 1 235,45 zł 1 235,45 zł

122 124,68 zł

Cena 
jednostkowa

Wartość nettoIlość

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.

Numer STWiORB Jm

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów niekwalifikowanych

SIECI SANITARNE – PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH



Lp. Nr S.S.T. Opis
jedn.
obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość

1 Demontaż
1.1 ET-03.00.00 Demontaż odłącznika trakcyjnego - punkt zasilający kpl. 2 617,73 1 235,45 zł
1.2 ET-03.00.00 Demontaż odłącznika trakcyjnego - odłącznik zasilania awaryjnego kpl. 1 617,73 617,73 zł
1.3 ET-03.00.00 Demontaż punktu powrotnego kpl. 1 617,73 617,73 zł
1.4 ET-03.00.00 Demontaż wolnostojącej szafki z odłącznikiem trakcyjnym kpl. 1 1 482,55 1 482,55 zł
1.5 ET-03.00.00 Demontaż kabli trakcyjnych - kable typu YAKY 1x630/25 m 2100 37,06 77 833,63 zł

1.6 ET-03.00.00
Demontaż kabli trakcyjnych - linia kablowa 3x XRUHAKXS 1x120 
(obejmuje 3 kable w wiązce)

m 180 49,42 8 895,27 zł

90 682,36 zł
2 Montaż

2.1 ET-03.00.00 Montaż studni kablowej - SKR-2 szt. 4 4 324,09 17 296,36 zł
2.2 ET-03.00.00 Montaż studni kablowej - SKMP-4 szt. 4 6 795,00 27 180,00 zł
2.3 ET-03.00.00 Montaż mufy przelotowej kabli trakcyjnych typu 1xYAKY 630/25 szt. 12 803,05 9 636,55 zł

2.4 ET-03.00.00
Montaż mufy przelotowej kabli trakcyjnych typu 3x XRUHAKXS 1x120 
(obejmuje komplet dla 3 kabli)

szt. 1 4 447,64 4 447,64 zł

2.5 ET-03.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej giętkiej śr. 50 mm m 10 86,48 864,82 zł

2.6 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej sztywnej śr. 110 
mm - przekrój typu 1

m 30 111,19 3 335,73 zł

2.7 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z dwóch rur ochronnych sztywnych śr. 110 
mm - przekrój typu 2.1/ 2.2/ 2.3

m 110 185,32 20 385,00 zł

2.8 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z trzech rur ochronnych sztywnych śr. 110 
mm - przekrój typu 3

m 80 271,80 21 744,00 zł

2.9 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z dwóch rur ochronnych sztywnych śr. 160 
mm - przekrój typu 2

m 17 234,74 3 990,52 zł

2.10 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z pięciu rur ochronnych sztywnych śr. 160 
mm - przekrój typu 5.1/ 5.2

m 11 370,64 4 077,00 zł

2.11 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z siedmiu rur ochronnych sztywnych śr. 160 
mm - przekrój typu 7.1/ 7.2

m 10 494,18 4 941,82 zł

2.12 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z dziewięciu rur ochronnych sztywnych śr. 
160 mm - przekrój typu 9.1/ 9.2/ 9.3

m 120 568,31 68 197,09 zł

2.13 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z dziesięciu rur ochronnych sztywnych śr. 
160 mm - przekrój typu 10.1/ 10.2

m 45 605,37 27 241,77 zł

2.14 ET-03.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YAKY 1x630/25 0,6/1 kV m 2360 185,32 437 350,90 zł
2.15 ET-03.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKSY 10x10 0,6/1 kV m 120 160,61 19 273,09 zł

2.16 ET-03.00.00
Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - linia kablowa 3x XRUHAKXS 
1x120 (obejmuje 3 kable w wiązce) 12/20 kV

m 180 210,03 37 804,91 zł

2.17 ET-03.00.00 Montaż punktu zasilającego z napędem elektrycznym kpl. 2 54 360,00 108 720,00 zł
2.18 ET-03.00.00 Montaż odłącznika sekcyjnego z napędem elektrycznym kpl. 1 54 360,00 54 360,00 zł
2.19 ET-03.00.00 Montaż punktu powrotnego kpl. 1 9 265,91 9 265,91 zł
2.20 ET-03.00.00 Montaż szafki z odłącznikiem trakcyjnym kpl. 1 72 891,82 72 891,82 zł
2.21 ET-03.00.00 Aktualizacja systemu Centralnej Dyspozycji Mocy kpl. 1 30 886,36 30 886,36 zł
2.22 ET-03.00.00 Wykonanie pomiarów kpl. 1 6 177,27 6 177,27 zł

990 068,54 zł
1 080 750,90 zł

KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy do skrzyżowania ulic 

Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana 
Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
ENERGETYKA TRAKCYJNA – KABLE TRAKCYJNE

Razem dział: Demontaż

Razem dział: Montaż
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:



Nazwa zadania

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów niekwalifikowanych
Lp. Dział
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SPIS DZIAŁÓW
SIECI SANITARNE – KANALIZACJA DESZCZOWA



Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne - - - -

1.1 D.03.02.01 5.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km 0,251 11 737,44 2 946,10

1.2 D.03.02.01 5.2. 
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem  urobku samochodami 
samowyładowczymi.Wywóz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca)

m3 669,00 98,84 66 121,53

1.3 D.03.02.01 5.2. 
Ręczne roboty ziemne z transportem  urobku samochodami samowyładowczymi  (kat. gruntu III)  Wywóz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na 
odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca)

m3 167,00 117,37 19 600,49

1.4 D.03.02.01 5.2. 
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szerokości do 1,0 m i głęb. do 3,0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach 
suchych wraz z rozbiórką, grunt kat. III-IV.

m2 1 397,00 37,06 51 777,90

1.5 D.03.02.01  2.7.4 Zakup i dowóz piasku do zasypki wykopów m3 675,00 111,19 75 053,86
1.6 D.03.02.01 5.2. Zasypywanie ręczne wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m, grunt kat. I-II m3 135,00 30,89 4 169,66
1.7 D.03.02.01 5.2. Zasypywanie wykopów, grunt kat. I-III m3 540,00 19,77 10 674,33
1.8 D.03.02.01 5.2. Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kat. I-III m3 675,00 22,24 15 010,77

1.9 D.03.02.01 5.5. 
Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 2.0 m wraz z zabezpieczeniem 
rurami dwudzielnymi HDPE kpl. 33,00 469,47 15 492,60

Razem dział: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 260 847,23
2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków - - - -

2.1 D.03.02.01 5.3.1. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 15 cm m2 264,00 18,53 4 892,40
2.2 D.03.02.01 5.3.1. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 20 cm-obsypka rurociągu m2 341,00 25,94 8 847,09
2.3 D.03.02.01 5.3.1. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich - nadsypka 30 cm m2 264,00 18,53 4 892,40
2.4 D.03.02.01-5.3.1. Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m 111,00 580,66 64 453,66
2.5 D.03.02.01-5.3.1. Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm - wykopy umocnione m 139,50 716,56 99 960,62

2.6 D.03.02.01-5.3.2. 
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie - zlokalizowane w jezdni ze zwieńczeniem zestawem naprawczczym 
D400

stud. 6,00 10 748,45 64 490,73

2.7 D.03.02.01 - 5.3.4. Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt. 15,00 2 965,09 44 476,36
2.8 D.03.02.01 - 5.4 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy 200 mm m 111,00 24,71 2 742,71
2.9 D.03.02.01 - 5.4 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy 300 mm m 140,00 37,06 5 188,91

2.10 D.03.02.01 5.3.7. 
Regulacja pionowa studzienek istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w projektowanej jezdni z wymianą włazów na zestaw naprawczy 
D400

szt. 2,00 11 366,18 22 732,36

2.11 D.03.02.01 5.3.7. 
Regulacja pionowa studzienek istniejącej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w projektowanej jezdni z wymianą włazów na zestaw naprawczy 
D400

szt. 2,00 11 366,18 22 732,36

2.12 D.03.02.01 5.6. Badania i pomiary pomontażowe kpl. 1,00 6 177,27 6 177,27

2.13 D.03.02.01 5.7. 
Likwidacja istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z wywozem i utylizacją. Wywóz materiału z demontażu,  wraz z kosztami utylizacji, na odległość 
wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca) kpl. 1,00 9 883,64 9 883,64

Razem dział: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 361 470,52

RAZEM NETTO 622 317,74
PODATEK VAT 23% 143 133,08
RAZEM BRUTTO 765 450,82

Ilość

Lp.

Numer STWiORB Jm

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów niekwalifikowanych

SIECI SANITARNE – KANALIZACJA DESZCZOWA

KOSZTORYS OFERTOWY

Cena 
jednostkowa

Wartość netto



Nazwa zadania

Lp. Dział Wartość
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 260 847,23
2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 361 470,52

RAZEM NETTO 622 317,74
PODATEK VAT 23% 143 133,08
RAZEM BRUTTO 765 450,82

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów niekwalifikowanych

SIECI SANITARNE – KANALIZACJA DESZCZOWA

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH



Nazwa zadania

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych
Lp. Dział
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SPIS DZIAŁÓW
SIECI SANITARNE – KANALIZACJA DESZCZOWA



Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne - - - -

1.1 D.03.02.01 5.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km 0,119 11 737,44 1 396,75

1.2 D.03.02.01 5.2. 
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem  urobku samochodami 
samowyładowczymi. Wywóz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca)

m3 539,00 98,84 53 272,80

1.3 D.03.02.01 5.2. 
Ręczne roboty ziemne z transportem  urobku samochodami samowyładowczymi  (kat. gruntu III)  Wywóz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na 
odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca)

m3 406,00 117,37 47 651,48

1.4 D.03.02.01 5.2. 
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szerokości do 1,0 m i głęb. do 3,0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach 
suchych wraz z rozbiórką, grunt kat. III-IV.

m2 599,00 37,06 22 201,12

1.5 D.03.02.01  2.7.4 Zakup i dowóz piasku do zasypki wykopów m3 545,00 111,19 60 599,04
1.6 D.03.02.01 5.2. Zasypywanie ręczne wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m, grunt kat. I-II m3 398,00 30,89 12 292,77
1.7 D.03.02.01 5.2. Zasypywanie wykopów, grunt kat. I-III m3 509,00 19,77 10 061,54
1.8 D.03.02.01 5.2. Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kat. I-III m3 545,00 22,24 12 119,81
1.9 D.03.02.01 5.3.2 Zabepieczenie włazu studzienki opaską betonową grubości 0,2 m w terenie zielonym kpl. 2,00 2 841,55 5 683,09

2.0 D.03.02.01 5.5. 
Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 2.0 m wraz z zabezpieczeniem 
rurami dwudzielnymi HDPE kpl. 33,00 432,41 14 269,50

Razem dział: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 239 547,91

Cena 
jednostkowa

Wartość nettoIlość

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

SIECI SANITARNE – KANALIZACJA DESZCZOWA

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Numer STWiORB Jm



2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków - - - -
2.1 D.03.02.01 5.3.1. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 15 cm m2 194,00 18,53 3 595,17
2.2 D.03.02.01 5.3.1. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 20 cm-obsypka rurociągu m2 196,00 25,94 5 085,13
2.3 D.03.02.01 5.3.1. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 15 cm - nadsypka 30 cm m2 194,00 18,53 3 595,17
2.4 D.03.02.01-5.3.1. Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione m 6,50 506,54 3 292,49
2.5 D.03.02.01-5.3.1. Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m 114,00 580,66 66 195,65
2.6 D.03.02.01-5.3.1. Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm - wykopy umocnione m 69,00 716,56 49 442,89

2.7 D.03.02.01-5.3.2. 
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie - zlokalizowane w jezdni ze zwieńczeniem zestawem naprawczczym 
D400

stud. 3,00 10 748,45 32 245,36

2.8 D.03.02.01-5.3.2. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie - zlokalizowane w ścieżce rowerowej ze zwieńczeniem włazem D400 stud. 2,00 10 748,45 21 496,91

2.9 D.03.02.01-5.3.2. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie stud. 5,00 10 748,45 53 742,27
2.10 D.03.02.01-5.3.2. Separator z osadnikiem o śr. 1500 mm w gotowym wykopie stud. 1,00 74 127,27 74 127,27
2.11 D.03.02.01 - 5.3.4. Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt. 5,00 2 965,09 14 825,45
2.12 D.03.02.01 5.3.4. Podłączenie odwodnienia liniowego torowego lub urządzeń sterowych (montaż samego odwodnienia  zawarty w  branży torowej) kpl. 10,00 10 501,36 105 013,63
2.13 D.03.02.01 5.3.5 Włączenia do istniejących komór kpl. 3,00 18 531,82 55 595,45
2.14 D.03.02.01 5.3.6 Montaż przyłącza siodłowego dla rur D200 PP z zintegrowanym przegubem kulowym. szt. 1,00 3 953,45 3 953,45
2.15 D.03.02.01 5.3.7. Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt. 9,00 8 895,27 80 057,45
2.16 D.03.02.01 5.3.7. Regulacja pionowa studzienek dla włazów na kanalizacji sanitarnej z wymianą włazów na klasy D400 szt. 3,00 11 366,18 34 098,54
2.17 D.03.02.01 5.3.8. Podłączenie studzienek drenażowych PE dn 425mm - wkładka in situ dn 200mm (montaż studzienek zawarty w branży torowej) kpl. 1,00 7 042,09 7 042,09
2.18 D.03.02.01 - 5.4 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy 160 mm, m 6,50 12,35 80,30
2.19 D.03.02.01 - 5.4 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy 200 mm m 114,00 24,71 2 816,84
2.20 D.03.02.01 - 5.4 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy 300 mm m 69,00 37,06 2 557,39
2.21 D.03.02.01 5.6. Badania i pomiary pomontażowe kpl. 1,00 8 648,18 8 648,18

2.22 D.03.02.01 5.7. 
Likwidacja istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez zamulenie  płynną mieszanką betonową np. pianobetonem C8/10 o wytrzymałości na 
ściskanie 10MPa.

kpl. 1,00 9 883,64 9 883,64

2.23 D.01.03.05  5.9 Odtworzenie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową w terenie poza zakresem robót torowych i drogowych m2 20,00 1 340,10 26 801,95
Razem dział: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 664 192,70

RAZEM NETTO 903 740,61
PODATEK VAT 23% 207 860,34
RAZEM BRUTTO 1 111 600,95



Nazwa zadania

Lp. Dział Wartość
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 239 547,91
2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 664 192,70

RAZEM NETTO 903 740,61
PODATEK VAT 23% 207 860,34
RAZEM BRUTTO 1 111 600,95

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

SIECI SANITARNE – KANALIZACJA DESZCZOWA

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH



Nazwa zadania

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych
Lp. Dział

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2 NOWE ELEMENTY

SPIS DZIAŁÓW
MAŁA ARCHITEKTURA



Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.1 Przystanek Kórnicka
1 d.1.3 A-01.01.01. Rozbieranie wygrodzeń ochronnych  - wygrodzenia wraz z transportem i utylizacją m 35,00 345,93 12 107,45
2 d.1.3 A-01.01.01. Rozbieranie wygrodzeń ochronnych z odcięciem słupków m 55,00 345,93 19 026,00
3 d.1.3 A-01.01.01. Rozbieranie wiat przystankowych szt 4,00 4 941,82 19 767,27
4 d.1.3 A-01.01.01. Ławki - demontaż wraz z transportem i utylizacją szt 4,00 358,28 1 433,13
5 d.1.3 A-01.01.01. Kosze na śmieci - demontaż wraz z transportem i utylizacją szt 4,00 234,74 938,95
6 d.1.3 A-01.01.01. Wiaty przystankowe - transport we wskazane miejsce wraz z rozładunkiem kpl 4,00 988,36 3 953,45

Razem dział: Roboty rozbiórkowe 57 226,25
2 NOWE ELEMENTY
2.1 Przystanek Kórnicka
7 d.2.4 A-01.01.01. Dostawa i montaż wygrodzeń ochronnych w ramach - międzytorze - ocynkowane ogniowo - wygrodzenie międzytorza "F" m 38,00 827,75 31 454,67

8 d.2.4
Dostawa i montaż wygrodzeń ochronnych w ramach - międzytorze - ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo wygrodzenie 
międzytorza "F" (kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO)

m 118,00 827,75 97 675,03

9 d.2.4 A-01.01.01. Dostawa i montaż - ławki - ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo (kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO) szt. 5,00
ławka zewnętrzna "A" szt. 4,00 1 488,72 5 954,89

ławka zewnętrzna "H2" szt. 1,00 4 295,68 4 295,68

10 d.2.4 A-01.01.01.
Dostawa i montaż wiat przystankowych wąskich - konstrukcja wiaty aluminiowa malowana proszkowo - wiata przystankowa standard "B" - 6 
przęsłowa (kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO)

szt. 4,00 90 585,38 362 341,51

11 d.2.4 A-01.01.01.
Dostawa i montaż wiat przystankowych rowerowych - konstrukcja wiaty aluminiowa malowana proszkowo - wiata rowerowa "G" 
(kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO)

szt 1,00 101 461,70 101 461,70

12 d.2.4 A-01.01.01.
Dostawa i montaż - kosze na śmieci - ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo - śmietnik "D" 
(kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO)

szt 4,00 1 803,76 7 215,05

Razem dział: Nowe elementy 610 398,54

RAZEM NETTO 667 624,79
PODATEK VAT 23% 153 553,70
RAZEM BRUTTO 821 178,49

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

MAŁA ARCHITEKTURA

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Numer STWiORB Jm Cena 
jednostkowa

Wartość nettoIlość



Nazwa zadania

Lp. Dział Wartość
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 57 226,25
2 NOWE ELEMENTY 610 398,54

RAZEM NETTO 667 624,79
PODATEK VAT 23% 153 553,70
RAZEM BRUTTO 821 178,49

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
MAŁA ARCHITEKTURA



Lp. Nr S.S.T. Opis
jedn.
obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość

1 Demontaż
1.1 E-01.00.00 Demontaż słupa energetycznego kpl. 1 1 050,14 zł 1 050,14 zł
1.2 E-01.00.00 Demontaż linii napowietrznej m 40 37,06 zł 1 482,55 zł
1.3 E-01.00.00 Demontaż linii kablowej NAY2Y-J 4x240 m 30 37,06 zł 1 111,91 zł
1.4 E-01.00.00 Demontaż linii kablowej do pustostanu m 45 37,06 zł 1 667,86 zł

5 312,45 zł
2 Montaż

2.1 E-01.00.00 Montaż słupa energetycznego typu E-10.5/10 wraz z uziomem kpl. 1 7 412,73 zł 7 412,73 zł
2.2 E-01.00.00 Montaż mufy przelotowej kabla nn kpl. 2 864,82 zł 1 729,64 zł
2.3 E-01.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - kabel NAY2Y-J 4x150 0,6/1 kV m 60 111,19 zł 6 671,45 zł
2.4 E-01.00.00 Układanie rur ochronnych sztywnych śr. 110 mm m 32 74,13 zł 2 372,07 zł
2.5 E-01.00.00 Układanie rur ochronnych sztywnych śr. 160 mm m 80 86,48 zł 6 918,55 zł

2.6 E-01.00.00
Zabezpieczenie istniejącej linii kablowej za pomocą rur dwudzielnych śr. 
160 mm

m 80 111,19 zł 8 895,27 zł

2.7 E-01.00.00 Montaż ogranicznika przepięć kpl. 1 4 324,09 zł 4 324,09 zł
38 323,80 zł
43 636,25 zł

KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy do skrzyżowania ulic 

Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana 
Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy

SIEĆ ENEA OPERATOR

Razem dział: Demontaż

Razem dział: Montaż
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:



Nazwa zadania

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych
Lp. Dział
1 Roboty ziemne
2 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
3 Stal zbrojeniowa
4 Izolacje
5 Balustrady 
6 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych
7 Nawierzchnie

SPIS DZIAŁÓW
OBIEKTY INŻYNIERSKIE – BUDOWA SCHODÓW I POCHYLNI W UL. KÓRNICKIEJ



Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty ziemne
1.1 M-01.01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości  25 cm za pomocą spycharek m2 73,00 7,41 541,13

1.2 M-01.01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi  
- Faktyczną odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie 
Pozycja obejmuje również opłatę za wysypisko ziemi

m3 18,30 55,60 1 017,40

1.3 M-01.01
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi  
- Faktyczną odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcą w ofercie 
Pozycja obejmuje również opłatę za wysypisko ziemi

m3 37,50 55,60 2 084,83

1.4 M-01.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III m3 37,60 43,24 1 625,86
1.5 M-01.02 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III m3 26,40 92,66 2 446,20
1.6 M-01.02 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m m3 11,30 123,55 1 396,06
1.7 M-01.02 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3 38,00 123,55 4 694,73
1.8 M-01.02 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3 12,00 185,32 2 223,82

Razem dział: Roboty ziemne 16 030,02
2 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
2.1 M-03.03 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - grub. 15 cm m3 6,20 611,55 3 791,61
2.2 M-03.02 Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu m3 0,90 2 489,44 2 240,50

2.3 M-03.02 Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym grubości do 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu m3 1,23 2 489,44 3 062,01

2.4 M-03.02 Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu m3 2,25 1 525,79 3 433,02
2.5 M-03.02 Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3 3,81 932,77 3 553,85

2.6 M-03.02 Ściany żelbetowe grubości 20 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu  systemowym  - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem m2 31,00 497,89 15 434,53

Razem dział: Konstrukcje betonowe i żelbetowe 31 515,52
3 Stal zbrojeniowa 0,00
3.1 M-03.01 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane t 0,45 7 412,73 3 335,73
3.2 M-03.01 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane t 0,64 7 412,73 4 744,15

Razem dział: Stal zbrojeniowa 8 079,87
4 Izolacje
4.1 M-06.00 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dwie warstwy m2 32,00 30,89 988,36

Razem dział: Izolacje 988,36

Cena 
jednostkowa

Wartość nettoIlość

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

OBIEKTY INŻYNIERSKIE – BUDOWA SCHODÓW I POCHYLNI W UL. KÓRNICKIEJ

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Numer STWiORB Jm



5 Balustrady 
5.1 M-08.02 Wiercenie otworów o głębokości 11 cm śr. 14 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym cm 902,00 3,09 2 785,95
5.2 M-08.02 Osadzenie śrub kotwowych 12x110 mm na kotwę chemiczną - ś ruby ze stali nierdzewnej szt 82,00 43,24 3 545,75

5.3 M-08.02
Balustrady schodowe z prętów stalowych mocowane za pomocą śrub kotwowych o masie do 40 kg/m , ocynkowane i malowane proszkowo w 
wytwórni  
- Uwzględniono żuraw  samochodowy do montażu balustrad

m 33,00 617,73 20 385,00

5.4 M-08.02 Pochwyt stalowy z rur Dz 37 mm i masie do 6,0 kg/m, ocynkowane i malowane proszkowo w wytwórni m 35,00 432,41 15 134,32
Razem dział: Balustrady 41 851,02

6 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych

6.1 M-05.00 Impregnacja i zabezpieczanie podłoży betonowych przed czynnikami agresywnymi i warunkami atmosferycznymi - dwukrotne gruntowanie 
podłoży małochłonnych

m2 61,00 37,06 2 260,88

6.2 M-09.01 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti  - ręcznie podłoża z betonu m2 61,00 61,77 3 768,14
6.3 M-09.02 Ręczne malowanie pasów ostrzegawczych szrokości 10 cm na stopniach (czoło i podnóżek) - farbą chlorokauczukową żółtą m2 10,00 247,09 2 470,91
6.4 M-07.02 Obłożenie stopni i podstopnic żywicą epoksydową wylewano-szpachlowe przeciwślizgowe grubości 6 mm m2 7,00 222,38 1 556,67

Razem dział: Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych 10 056,60
7 Nawierzchnie
7.1 M-07.01 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm m2 17,00 58,68 997,63
7.2 M-07.01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej m2 17,00 148,25 2 520,33
7.3 M-09.02 Płyty chodnikowe guzkowate 30x30x5  cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m2 5,00 277,98 1 389,89

Razem dział: Nawierzchnie 4 907,84

RAZEM NETTO 113 429,24
PODATEK VAT 23% 26 088,73
RAZEM BRUTTO 139 517,97



Nazwa zadania

Lp. Dział Wartość
1 Roboty ziemne 16 030,02
2 Konstrukcje betonowe i żelbetowe 31 515,52
3 Stal zbrojeniowa 8 079,87
4 Izolacje 988,36
5 Balustrady 41 851,02
6 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych 10 056,60
7 Nawierzchnie 4 907,84

RAZEM NETTO 113 429,24
PODATEK VAT 23% 26 088,73
RAZEM BRUTTO 139 517,97

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

OBIEKTY INŻYNIERSKIE – BUDOWA SCHODÓW I POCHYLNI W UL. KÓRNICKIEJ

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH



Lp. Nr S.S.T. Opis
jedn.
obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość

1 Demontaż

1.1 E-01.00.00
Demontaż słupa oświetleniowego wraz z instalacją oświetleniową i 
osprzętem

kpl. 2 432,41 zł 864,82 zł

1.2 E-01.00.00 Demontaż linii kablowej m 25 37,06 zł 926,59 zł
1 791,41 zł

2 Montaż

2.1 E-01.00.00
Montaż słupa oświetleniowego z fundamentem i instalacją oświetleniową 
- słup SO-1 z wysięgnikiem pojedynczym i oprawą 34 W

kpl. 6 7 412,73 zł 44 476,36 zł

2.2 E-01.00.00
Montaż słupa oświetleniowego z fundamentem i instalacją oświetleniową 
- słup SO-2 z wysięgnikiem pojedynczym i oprawą 34 W

kpl. 4 7 412,73 zł 29 650,91 zł

2.3 E-01.00.00
Montaż słupa oświetleniowego z fundamentem i instalacją oświetleniową 
- słup SO-3 z wysięgnikiem pojedynczym i oprawą 41,5 W

kpl. 5 8 648,18 zł 43 240,91 zł

2.4 E-01.00.00
Montaż słupa oświetleniowego z fundamentem i instalacją oświetleniową 
- słup SO-3 z wysięgnikiem pojedynczym i oprawą 70 W

kpl. 5 10 501,36 zł 52 506,82 zł

2.5 E-01.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - kabel YAKY 4x35 0,6/1 kV m 600 67,95 zł 40 770,00 zł
2.6 E-01.00.00 Układanie bednarki FeZn 30x4 m 550 12,35 zł 6 795,00 zł
2.7 E-01.00.00 Układanie rur ochronnych sztywnych śr. 110 mm m 230 61,77 zł 14 207,73 zł
2.8 E-01.00.00 Montaż rozłącznika napowietrznego kpl. 1 4 324,09 zł 4 324,09 zł

235 971,81 zł
237 763,22 zł

KOSZTORYS OFERTOWY Część 1
Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy do skrzyżowania 
ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. 

Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
OŚWIETLENIE ZDM POZNAŃ

Razem dział: Demontaż

Razem dział: Montaż
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:



Lp. Nr S.S.T. Opis
jedn.
obm.

Obmiar  Cena jedn. Wartość

1 Demontaż

1.1 E-01.00.00
Demontaż słupa oświetleniowego wraz z instalacją oświetleniową i 
osprzętem

kpl. 3 432,41             1 297,23 zł

1.2 E-01.00.00 Demontaż linii kablowej m 15 37,06               555,95 zł
1 853,18 zł

2 Montaż

2.1 E-01.00.00
Montaż słupa oświetleniowego z fundamentem i instalacją oświetleniową 
- słup SO-1 z wysięgnikiem pojedynczym i oprawą 34 W

kpl. 1 7 412,73          7 412,73 zł

2.2 E-01.00.00
Montaż słupa oświetleniowego z fundamentem i instalacją oświetleniową 
- słup SO-2 z wysięgnikiem pojedynczym i oprawą 34 W

kpl. 1 7 412,73          7 412,73 zł

2.3 E-01.00.00
Montaż słupa oświetleniowego z fundamentem i instalacją oświetleniową 
- słup h=6 m z wysięgnikiem pojedynczym i oprawą 15,8 W

kpl. 4 7 412,73          29 650,91 zł

2.4 E-01.00.00
Montaż słupa oświetleniowego z fundamentem i instalacją oświetleniową 
- słup h=8 m z wysięgnikiem pojedynczym i oprawą 15,8 W

kpl. 2 8 648,18          17 296,36 zł

2.5 E-01.00.00
Montaż słupa oświetleniowego z fundamentem i instalacją oświetleniową 
z demontażu - słup nr 1054-105 z wysięgnikiem pojedynczym i oprawą

kpl. 1 2 470,91          2 470,91 zł

2.6 E-01.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - kabel YAKY 4x35 0,6/1 kV m 320 67,95               21 744,00 zł
2.7 E-01.00.00 Układanie bednarki FeZn 30x4 m 300 12,35               3 706,36 zł
2.8 E-01.00.00 Układanie rur ochronnych sztywnych śr. 110 mm m 110 61,77               6 795,00 zł
2.9 E-01.00.00 Montaż uziomu słupa oświetleniowego kpl. 1 555,95             555,95 zł

97 044,95 zł
98 898,13 zł

KOSZTORYS OFERTOWY Część 2
Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy do skrzyżowania 
ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. 

Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
OŚWIETLENIE ZDM POZNAŃ

Razem dział: Demontaż

Razem dział: Montaż
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:



Lp. Nr S.S.T. Opis
jedn.
obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość

1 Demontaż

1.1 E-01.00.00
Demontaż słupa oświetleniowego wraz z instalacją oświetleniową i 
osprzętem

kpl. 6 432,41 zł 2 594,45 zł
1.2 E-01.00.00 Demontaż oprawy oświetleniowej słupa energetycznego kpl. 1 123,55 zł 123,55 zł
1.3 E-01.00.00 Demontaż linii napowietrznej m 35 37,06 zł 1 297,23 zł
1.4 E-01.00.00 Demontaż linii kablowej m 225 24,71 zł 5 559,55 zł

9 574,77 zł
2 Montaż

2.1 E-01.00.00 Montaż oprawy oświetleniowej z demontażu na słupie energetycznym kpl. 1 185,32 zł 185,32 zł
2.2 E-01.00.00 Montaż mufy przelotowej kabla YAKY 4x35 kpl. 1 555,95 zł 555,95 zł
2.3 E-01.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - kabel YAKY 4x35 0,6/1 kV m 160 67,95 zł 10 872,00 zł
2.4 E-01.00.00 Układanie bednarki FeZn 30x4 m 160 12,35 zł 1 976,73 zł
2.5 E-01.00.00 Układanie rur ochronnych sztywnych śr. 110 mm m 35 61,77 zł 2 162,05 zł
2.6 E-01.00.00 Montaż rozłącznika napowietrznego kpl. 1 4 324,09 zł 4 324,09 zł

20 076,14 zł
29 650,91 zł

KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy do skrzyżowania ulic 

Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana 
Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy

OŚWIETLENIE ENEA OŚWIETLENIE

Razem dział: Demontaż

Razem dział: Montaż
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:



Nazwa zadania

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

Lp. Dział
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

SPIS DZIAŁÓW
CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU



Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1 D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg       
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
ETAP 1

1.1.1 D.01.02.04 Demontaż słupków do znaków szt. 6,00 34,99 209,93
1.1.2 D.01.02.04 Demontaż tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 12,00 16,44 197,33
1.1.3 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b szt. 1,00 17,61 17,61
1.1.4 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 7,00 17,91 125,36
1.1.5 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe) szt. 9,00 15,38 138,38
1.1.6 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-20c m 452,00 15,44 6 980,32

ETAP 2
1.1.7 D.01.02.04 Demontaż słupków do znaków szt. 19,00 34,99 664,77
1.1.8 D.01.02.04 Demontaż tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 39,00 16,44 641,31
1.1.9 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b szt. 9,00 17,61 158,45
1.1.10 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 20,00 17,91 358,16
1.1.11 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe) szt. 30,00 15,38 461,26
1.1.12 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-20c m 201,00 12,35 2 483,26

ETAP 3
1.1.13 D.01.02.04 Demontaż słupków do znaków szt. 25,00 34,99 874,70
1.1.14 D.01.02.04 Demontaż tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 51,00 16,44 838,64
1.1.15 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b szt. 9,00 17,61 158,45
1.1.16 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 12,00 17,91 214,89
1.1.17 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe) szt. 24,00 15,38 369,01
1.1.18 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-20c m 168,00 15,44 2 594,45
1.1.19 D.01.02.04 Rozbiórka czasowej nawierzchni chodnika z chodnikowych płyt betonowych m2 120,00 15,44 1 853,18
1.1.20 D.08.02.01 Wykonanie czasowej nawierzchni chodnika z chodnikowych płyt betonowych m2 120,00 70,85 8 502,40

ETAP 4
1.1.21 D.01.02.04 Demontaż słupków do znaków szt. 6,00 34,99 209,93
1.1.22 D.01.02.04 Demontaż tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 19,00 16,44 312,43
1.1.23 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b szt. 8,00 17,61 140,84
1.1.24 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 24,00 17,91 429,79
1.1.25 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe) szt. 26,00 15,38 399,76
1.1.26 D.01.02.04 Zasłonięcie sygnalizatora folią nieprzezroczystą na czas prowadzenia robót szt. 3,00 123,55 370,64
1.1.27 Odsłonięcie sygnalizatora po zakończeniu robót szt. 3,00 24,71 74,13
1.1.28 Wyłączenie przycisków dla pieszych, detektorów na czas prowadzenia robót szt. 5,00 61,77 308,86
1.1.29 Włączenie przycisków dla pieszych, detektorów po zakończeniu robót szt. 5,00 61,77 308,86

Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE 30 397,09

Cena 
jednostkowa

Wartość nettoIlość

KOSZTORYS OFERTOWY
CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

Lp.

Numer STWiORB Jm



2 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

2.1 D.07.01.01
Oznakowanie poziome                         
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.
ETAP 3

2.1.1 D.07.01.01 Usunięcie czasowego oznakowania poziomego m2 12,00 82,57 990,86
2.1.2 D.07.01.01 Wykonanie czasowego oznakowania poziomego materiałami o barwie żółtej m2 12,00 113,46 1 361,50

ETAP 4
2.1.3 D.07.01.01 Usunięcie czasowego oznakowania poziomego m2 6,00 82,57 495,43
2.1.4 D.07.01.01 Wykonanie czasowego oznakowania poziomego materiałami o barwie żółtej m2 6,00 113,46 680,75

2.2 D.07.02.01
Oznakowanie pionowe     
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.
ETAP 1

2.2.1 D.07.02.01 Montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt. 6,00 41,17 246,99
2.2.2 D.07.02.01 Montaż tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 12,00 22,62 271,45
2.2.3 D.07.02.01 Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b szt. 1,00 23,78 23,78
2.2.4 D.07.02.01 Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 7,00 24,09 168,60
2.2.5 D.07.02.01 Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe) szt. 9,00 21,55 193,97
2.2.6 D.07.02.01 Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-20c m 452,00 24,71 11 168,51

ETAP 2

2.2.7 D.07.02.01 Montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapu 1)

szt. 19,00 41,17 782,14

2.2.8 D.07.02.01 Montaż tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 39,00 22,62 882,23

2.2.9 D.07.02.01 Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapu 1)

szt. 9,00 23,78 214,04

2.2.10 D.07.02.01 Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-21
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapu 1)

szt. 20,00 24,09 481,70

2.2.11 D.07.02.01 Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe)
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapu 1)

szt. 30,00 21,55 646,58

2.2.12 D.07.02.01 Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-20c
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapu 1)

m 201,00 24,71 4 966,53

ETAP 3

2.2.13 D.07.02.01 Montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapów 1 i 2)

szt. 25,00 41,17 1 029,13

2.2.14 D.07.02.01 Montaż tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 51,00 22,62 1 153,68

2.2.15 D.07.02.01 Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapów 1 i 2)

szt. 9,00 23,78 214,04

2.2.16 D.07.02.01 Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-21
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapów 1 i 2)

szt. 12,00 24,09 289,02

2.2.17 D.07.02.01 Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe)
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapów 1 i 2)

szt. 24,00 21,55 517,26

2.2.18 D.07.02.01 Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-20c
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapów 1 i 2)

m 168,00 24,71 4 151,13

ETAP 4

2.2.19 D.07.02.01 Montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapów 1 i 2)

szt. 6,00 41,17 246,99

2.2.20 D.07.02.01 Montaż tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 19,00 22,62 429,80

2.2.21 D.07.02.01 Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapów 1 i 2)

szt. 8,00 23,78 190,26

2.2.22 D.07.02.01 Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-21
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapów 1 i 2)

szt. 24,00 24,09 578,04

2.2.23 D.07.02.01 Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe)
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapów 1 i 2)

szt. 26,00 21,55 560,37

Razem dział: OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 32 934,78

RAZEM NETTO 63 331,87
PODATEK VAT 23% 14 566,33
RAZEM BRUTTO 77 898,20



Nazwa zadania

Lp. Dział Wartość
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 30 397,09
2 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 32 934,78

RAZEM NETTO 63 331,87
PODATEK VAT 23% 14 566,33
RAZEM BRUTTO 77 898,20

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 
do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 



Nazwa zadania

Nr Tomu TOM
Wartość netto:
koszty niekwalifikowane

Wartość brutto:
koszty niekwalifikowane

Wartość netto:
koszty kwalifikowane

Wartość brutto:
koszty kwalifikowane

II.1 Projekt drogowy --- --- 4 286 947,06 5 272 944,88
II.2 Projekt torowy --- --- 26 719 899,73 32 865 476,66
III.1 Energetyka trakcyjna - sieci trakcyjne --- --- 4 878 068,59 6 000 024,36
III.2 Energetyka trakcyjna - kable trakcyjne wraz z kablami sterowniczymi --- --- 5 960 895,05 7 331 900,91
IV.1 Sieci sanitarne - kanalizacja deszczowa --- --- 3 938 828,45 4 844 758,99
IV.2 Sieci sanitarne - przebudowa sieci gazowych --- --- 216 682,66 266 519,67
IV.3 Sieci sanitarne - przebudowa przyłącza wodociągowego --- --- 31 572,80 38 834,54

V Sieci telekomunikacyjne 1 338 162,50 1 645 939,88 696 030,36 856 117,35
VI.1 Sieci elektroenergetyczne - oświetlenie ZDM --- --- 704 394,39 866 405,10
VI.2 Sieci elektroenergetyczne - przebudowa sieci elektroenergetycznych SN --- --- 45 094,09 55 465,73
VI.3 Sieci elektroenergetyczne - zasilanie infrastruktury przystankowej --- --- 64 706,93 79 589,52
VI.4 Sieci elektroenergetyczne - zasilanie infrastruktury monitoringu wizyjnego 119 128,70 146 528,30 --- ---
VII.1 Sygnalizacja świetlna GTR - część elektryczna --- --- 431 670,75 530 955,02
VII.2 Sygnalizacja świetlna : skrzyżowanie Warczygłowy / Pleszewska - część elektryczna --- --- 26 092,80 32 094,14

VIII
Obiekty inżynierskie - przebudowa obiektów z ul. Piaśnickiej / Inflanckiej 
i przystanku "os. Tysiąclecia" raz budowa schodów i pochylni 
w rejonie zjazdu do tunelu "Franowo"

--- --- 968 909,24 1 191 758,36

IX Mała architektura --- --- 2 323 430,34 2 857 819,32
X Zieleń i gospodarka drzewostanem --- --- 1 602 674,46 1 971 289,59
XI Stała organizacja ruchu i sterowanie sygnalizacją świetlną --- --- 52 506,20 64 582,62
XII Czasowa organizacja ruchu --- --- 12 400,87 15 253,08

RAZEM NETTO 1 457 291,20 52 960 804,77
PODATEK VAT 23% 335 176,98 12 180 985,10
RAZEM BRUTTO 1 792 468,18 65 141 789,87

RAZEM NETTO (koszty niekwalifikowane, kwalifikowane) 54 418 095,97
PODATEK VAT 12 516 162,07
RAZEM BRUTTO (koszty niekwalifikowane, kwalifikowane) 66 934 258,05

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW



Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

„Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztów kwalifikowanych
Lp. Dział

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2 NOWE ELEMENTY

SPIS DZIAŁÓW
MAŁA ARCHITEKTURA



Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.1 Przystanek os. Tysiąclecia - -
1 d.1.1 A-01.01.01. Rozbieranie wygrodzeń ochronnych  - wygrodzenia wraz z transportem i utylizacją m 220,00 345,93 76 104,00
2 d.1.1 A-01.01.01. Rozbieranie wiat przystankowych szt 2,00 4 941,82 9 883,64
3 d.1.1 A-01.01.01. Ławki - demontaż wraz z transportem i utylizacją szt 4,00 358,28 1 433,13
4 d.1.1 A-01.01.01. Kosze na śmieci - demontaż wraz z transportem i utylizacją szt 4,00 234,74 938,95
1.2 Przystanek Polanka - -
6 d.1.2 A-01.01.01. Rozbieranie wygrodzeń ochronnych  - wygrodzenia wraz z transportem i utylizacją m 251,00 345,93 86 827,74
7 d.1.2 A-01.01.01. Rozbieranie wiat przystankowych kpl 3,00 4 941,82 14 825,45
8 d.1.2 A-01.01.01. Ławki - demontaż wraz z transportem i utylizacją szt 3,00 358,28 1 074,85
9 d.1.2 A-01.01.01. Kosze na śmieci - demontaż wraz z transportem i utylizacją szt 3,00 234,74 704,21
10 d.1.2 A-01.01.01. Wiaty przystankowe - transport we wskazane miejsce wraz z rozładunkiem kpl 5,00 988,36 4 941,82
2 NOWE ELEMENTY
2.1 Przystanek Polanka, Łacina, Tysiąclecia wraz z odcinkami pomiędzy nimi - -

11 d.2.1
Dostawa i montaż wygrodzeń ochronnych w ramach - międzytorze - ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo (kolorystyka wg PROJEKTU 
WYKONAWCZEGO)

m 1 368,00 827,75 1 132 368,19

12 d.2.1 A-01.01.01. Dostawa i montaż - ławki - ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo (kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO) szt 25,00
ławka zewnętrzna "A" szt. 12,00 1 488,72 17 864,67

ławka zewnętrzna "H1" szt. 6,00 4 295,68 25 774,05
ławka zewnętrzna "H2" szt. 7,00 4 295,68 30 069,73

13 d.2.1 A-01.01.01.
Dostawa i montaż wiat przystankowych - konstrukcja wiaty aluminiowa malowana proszkowo 
(kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO)

szt 8,00

wiata przystankowa standard - 6 przęsłowa "B" szt. 4,00 90 585,38 362 341,51
wiata przystankowa wąska - 6 przęsłowa "B2" szt. 4,00 90 585,38 362 341,51

14 d.2.1 A-01.01.01.
Dostawa i montaż wiat przystankowych rowerowych - konstrukcja wiaty aluminiowa malowana proszkowo 
(kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO) "G"

szt 1,00 101 461,70 101 461,70

15 d.2.1 A-01.01.01. Dostawa i montaż - kosze na śmieci - ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo (kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO) szt 16,00
śmietnik typ "D" szt. 12,00 1 803,76 21 645,16

śmietnik typ "D2" szt. 4,00 1 803,76 7 215,05
16 d.2.1 A-01.01.01. Dostawa i montaż - stojaki na rowery samodzielny - stal nierdzewna "E" szt 18,00 1 031,60 18 568,88
17 d.2.1 A-01.01.01. Dostawa i montaż - błotochrony - ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo (kolorystyka wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO) "C" m 34,00 1 383,71 47 046,11

SUMA 2 323 430,34

Cena jedn. WartośćIlość

PRZEDMIAR ROBÓT
MAŁA ARCHITEKTURA

Lp.

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

„Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Numer STWiORB Jm



Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

”Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztów kwalifikowanych
Lp. Dział
1 Roboty rozbiórkowe
2 Roboty ziemne
3 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
4 Stal zbrojeniowa
5 Izolacje
6 Balustrady 
7 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych
8 Nawierzchnie

SPIS DZIAŁÓW
OBIEKTY INŻYNIERSKIE – Przebudowa obiektów z ul. Piaśnickiej / Inflanckiej 

i przystanku „os. Tysiąclecia” oraz budowa schodów i pochylni w rejonie zjazdu do tunelu „Franowo”



Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7

1 Roboty rozbiórkowe
1 M-02.00 Demontaż balustrad schodowych szt. 36,000 185,318 6 671,45
2 M-02.00 Przecinanie poprzeczne palnikiem balustrad z rur szt. 24,000 18,532 444,76

3 M-02.00 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
- Faktyczną odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie

t 0,623 3088,636 1 924,22

4 M-02.00 Burzenie schodów zewnętrznych z betonu o grubości ponad 40 cm przy użyciu młotów pneumatycznych na podwoziu ciągnika kołowego m3 12,617 803,045 10 132,02

5 M-02.00

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką  i wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym
- Faktyczną odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie
 i opłata za utylizację gruzu

m3 12,617 803,045 10 132,02

Razem dział: Roboty rozbiórkowe 29 304,49
2 Roboty ziemne 
6 M-01.01 Ręczne wyrównanie gruntu na skarpie po wyburzeniu istniejących schodów m3 3,556 18,532 65,90

7 M-01.01 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 30 cm z darnią z przerzutem
- Poszerzenie pod projektowane schody

m2 6,762 7,413 50,12

8 M-01.01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi 
- Faktyczną odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie
Pozycja obejmuje równie

m3 5,585 55,595 310,50

Razem dział: Roboty ziemne 426,52
3 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
9 M-03.03 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - grub. 15 cm - Beton zwykły C16/20 (B20) m3 6,705 611,550 4 100,44
10 M-03.02 Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu - Beton zwykły B 37 m3 14,259 1525,786 21 756,19

Razem dział: Konstrukcje betonowe i żelbetowe 25 856,63
4 Stal zbrojeniowa
11 M-03.01 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane - Pręty stal. okrąg. żebr. 12 mm BSt500S t 1,372 7412,727 10 170,26

Razem dział: Stal zbrojeniowa 10 170,26
5 Izolacje
12 M-06.00 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dwie warstwy m2 10,150 30,886 313,50

Razem dział: Izolacje 313,50
6 Balustrady 
13 M-08.02 Wiercenie otworów o głębokości 11 cm śr. 14 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym cm 72,000 3,089 222,38
14 M-08.02 Osadzenie śrub kotwowych 12x110 mm na kotwę chemiczną - śruby ze stali nierdzewnej szt 72,000 43,241 3 113,35

15 M-08.02
Balustrady schodowe z prętów stalowych mocowane za pomocą śrub kotwowych o masie do 40 kg/m , ocynkowane i malowane proszkowo w 
wytwórni 
- Uwzględniono żuraw  samochodowy do montażu balustrad

m 16,290 617,727 10 062,78

16 M-08.02 Pochwyt stalowy z rur Dz 37 mm i masie do 6,0 kg/m, ocynkowane i malowane proszkowo w wytwórni m 28,730 432,409 12 423,11
17 M-08.02 Szyna dla rowerów z kątownika 100 x 100 x 10 mm m 11,650 1482,545 17 271,65

Razem dział: Balustrady 43 093,27
7 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych
18 M-09.02 Ręczne malowanie pasów ostrzegawczych szrokości 10 cm na stopniach (czoło i podnóżek) - farbą chlorokauczukową żółtą m2 1,120 247,091 276,74
19 M-07.02 Obłożenie stopni i podstopnic żywicą epoksydową wylewano-szpachlowe przeciwślizgowe grubości 6 mm m2 52,220 222,382 11 612,78

Razem dział: Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych 11 889,52
8 Nawierzchnie
20 M-07.01 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - Beton zwykły C 8/10 (B 10) m2 3,360 58,684 197,18
21 M-09.02 Płyty chodnikowe guzkowate 30x30x5  cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m2 3,360 277,977 934,00

Razem dział: Nawierzchnie 1 131,18
RAZEM: BUDOWA SCHODÓW NR 1 - UL. PIAŚNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysiąclecia 122 185,37

Wartość netto

BUDOWA SCHODÓW NR 1 - UL. PIAŚNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysiąclecia

KOSZTORYS OFERTOWY
OBIEKTY INŻYNIERSKIE – Przebudowa obiektów z ul. Piaśnickiej / Inflanckiej 

i przystanku „os. Tysiąclecia” oraz budowa schodów i pochylni w rejonie zjazdu do tunelu „Franowo”

Lp.

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

”Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Numer STWiORB Ilość Jm Cena 
jednostkowa



9 Roboty rozbiórkowe
22 M-02.00 Demontaż balustrad schodowych szt. 22,000 185,318 4 077,00
23 M-02.00 Przecinanie poprzeczne palnikiem balustrad z rur szt. 24,000 18,532 444,76

24 M-02.00 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
- Faktyczną odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie

t 0,376 3088,636 1 161,33

25 M-02.00 Burzenie schodów zewnętrznych z betonu o grubości ponad 40 cm przy użyciu młotów pneumatycznych na podwoziu ciągnika kołowego m3 12,159 803,045 9 764,23

26 M-02.00

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką  i wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym
- Faktyczną odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie
 i opłata za utylizację gruzu

m3 12,159 803,045 9 764,23

Razem dział: Roboty rozbiórkowe 25 211,55
10 Roboty ziemne 
27 M-01.01 Ręczne wyrównanie gruntu na skarpie po wyburzeniu istniejących schodów m3 3,360 18,532 62,27

28 M-01.01 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 30 cm z darnią z przerzutem
- Poszerzenie pod projektowane schody

m2 6,720 7,413 49,81

29 M-01.01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi 
- Faktyczną odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie
Pozycja obejmuje równie

m3 5,376 55,595 298,88

Razem dział: Roboty ziemne 410,96
11 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
30 M-03.03 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - grub. 15 cm - Beton zwykły C16/20 (B20) m3 6,777 611,550 4 144,47
31 M-03.02 Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrznee na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu - Beton zwykły B 37 m3 14,073 1525,786 21 472,39

Razem dział: Konstrukcje betonowe i żelbetowe 25 616,87
12 Stal zbrojeniowa
32 M-03.01 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane - Pręty stal. okrąg. żebr. 12 mm BSt500S t 1,418 7412,727 10 511,25

Razem dział: Stal zbrojeniowa 10 511,25
13 Izolacje
33 M-06.00 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dwie warstwy m2 8,330 30,886 257,28

Razem dział: Izolacje 257,28
14 Balustrady 
34 M-08.02 Wiercenie otworów o głębokości 11 cm śr. 14 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym cm 92,000 3,089 284,15
35 M-08.02 Osadzenie śrub kotwowych 12x110 mm na kotwę chemiczną - śruby ze stali nierdzewnej szt 92,000 43,241 3 978,16

36 M-08.02
Balustrady schodowe z prętów stalowych mocowane za pomocą śrub kotwowych o masie do 40 kg/m , ocynkowane i malowane proszkowo w 
wytwórni 
- Uwzględniono żuraw  samochodowy do montażu balustrad

m 23,490 617,727 14 510,41

37 M-08.02 Pochwyt stalowy z rur Dz 37 mm i masie do 6,0 kg/m, ocynkowane i malowane proszkowo w wytwórni m 24,260 432,409 10 490,24
38 M-08.02 Szyna dla rowerów z kątownika 100 x 100 x 10 mm m 9,400 1482,545 13 935,93

Razem dział: Balustrady 43 198,90
15 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych
39 M-09.02 Ręczne malowanie pasów ostrzegawczych szrokości 10 cm na stopniach (czoło i podnóżek) - farbą chlorokauczukową żółtą m2 1,360 247,091 336,04
40 M-07.02 Obłożenie stopni i podstopnic żywicą epoksydową wylewano-szpachlowe przeciwślizgowe grubości 6 mm m2 51,986 222,382 11 560,74

Razem dział: Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych 11 896,78
16 Nawierzchnie
41 M-07.01 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - Beton zwykły C 8/10 (B 10) m2 4,080 58,684 239,43
42 M-09.02 Płyty chodnikowe guzkowate 30x30x5  cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m2 4,080 277,977 1 134,15

Razem dział: Nawierzchnie 1 373,58
RAZEM: BUDOWA SCHODÓW NR 2 - UL. PIAŚNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysiąclecia 118 477,17

BUDOWA SCHODÓW NR 2 - UL. PIAŚNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysiąclecia



17 Roboty rozbiórkowe
43 M-02.00 Demontaż balustrad schodowych szt. 14,000 185,318 2 594,45
44 M-02.00 Przecinanie poprzeczne palnikiem balustrad z rur szt. 18,000 18,532 333,57

45 M-02.00 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
- Faktyczną odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie

t 0,089 3088,636 274,89

46 M-02.00 Burzenie schodów zewnętrznych z betonu o grubości ponad 40 cm przy użyciu młotów pneumatycznych na podwoziu ciągnika kołowego m3 8,204 803,045 6 588,18

47 M-02.00

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką  i wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym
- Faktyczną odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie
 i opłata za utylizację gruzu

m3 8,204 803,045 6 588,18

Razem dział: Roboty rozbiórkowe 16 379,29
18 Roboty ziemne 
48 M-01.01 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 30 cm z darnią z przerzutem m2 170,892 7,413 1 266,78

49 M-01.01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi 
- Faktyczną odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie
Pozycja obejmuje równie

m3 51,268 55,595 2 850,27

50 M-01.01
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi 
- Faktyczną odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcą w ofercie
Pozycja obejmuje również opłatę za wysypisko ziemi

m3 197,255 55,595 10 966,48

51 M-01.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III m3 33,333 43,241 1 441,35
52 M-01.02 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III m3 23,333 92,659 2 162,01
53 M-01.02 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m m3 10,000 123,545 1 235,45
54 M-01.02 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3 33,333 123,545 4 118,14

55 M-01.02 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 
- Zasypki pod nawierzchnie z kostki na pochylniach i konstrukcję biegów schodowych

m3 73,276 185,318 13 579,37

56 M-01.02 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV, Is = 0,98 m3 73,276 185,318 13 579,37
Razem dział: Roboty ziemne 51 199,23

19 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
57 M-03.03 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - grub. 15 cm - Beton zwykły C16/20 (B20) m3 49,724 611,550 30 408,71
58 M-03.02 Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu - Beton zwykły B 37 m3 13,368 1525,786 20 396,71
59 M-03.02 Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - Beton zwykły B 37 m3 38,032 932,768 35 475,04
60 M-03.02 Ściany żelbetowe grubości 20 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu  systemowym  - transport betonu pompą, - Beton zwykły B 37 m2 91,066 497,888 45 340,68
61 M-03.02 Ściany żelbetowe grubości 30 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu systemowym  - transport betonu pompą, - Beton zwykły B 37 m2 76,544 746,832 57 165,53
62 M-08.01 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych sznurem dylatacyjnym, masą uszczelniającą i płytą styropianową grub. 2,0 cm m 7,900 117,368 927,21
63 M-08.01 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych sznurem dylatacyjnym, masą uszczelniającą i płytą styropianową grub. 2,0 cm m 12,090 117,368 1 418,98

Razem dział: Konstrukcje betonowe i żelbetowe 191 132,86
20 Stal zbrojeniowa
64 M-03.01 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane - Pręty stal. okrąg. żebr. 8 mm BSt500S t 2,358 7412,727 17 479,21
65 M-03.01 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane - Pręty stal. okrągl. żebr. 10 mm BSt500S t 3,443 7412,727 25 522,02

Razem dział: Stal zbrojeniowa 43 001,23
21 Izolacje
66 M-06.00 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dwie warstwy m2 109,535 30,886 3 383,14

Razem dział: Izolacje 3 383,14
22 Balustrady 
67 M-08.02 Wiercenie otworów o głębokości 11 cm śr. 14 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym cm 300,000 3,089 926,59
68 M-08.02 Osadzenie śrub kotwowych 12x110 mm na kotwę chemiczną - ś ruby ze stali nierdzewnej szt 300,000 43,241 12 972,27

69 M-08.02
Balustrady schodowe z prętów stalowych mocowane za pomocą śrub kotwowych o masie do 40 kg/m , ocynkowane i malowane proszkowo w 
wytwórni 
- Uwzględniono żuraw  samochodowy do montażu balustrad

m 115,820 617,727 71 545,17

70 M-08.02 Pochwyt stalowy z rur Dz 37 mm i masie do 6,0 kg/m, ocynkowane i malowane proszkowo w wytwórni m 231,720 432,409 100 197,83
Razem dział: Balustrady 185 641,87

23 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych

71 M-05.00 Impregnacja i zabezpieczanie podłoży betonowych przed czynnikami agresywnymi i warunkami atmosferycznymi - dwukrotne gruntowanie 
podłoży małochłonnych

m2 83,185 37,064 3 083,14

72 M-09.01 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti  - ręcznie podłoża z betonu m2 83,185 61,773 5 138,56
73 M-09.02 Ręczne malowanie pasów ostrzegawczych szrokości 10 cm na stopniach (czoło i podnóżek) - farbą chlorokauczukową żółtą m2 1,200 247,091 296,51
74 M-07.02 Obłożenie stopni i podstopnic żywicą epoksydową wylewano-szpachlowe przeciwślizgowe grubości 6 mm m2 44,169 222,382 9 822,38

Razem dział: Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych 18 340,59
24 Nawierzchnie
75 M-07.01 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - Beton zwykły C 8/10 (B 10) m2 84,300 58,684 4 947,07
76 M-07.01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 79,140 148,255 11 732,86
77 M-09.02 Płyty chodnikowe guzkowate 30x30x5  cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m2 5,160 277,977 1 434,36

Razem dział: Nawierzchnie 18 114,30
RAZEM: BUDOWA SCHODÓW NR 3 - UL. PIAŚNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysiąclecia 527 192,50

BUDOWA SCHODÓW NR 3 - UL. PIAŚNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysiąclecia



25 Roboty rozbiórkowe
78 M-02.00 Rozebranie chodników,  z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej m2 23,640 55,595 1 314,28
79 M-02.00 Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 35,700 37,064 1 323,17

80 M-02.00

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką  i wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym
- Faktyczną odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie
 i opłata za utylizację gruzu

m3 3,324 803,045 2 669,32

Razem dział: Roboty rozbiórkowe 5 306,77
26 Roboty ziemne 
81 M-01.01 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 30 cm z darnią z przerzutem m2 97,330 7,413 721,48

82 M-01.01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi 
- Faktyczną odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie
Pozycja obejmuje równie

m3 29,199 55,595 1 623,33

83 M-01.01
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi 
- Faktyczną odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcą w ofercie
Pozycja obejmuje również opłatę za wysypisko ziemi

m3 83,436 55,595 4 638,66

84 M-01.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III m3 10,623 43,241 459,35
85 M-01.02 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III m3 7,436 92,659 689,01
86 M-01.02 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m m3 3,187 123,545 393,74
87 M-01.02 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3 10,623 123,545 1 312,42

88 M-01.02 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
- Zasypki pod nawierzchnie z kostki na pochylniach i konstrukcję biegów schodowych

m3 55,436 185,318 10 273,30

89 M-01.02 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV, Is = 0,98 m3 55,436 185,318 10 273,30
Razem dział: Roboty ziemne 30 384,60

27 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
90 M-03.03 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - grub. 15 cm - Beton zwykły C16/20 (B20) m3 10,927 611,550 6 682,41
91 M-03.02 Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu - Beton zwykły B 37 m3 2,988 1525,786 4 559,05
92 M-03.02 Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - Beton zwykły B 37 m3 12,623 932,768 11 774,33
93 M-03.02 Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany trapezowa o stopie płaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu - Beton zwykły B 37 m3 1,377 2489,441 3 427,96

94 M-03.02 Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym grubości do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu - 
Beton zwykły B 37

m3 2,001 2489,441 4 981,37

95 M-03.02 Ściany żelbetowe grubości 20 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu  systemowym  - transport betonu pompą, - Beton zwykły B 37 m2 58,695 497,888 29 223,55
96 M-03.02 Ściany żelbetowe grubości 25 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu  systemowym, transport betonu pompą - Beton zwykły B 37 m2 6,200 622,360 3 858,63

Razem dział: Konstrukcje betonowe i żelbetowe 64 507,30
28 Stal zbrojeniowa
97 M-03.01 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane dn 8 mm BSt500S t 0,754 7412,727 5 589,20
98 M-03.01 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane dn 10 mm BSt500S t 1,140 7412,727 8 450,51
99 M-03.01 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane dn 12 mm BSt500S t 0,105 7412,727 778,34

Razem dział: Stal zbrojeniowa 14 818,04
29 Izolacje
100 M-06.00 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dwie warstwy m2 53,120 30,886 1 640,68

Razem dział: Izolacje 1 640,68
30 Balustrady 
101 M-08.02 Wiercenie otworów o głębokości 11 cm śr. 14 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym cm 132,000 3,089 407,70
102 M-08.02 Osadzenie śrub kotwowych 12x110 mm na kotwę chemiczną - ś ruby ze stali nierdzewnej szt 132,000 43,241 5 707,80

103 M-08.02
Balustrady schodowe z prętów stalowych mocowane za pomocą śrub kotwowych o masie do 40 kg/m , ocynkowane i malowane proszkowo w 
wytwórni 
- Uwzględniono żuraw  samochodowy do montażu balustrad

m 48,560 617,727 29 996,84

104 M-08.02 Pochwyt stalowy z rur Dz 37 mm i masie do 6,0 kg/m, ocynkowane i malowane proszkowo w wytwórni m 77,270 432,409 33 412,25
Razem dział: Balustrady 69 524,58

31 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych

105 M-05.00 Impregnacja i zabezpieczanie podłoży betonowych przed czynnikami agresywnymi i warunkami atmosferycznymi - dwukrotne gruntowanie 
podłoży małochłonnych

m2 38,995 37,064 1 445,30

106 M-09.01 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti  - ręcznie podłoża z betonu m2 38,995 61,773 2 408,83
107 M-09.02 Ręczne malowanie pasów ostrzegawczych szrokości 10 cm na stopniach (czoło i podnóżek) - farbą chlorokauczukową żółtą m2 1,200 247,091 296,51
108 M-07.02 Obłożenie stopni i podstopnic żywicą epoksydową wylewano-szpachlowe przeciwślizgowe grubości 6 mm m2 10,530 222,382 2 341,68

Razem dział: Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych 6 492,31
32 Nawierzchnie
109 M-07.01 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - Beton zwykły C 8/10 (B 10) m2 37,260 58,684 2 186,57
110 M-07.01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 32,100 148,255 4 758,97
111 M-09.02 Płyty chodnikowe guzkowate 30x30x5  cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m2 5,160 277,977 1 434,36

Razem dział: Nawierzchnie 8 379,90
RAZEM: BUDOWA SCHODÓW NR 4 - UL. PIAŚNICKA / INFLANDZKA - Rejon zjazdu do tunelu Franowo 201 054,19

RAZEM NETTO 968 909,24
PODATEK VAT 23% 222 849,13
RAZEM BRUTTO 1 191 758,36

 BUDOWA SCHODÓW NR 4 - UL. PIAŚNICKA / INFLANDZKA - Rejon zjazdu do tunelu Franowo



Nazwa zadania

Lp. Dział Wartość
BUDOWA SCHODÓW NR 1 - UL. PIAŚNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysiąclecia 122 185,37

1 Roboty rozbiórkowe 29 304,49
2 Roboty ziemne 426,52
3 Konstrukcje betonowe i żelbetowe 25 856,63
4 Stal zbrojeniowa 10 170,26
5 Izolacje 313,50
6 Balustrady 43 093,27
7 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych 11 889,52
8 Nawierzchnie 1 131,18

BUDOWA SCHODÓW NR 2 - UL. PIAŚNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysiąclecia 118 477,17
1 Roboty rozbiórkowe 25 211,55
2 Roboty ziemne 410,96
3 Konstrukcje betonowe i żelbetowe 25 616,87
4 Stal zbrojeniowa 10 511,25
5 Izolacje 257,28
6 Balustrady 43 198,90
7 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych 11 896,78
8 Nawierzchnie 1 373,58

BUDOWA SCHODÓW NR 3 - UL. PIAŚNICKA / INFLANDZKA - Przystanek os. Tysiąclecia 527 192,50
1 Roboty rozbiórkowe 16 379,29
2 Roboty ziemne 51 199,23
3 Konstrukcje betonowe i żelbetowe 191 132,86
4 Stal zbrojeniowa 43 001,23
5 Izolacje 3 383,14
6 Balustrady 185 641,87
7 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych 18 340,59
8 Nawierzchnie 18 114,30

 BUDOWA SCHODÓW NR 4 - UL. PIAŚNICKA / INFLANDZKA - Rejon zjazdu do tunelu Franowo 201 054,19
1 Roboty rozbiórkowe 5 306,77
2 Roboty ziemne 30 384,60
3 Konstrukcje betonowe i żelbetowe 64 507,30
4 Stal zbrojeniowa 14 818,04
5 Izolacje 1 640,68
6 Balustrady 69 524,58
7 Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji betonowych 6 492,31
8 Nawierzchnie 8 379,90

RAZEM NETTO 968 909,24
PODATEK VAT 23% 222 849,13
RAZEM BRUTTO 1 191 758,36

OBIEKTY INŻYNIERSKIE – Przebudowa obiektów z ul. Piaśnickiej / Inflanckiej 
i przystanku „os. Tysiąclecia” oraz budowa schodów i pochylni w rejonie zjazdu do tunelu „Franowo”

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

”Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztów kwalifikowanych

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH



Lp. Nr S.S.T. Opis
jedn.
obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość

1 Demontaż

1.1 E-01.00.00
Demontaż słupa oświetleniowego wraz z instalacją oświetleniową i 
osprzętem - wł. ZDM Poznań

kpl. 20 432,41 zł 8 648,18 zł

1.2 E-01.00.00
Demontaż słupa oświetleniowego wraz z instalacją oświetleniową i 
osprzętem - wł. Enea Oświetlenie

kpl. 14 432,41 zł 6 053,73 zł

1.3 E-01.00.00 Demontaż linii kablowej - wł. ZDM Poznań m 790 37,06 zł 29 280,27 zł
1.4 E-01.00.00 Demontaż linii kablowej - wł. Enea Oświetlenie m 280 37,06 zł 10 377,82 zł
1.5 E-01.00.00 Demontaż linii napowietrznej - wł. Enea Oświetlenie m 30 43,24 zł 1 297,23 zł

55 657,23 zł
2 Montaż

2.1 E-01.00.00
Montaż słupa oświetleniowego z fundamentem i instalacją oświetleniową - 
słup h=6 m z wysięgnikiem pojedynczym i oprawą 15,8 W

kpl. 18 7 412,73 zł 133 429,09 zł

2.2 E-01.00.00
Montaż słupa oświetleniowego z fundamentem i instalacją oświetleniową - 
słup h=8 m z wysięgnikiem pojedynczym i oprawą 15,8 W

kpl. 13 8 648,18 zł 112 426,36 zł

2.3 E-01.00.00
Montaż słupa oświetleniowego z fundamentem i instalacją oświetleniową 
z demontażu - słup h=8 m z wysięgnikiem pojedynczym i jedną oprawą

kpl. 19 8 648,18 zł 164 315,45 zł

2.4 E-01.00.00
Montaż słupa oświetleniowego z fundamentem i instalacją oświetleniową 
z demontażu - słup h=8 m z wysięgnikiem podwójnym i dwiema 
oprawami

kpl. 1 10 501,36 zł 10 501,36 zł

2.5 E-01.00.00
Montaż instalacji oświetleniowej na słupie trakcyjno-oświetleniowym - z 
wysięgnikiem pojedynczym i jedną oprawą 106 W

kpl. 2 3 953,45 zł 7 906,91 zł

2.6 E-01.00.00
Montaż instalacji oświetleniowej na słupie trakcyjno-oświetleniowym - z 
wysięgnikiem podwójnym i z dwiema oprawami 106 W

kpl. 2 4 571,18 zł 9 142,36 zł

2.7 E-01.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - kabel YAKY 4x35 0,6/1 kV m 2050 67,95 zł 139 297,50 zł
2.8 E-01.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - kabel YKY 2x6 0,6/1 kV m 30 37,06 zł 1 111,91 zł
2.9 E-01.00.00 Układanie bednarki FeZn 30x4 m 1900 12,35 zł 23 473,64 zł
2.10 E-01.00.00 Układanie rur ochronnych sztywnych śr. 110 mm m 400 61,77 zł 24 709,09 zł

2.11 E-01.00.00
Wyposażenie szafy zasilającej w aparaturę rozdzielczo-
zabezpieczeniową

kpl. 1 18 531,82 zł 18 531,82 zł

2.12 E-01.00.00 Montaż uziomu słupa oświetleniowego kpl. 7 555,95 zł 3 891,68 zł
648 737,16 zł
704 394,39 zł

PRZEDMIAR ROBÓT
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

OŚWIETLENIE ZDM POZNAŃ

Razem dział: Demontaż

Razem dział: Montaż
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:



Lp. Nr S.S.T. Opis
jedn.
obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość

1 Demontaż
1.1 E-01.00.00 Demontaż linii kablowej YHAKXs 1x120 m 65 37,06 zł 2 409,14 zł
1.2 E-01.00.00 Demontaż linii kablowej HAKFtA 3x120 m 10 37,06 zł 370,64 zł

2 779,77 zł
2 Montaż

2.1 E-01.00.00 Montaż mufy przelotowej kabli SN (kpl.=mufa na linię 3-żyłową) kpl. 6 4 447,64 zł 26 685,82 zł

2.2 E-01.00.00
Układanie kabla w wykopie otwartym - kabel NA2XS(F)2Y 1x150/25 
12/20 kV

m 110 98,84 zł 10 872,00 zł

2.3 E-01.00.00 Układanie rur ochronnych sztywnych śr. 160 mm m 55 86,48 zł 4 756,50 zł
42 314,32 zł
45 094,09 zł

PRZEDMIAR ROBÓT
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

SIEĆ ENEA OPERATOR

Razem dział: Demontaż

Razem dział: Montaż
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:



Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych
Lp. Dział
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

SPIS DZIAŁÓW
STAŁA ORGANIZACJA RUCHU I STEROWANIE SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ



Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1 D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg       
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.1.1 D.01.02.04 Rozebranie słupków do znaków szt. 31,00 77,22 2 393,69
1.1.2 D.01.02.04 Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych, lustra drogowego szt. 45,00 27,80 1 250,90

Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE 3 644,59
2 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

2.1 D.07.01.01
Oznakowanie poziome                         
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

2.1.1 D.07.01.01 Mechaniczne malowanie linii na jezdni farbą grubowarstwową (masy chemoutwardzalne) m2 226,00 101,92 23 035,05

2.2 D.07.02.01
Oznakowanie pionowe     
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

2.2.1 D.07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm - zwykłe szt. 40,00 299,60 11 983,91
2.2.2 D.07.02.01 Znaki z grupy wielkości średnie /S/ szt. 37,00 303,30 11 222,25
2.2.3 D.07.02.01 Znaki z grupy wielkości mini /MI/ szt. 14,00 187,17 2 620,40

Razem dział: OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 48 861,61

RAZEM NETTO 52 506,20
PODATEK VAT 23% 12 076,43
RAZEM BRUTTO 64 582,62

KOSZTORYS OFERTOWY
STAŁA ORGANIZACJA RUCHU I STEROWANIE SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych
Lp.

Numer STWiORB Jm Cena 
jednostkowa

Wartość nettoIlość



Nazwa zadania

Lp. Dział Wartość
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 3 644,59
2 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 48 861,61

RAZEM NETTO 52 506,20
PODATEK VAT 23% 12 076,43
RAZEM BRUTTO 64 582,62

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
STAŁA ORGANIZACJA RUCHU I STEROWANIE SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych



Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn Wartość
1 45316212-4 Sygnalizacja ZDM
1.1 45316212-4 Zasilanie

1 d.1.1 ST-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 dwuelementowych w gruncie kat.III stud. 3 2 470,91 7 412,73

2 d.1.1 ST-01
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwór w ciągu kanalizacji - Kanalizacja 
1x110 pod trawnikiem/chodnikiem m 110 86,48 9 513,00

3 d.1.1 ST-01 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - ułożenie kabla ze złącza do sterownika sygnalizacji m 121 67,95 8 221,95
4 d.1.1 ST-01 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m 25 43,24 1 081,02
5 d.1.1 ST-01 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III m 27 74,13 2 001,44
1.2 45316212-4 Konstrukcje wsporcze

6 d.1.2 ST-01 Montaż i stawianie słupów sygnalizacyjnych  o masie do 100 kg z wykonaniem wykopu i ustawieniem fundamentu szt. 2 3 088,64 6 177,27
7 d.1.2 ST-01 Montaż i stawianie słupów sygnalizacyjnych  o masie do 100 kg z wykonaniem wykopu i ustawieniem fundamentu szt. 2 3 459,27 6 918,55
8 d.1.2 ST-01 Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2 8 74,13 593,02
9 d.1.2 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt.kat. III - łącznie z kosztem utylizacji - faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie m3 0,500 160,61 80,30
1.3 45316212-4 Urządzenia sygnalizacji

10 d.1.3 ST-01 Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego o ciężarze do 100 kg na gotowym fundamencie szt. 1 42 252,54 42 252,54
11 d.1.3 ST-01 Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą wierzchołkową o ilości komór do 4 szt. 2 2 532,68 5 065,36
12 d.1.3 ST-01 Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą wierzchołkową o ilości komór do 2 szt. 2 1 198,39 2 396,78
13 d.1.3 ST-01 Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą wierzchołkową o ilości komór do 2 szt. 2 1 198,39 2 396,78
14 d.1.3 ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 2 3 866,97 7 733,95
15 d.1.3 ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 2 617,73 1 235,45
16 d.1.3 ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 1 4 941,82 4 941,82
1.4 45316212-4 Kanalizacja kablowa

17 d.1.4 ST-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 dwuelementowych w gruncie kat.III stud. 3 2 470,91 7 412,73
18 d.1.4 ST-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 dwuelementowych w gruncie kat.III stud. 1 2 965,09 2 965,09
19 d.1.4 ST-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 dwuelementowych w gruncie kat.III stud. 2 3 088,64 6 177,27

20 d.1.4 ST-01
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan. - Kanalizacja 2x110 pod 
chodnikiem/trawnikiem m 18 123,55 2 223,82

21 d.1.4 ST-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan. - Kanalizacja 2x110 torowiskiem m 9 308,86 2 779,77

22 d.1.4 ST-01
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwór w ciągu kanalizacji - Kanalizacja 
1x110 pod trawnikiem/chodnikiem m 35 86,48 3 026,86

23 d.1.4 ST nr 1
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan. - Kanalizacja 1x75 pod 
trawnikiem/chodnikiem m 18 74,13 1 334,29

1.5 45316212-4 Kable i przewody

24 d.1.5 ST-01 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych m 29 67,95 1 970,55
25 d.1.5 ST-01 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych m 43 22,86 982,80
26 d.1.5 ST-01 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych m 86 22,86 1 965,61
27 d.1.5 ST-01 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych m 17 22,86 388,55
28 d.1.5 ST-01 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych m 61 22,86 1 394,21
29 d.1.5 ST-01 Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm2 wciągane do rur- LYżo 6 mm2 m 70 29,65 2 075,56
30 d.1.5 ST-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m 10 12,35 123,55
31 d.1.5 ST-01 Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - YKY 3x16 szt. 2 14,83 29,65
32 d.1.5 ST-01 Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 8 żył) - YKSY 7x1,5 szt. 4 14,83 59,30
33 d.1.5 ST-01 Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 8 żył) - YKSY 5x1,5 szt. 4 14,83 59,30
34 d.1.5 ST-01 Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 4 żył) - YKSY 4x1,5 szt. 8 9,88 79,07
35 d.1.5 ST-01 Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 8 żył) - LiYCY 6x0.25 szt. 2 14,83 29,65
36 d.1.5 ST-01 Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 4 żył) - XzTKMXpw 2x2x0.8 szt. 4 9,88 39,53
37 d.1.5 ST-01 Przewody LgYd 2,5 mm2 układane w rurkach w torowisku m 150 22,24 3 335,73
38 d.1.5 ST-01 Montaż w rowach muf przelotowych  na kablach sygnalizacyjnych do 4 żył szt. 2 74,13 148,25
1.6 45316212-4 Badania pomontażowe

39 d.1.6 ST-01 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy odc. 1 74,13 74,13
40 d.1.6 ST-01 Pomiar linii kablowej do 4 żył w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru odc 6 74,13 444,76
41 d.1.6 ST-01 Pomiar linii kablowej 5-20 żył w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru odc 4 98,84 395,35
42 d.1.6 ST-01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej szt. 1 86,48 86,48
43 d.1.6 ST-01 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania szt. 5 111,19 555,95
44 d.1.6 ST-01 Pomiar sygnalizacji skrzyżowania w zakresie 4 grup sygnalizacyjnych kpl. 1 1 729,64 1 729,64
2 45316212-4 Podłączenie do sieci miejskiej

45 d.2 ST-01
Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur z warstwą poślizgową z linką wciagarką mechaniczną z rejestratorem siły - kabel w 
odcinkach o długości 2 km km 0,205 43 240,91 8 864,39

46 d.2 ST-01 Montaż paneli światłowodowych 19" 1U z gniazdami, 12 pigtaili, w stelażach szt. 2 296,51 593,02
47 d.2 ST-01 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy odc. 1 741,27 741,27

Razem 160 108,11



Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
1 45316212-4 Sygnalizacja ZDM
1.1 45316212-4 Zasilanie
1 d.1.1 ST-01 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - ułożenie kabla ze złącza do sterownika sygnalizacji m 5 67,95 zł 339,75 zł
2 d.1.1 ST-01 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m 10 43,24 zł 432,41 zł
3 d.1.1 ST-01 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III m 27 74,13 zł 2 001,44 zł
1.2 Konstrukcje wsporcze
4 d.1.2 ST-01 Montaż i stawianie słupów sygnalizacyjnych  o masie do 100 kg z wykonaniem wykopu i ustawieniem fundamentu szt. 2 3 088,64 zł 6 177,27 zł
5 d.1.2 ST-01 Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2 4 74,13 zł 296,51 zł
6 d.1.2 ST-01 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt.kat. III - łącznie z kosztem utylizacji - faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie m3 0,300 160,61 zł 48,18 zł
1.3 45316212-4 Urządzenia sygnalizacji
7 d.1.3 ST-01 Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego o ciężarze do 100 kg na gotowym fundamencie szt. 1 42 252,54 zł 42 252,54 zł
8 d.1.3 ST-01 Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą wierzchołkową o ilości komór do 4 szt. 2 2 532,68 zł 5 065,36 zł
9 d.1.3 ST-01 Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą wierzchołkową o ilości komór do 2 szt. 2 1 198,39 zł 2 396,78 zł
10 d.1.3 ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 2 3 866,97 zł 7 733,95 zł
11 d.1.3 ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 2 617,73 zł 1 235,45 zł
12 d.1.3 ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- punkt meldunkowy VDV szt. 1 4 941,82 zł 4 941,82 zł
1.4 45316212-4 Kanalizacja kablowa
13 d.1.4 ST-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 dwuelementowych w gruncie kat.III stud. 1 2 470,91 zł 2 470,91 zł
14 d.1.4 ST-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 dwuelementowych w gruncie kat.III stud. 2 2 470,91 zł 4 941,82 zł
15 d.1.4 ST-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 dwuelementowych w gruncie kat.III stud. 2 2 965,09 zł 5 930,18 zł
16 d.1.4 ST-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 dwuelementowych w gruncie kat.III stud. 1 3 088,64 zł 3 088,64 zł

17 d.1.4 ST-01
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan. - Kanalizacja 2x110 pod 
chodnikiem/trawnikiem m 18 123,55 zł 2 223,82 zł

18 d.1.4 ST-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan. - Kanalizacja 2x110 torowiskiem m 8 185,32 zł 1 482,55 zł

19 d.1.4 ST-01
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwór w ciągu kanalizacji - Kanalizacja 1x110 pod 
trawnikiem/chodnikiem m 16 86,48 zł 1 383,71 zł

20 d.1.4 ST-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan. - Kanalizacja 1x75 pod trawnikiem/chodnikiem m 10 74,13 zł 741,27 zł
1.5 45316212-4 Kable i przewody
21 d.1.5 ST-01 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych m 45 67,95 zł 3 057,75 zł
22 d.1.5 ST-01 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych m 53 22,86 zł 1 211,36 zł
23 d.1.5 ST-01 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych m 53 22,86 zł 1 211,36 zł
24 d.1.5 ST-01 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych m 26 22,86 zł 594,25 zł
25 d.1.5 ST-01 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych m 51 22,86 zł 1 165,65 zł
26 d.1.5 ST-01 Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm2 wciągane do rur- LYżo 6 mm2 m 43 29,65 zł 1 274,99 zł
27 d.1.5 ST-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m 10 24,71 zł 247,09 zł
28 d.1.5 ST-01 Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - YKY 3x16 szt. 2 14,83 zł 29,65 zł
29 d.1.5 ST-01 Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 8 żył) - YKSY 7x1,5 szt. 4 14,83 zł 59,30 zł
30 d.1.5 ST-01 Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 8 żył) - YKSY 5x1,5 szt. 4 14,83 zł 59,30 zł
31 d.1.5 ST-01 Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 4 żył) - YKSY 4x1,5 szt. 4 9,88 zł 39,53 zł
32 d.1.5 ST-01 Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 8 żył) - LiYCY 6x0.25 szt. 2 14,83 zł 29,65 zł
33 d.1.5 ST-01 Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 4 żył) - XzTKMXpw 2x2x0.8 szt. 4 9,88 zł 39,53 zł
34 d.1.5 ST-01 Przewody LgYd 2,5 mm2 układane w rurkach w torowisku m 150 22,24 zł 3 335,73 zł
35 d.1.5 ST-01 Montaż w rowach muf przelotowych  na kablach sygnalizacyjnych do 4 żył szt. 2 74,13 zł 148,25 zł
1.6 45316212-4 Badania pomontażowe
36 d.1.6 ST-01 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy odc. 1 74,13 zł 74,13 zł
37 d.1.6 ST-01 Pomiar linii kablowej do 4 żył w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru odc 2 74,13 zł 148,25 zł
38 d.1.6 ST-01 Pomiar linii kablowej 5-20 żył w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru odc 4 98,84 zł 395,35 zł
39 d.1.6 ST-01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej szt. 1 86,48 zł 86,48 zł
40 d.1.6 ST-01 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania szt. 3 111,19 zł 333,57 zł
41 d.1.6 ST-01 Pomiar sygnalizacji skrzyżowania w zakresie 4 grup sygnalizacyjnych kpl. 1 1 729,64 zł 1 729,64 zł
1.7 45316212-4 Demontaż
42 d.1.7 ST-01 Demontaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej i oświetlenia zewnętrznego o masie do 100 kg szt. 1 11 736,82 zł 11 736,82 zł
43 d.1.7 ST-01 Demontaż latarni sygnałów ulicznych o 2 komorach na maszcie, konsoli - sygnalizator dla pieszych szt. 2 271,80 zł 543,60 zł
44 d.1.7 ST-01 Demontaż latarni sygnałów ulicznych o 2 komorach na maszcie, konsoli - tramwajowy szt. 2 271,80 zł 543,60 zł
45 d.1.7 ST-01 Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - demontaż słupów sygnalizacyjnych h=3,5m szt. 2 988,36 zł 1 976,73 zł
46 d.1.7 ST-01 Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych m 135 16,06 zł 2 168,22 zł
47 d.1.7 ST-01 Transport wewnętrzny przewodów,izolatorów,osprzętu i drewna - transport zdemontowanych materiałów na magazyn Inwestora - Poznań, ul. Górecka t 0,470 185,32 zł 87,10 zł
2 45316212-4 Podłączenie do sieci miejskiej

48 d.2 ST-01
Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur z warstwą poślizgową z linką wciagarką mechaniczną z rejestratorem siły - kabel w odcinkach o 
długości 2 km km 0,380 16 614,60 zł 6 313,55 zł

49 d.2 ST-01 Montaż paneli światłowodowych 19" 1U z gniazdami, 12 pigtaili, w stelażach szt. 2 2 864,45 zł 5 728,90 zł
50 d.2 ST-01 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy odc. 1 741,27 zł 741,27 zł

Razem 140 294,98 zł



Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
1 45316212-4 Sygnalizacja ZDM

1.1 45316212-4 Zasilanie
1 d.1.1 ST-01 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - ułożenie kabla ze złącza do sterownika sygnalizacji m 5 67,95 339,75
2 d.1.1 ST-01 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m 10 43,24 432,41
3 d.1.1 ST-01 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III m 27 74,13 2 001,44
1.2 45316212-4 Konstrukcje wsporcze

4 d.1.2 ST-01 Montaż i stawianie słupów sygnalizacyjnych  o masie do 100 kg szt. 2 3 088,64 6 177,27
5 d.1.2 ST-01 Montaż i stawianie słupów sygnalizacyjnych  o masie do 100 kg szt. 2 3 459,27 6 918,55
6 d.1.2 ST-01 Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2 8 74,13 593,02
7 d.1.2 45316212-4 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi łącznie z kosztem utylizacji - faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie m3 0,500 160,61 80,30
1.3 45316212-4 Urządzenia sygnalizacji

8 d.1.3 ST-01 Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego o ciężarze do 100 kg na gotowym fundamencie szt. 1 42 252,54 42 252,54
9 d.1.3 ST-01 Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą wierzchołkową o ilości komór do 4 szt. 2 2 532,68 5 065,36
10 d.1.3 ST-01 Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą wierzchołkową o ilości komór do 2 szt. 2 1 198,39 2 396,78
11 d.1.3 ST-01 Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą wierzchołkową o ilości komór do 2 szt. 2 1 198,39 2 396,78
12 d.1.3 ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 2 3 866,97 7 733,95
13 d.1.3 ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 2 617,73 1 235,45
14 d.1.3 ST-01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 1 4 941,82 4 941,82
1.4 45316212-4 Kanalizacja kablowa

15 d.1.4 ST-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 dwuelementowych w gruncie kat.III stud. 2 2 470,91 4 941,82
16 d.1.4 ST-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 dwuelementowych w gruncie kat.III stud. 3 3 088,64 9 265,91

17 d.1.4 ST-01
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan. - Kanalizacja 2x110 pod 
chodnikiem/trawnikiem m 26 123,55 3 212,18

18 d.1.4 ST-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan. - Kanalizacja 2x110 torowiskiem m 9 308,86 2 779,77

19 d.1.4 ST-01
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwór w ciągu kanalizacji - Kanalizacja 1x110 
pod trawnikiem/chodnikiem m 20 86,48 1 729,64

20 d.1.4 ST-01
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan. - Kanalizacja 1x75 pod 
trawnikiem/chodnikiem m 30 74,13 2 223,82

1.5 45316212-4 Kable i przewody

21 d.1.5 ST-01 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych m 44 67,95 2 989,80
22 d.1.5 ST-01 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych m 50 22,86 1 142,80
23 d.1.5 ST-01 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych m 112 22,86 2 559,86
24 d.1.5 ST-01 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych m 16 22,86 365,69
25 d.1.5 ST-01 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych m 75 22,86 1 714,19
26 d.1.5 ST-01 Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm2 wciągane do rur- LYżo 6 mm2 m 55 29,65 1 630,80
27 d.1.5 ST-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m 10 12,35 123,55
28 d.1.5 ST-01 Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - YKY 3x16 szt. 2 14,83 29,65
29 d.1.5 ST-01 Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 8 żył) - YKSY 7x1,5 szt. 4 14,83 59,30
30 d.1.5 ST-01 Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 8 żył) - YKSY 5x1,5 szt. 4 14,83 59,30
31 d.1.5 ST-01 Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 4 żył) - YKSY 4x1,5 szt. 8 9,88 79,07
32 d.1.5 ST-01 Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 8 żył) - LiYCY 6x0.25 szt. 2 14,83 29,65
33 d.1.5 ST-01 Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 4 żył) - XzTKMXpw 2x2x0.8 szt. 4 9,88 39,53
34 d.1.5 ST-01 Przewody LgYd 2,5 mm2 układane w rurkach w torowisku m 150 22,24 3 335,73
35 d.1.5 ST-01 Montaż w rowach muf przelotowych  na kablach sygnalizacyjnych do 4 żył szt. 2 74,13 148,25
1.6 45316212-4 Badania pomontażowe

36 d.1.6 ST-01 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy odc. 1 74,13 74,13
37 d.1.6 ST-01 Pomiar linii kablowej do 4 żył w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru odc 6 74,13 444,76
38 d.1.6 ST-01 Pomiar linii kablowej 5-20 żył w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru odc 4 98,84 395,35
39 d.1.6 ST-01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 1 86,48 86,48
40 d.1.6 ST-01 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt. 5 111,19 555,95
41 d.1.6 ST-01 Pomiar sygnalizacji skrzyżowania w zakresie 4 grup sygnalizacyjnych kpl. 1 1 729,64 1 729,64
2 45316212-4 Podłączenie do sieci miejskiej

42 d.2 ST-01
Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur z warstwą poślizgową z linką wciagarką mechaniczną z rejestratorem siły - kabel w 
odcinkach o długości 2 km km 0,130 43 240,91 5 621,32

43 d.2 ST-01 Montaż paneli światłowodowych 19" 1U z gniazdami, 12 pigtaili, w stelażach szt. 2 296,51 593,02
44 d.2 ST-01 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (1 zmierzony światłowód) odc. 1 741,27 741,27

131 267,66



Lp Nr Specyfikacji Opis pozycji Ilość J.m. Cena jedn. Wartość

1 TOM VII.2 Sygnalizacja świetlna - GTR VII.2

1.1 TOM VII.2

Układanie kabli w drodze - ręcznie, kabel LgYd 

2,5mm2 (pętle indukcyjne) 60,000 m 42,01 2 520,33

1.2 TOM VII.2

Montaż muf na kablach energetycznych o izolacji i 
powłoce ztworzyw sztucznych, z żyłami Cu, na 
napięcie do 1kV, kabelwielożyłowy 1,000 szt 74,13 74,13

1.3 TOM VII.2

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN= 9 
kN/m2) w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w ciągu 
kanalizacji: 1xHDPE110 168,000 m 86,48 14 528,95

1.4 TOM VII.2

Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi 
w gruncie kat.III,metodą płucząco-wierconą sterowaną, 
z wciąganiem rur przepustowych HDPEp (SN= 64 
kN/m2) o średnicy: 1x110mm 5,000 m 222,38 1 111,91

1.5 TOM VII.2

Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej ułożonych w 
zwojach, o średnicy 40 mm, w otwór wolny - wciąganie 
1 rury 0,050 100 m 7 412,73 370,64

1.6 TOM VII.2

Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
rozdzielczych typu SK-1 dwuelementowych w gruncie - 
kat. III 3,000 studnia 2 470,91 7 412,73

1.7 TOM VII.2

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 
elektrycznego niskiego napięcia: dla 2 lub 3 faz - 
pomiar pętli indukcyjnej 1,000 pomiar 74,13 74,13

26 092,80

PRZEDMIAR ROBÓT
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

w ramach zadania:
”Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”



Numer Podstawa Opis Jedn. Ilość  Cena jdn.  Wartość 
Kosztorys Przebudowa trasy tramwajowej Kórnicka-os.Lecha- GTR 

1 Sieci teletechniczne na potrzeby MPK
1.1 TPSA 39/104/2 (1) Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi 

metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, 
przepust do 30·m, rury HDPE 2xRHDPEp 110/6,3, nakłady 
podstawowe (na 1·m)   m 42 308,86        12 972,27     

1.2 TPSA 39/104/2 (2) Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi 
metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, 
przepust do 30·m, rury HDPE 2xRHDPEp 110/6,3, nakłady 
pozostałe (na 1 przepust) szt 3 617,73        1 853,18       

1.3 TPSA 39/104/8 (1) Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi 
metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, 
przepust do 60·m, rury 2xRHDPEp 110/6,3, nakłady 
podstawowe (na 1·m) m 33 308,86        10 192,50     

1.4 TPSA 39/104/8 (2) Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi 
metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, 
przepust do 60·m, rury 2xRHDPEp 110/6,3, nakłady pozostałe 
(na 1 przepust) szt 1 617,73        617,73          

1.5 TPSA 40/102/2 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw 
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie 
kategorii III, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w 
warstwie - rura RPP 110/3,7 m 1090 74,13          80 798,72     

1.6 TPSA 40/301/6 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych 
SKR, typ SKR-2, grunt kategorii III   szt 17 3 088,64     52 506,82     

1.7 TPSA 40/322/3 Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją 
osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, 
pokrywa dodatkowa z prętami, rama ciężka lub lekka szt 17 741,27        12 601,64     

1.8 KNR 501/505/6 Regulacja ramy i pokryw do projektowanej niwelety terenu 
studni 600x1000 szt 7 1 853,18     12 972,27     

2 Sieci teletechniczne na potrzeby monitoringu oraz WZKiB

2.1 TPSA 39/202/1 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w 
zwojach, 1xFi·32·mm m 4250 12,35          52 506,82     

2.2 TPSA 39/104/2 (1) Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi 
metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, 
przepust do 30·m, rura 3x110 + 125, nakłady podstawowe (na 
1·m)  m 79 481,83        38 064,35     

2.3 TPSA 39/104/2 (2) Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi 
metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu III, 
przepust do 30·m, rura 3x110 + 125,, nakłady pozostałe (na 1 
przepust) szt 4 617,73        2 470,91       

2.4 TPSA 39/303/11 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie 
wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE 
Fi·40·mm w zwojach, 1 rura w rurociągu km 0,255 49 418,18   12 601,64     

2.5 TPSA 39/303/12 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie 
wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, 
RHDPE 40/3,7 mm w zwojach, dodatek za każdą następną 
rurę w rurociągu km 4,832 24 709,09   119 394,32   

2.6 TPSA 39/303/12 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie 
wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, rura 
DB 7x12/8 w zwojach, dodatek za każdą następną rurę w 
rurociągu km 2,105 37 063,64   78 018,95     

2.7 TPSA 40/102/1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw 
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie 
kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w 
warstwie rura RHDPE 110/6,3 m 6 49,42          296,51          

2.8 TPSA 40/102/3 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw 
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie 
kategorii III, 1 warstwa i 3 otwory w ciągu kanalizacji, 3 rury w 
warstwie m 84 98,84          8 302,25       

2.9 TPSA 40/102/3 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw 
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie 
kategorii III, 1 warstwa i 3 otwory w ciągu kanalizacji, 3 rury w 
warstwie m 954 86,48          82 503,65     

2.10 TPSA 40/301/6 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych 
SKR, typ SKR-2, grunt kategorii III szt 17 3 088,64     52 506,82     

2.11 TPSA 40/301/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych 
SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III szt 7 1 853,18     12 972,27     

2.12 TPSA 40/322/3 Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją 
osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, 
pokrywa dodatkowa z prętami, rama ciężka lub lekka szt 24 741,27        17 790,54     

2.13 KNR 501/401/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych 
dwuelementowych, SK-1, grunt kategorii III   szt 3 1 482,55     4 447,64       



2.14 KNR 501/505/6 Regulacja ramy i pokryw do projektowanej niwelety terenu 
studni 600x1000 szt 4 864,82        3 459,27       

2.15 KNR 221/401/2 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, 
kategoria gruntu III  m2 578 24,71          14 281,85     

2.16 KNR 221/702/1 Pielęgnacja ręczna wykonywanych siewem trawników 
dywanowych, na terenie płaskim m2 578 6,18            3 570,46       

2.17 KNR 502/201/2 Zabezpieczenie istniejacej kanalizacji rurą ochronną - przez 
analogie rura dwudzielna A120PS m 36 111,19        4 002,87       

2.18 KNR 501/505/6 Regulacja ramy i pokryw do projektowanej niwelety terenu 
studni 600x1000 szt 7 617,73        4 324,09       

696 030,36   



Numer Podstawa Opis Jedn. Ilość  Cena jdn.  Wartość 
Kosztorys Przebudowa trasy tramwajowej Kórnicka-os.Lecha- GTR 

1 Sieci teletechniczne na potrzeby monitoringu oraz WZKiB

1.1 KNRAL 1/108/1 Montaż syren alarmowych szt    4 14 251,84     57 007,38        
1.2 KNRAL 1/116/1 Montaż sterownika ostrzegania alarmu ludności szt    2 40 318,18     80 636,36        
1.3 KNR 501/606/9 Uszczelnianie otworów wprowadzeń kablowych, ME10 szt 50 247,09          12 354,55        
1.4 TPSA 39/205/1 (2) Układanie rur osłonowych trudnopalnych w budynkach, rury 

HDPEt na drabinkach, nakłady pozostałe liczone na 1·ciąg 
rurowy szt 1 3 088,64       3 088,64          

1.5 TPSA 39/205/1 (1) Układanie rur osłonowych trudnopalnych w budynkach, rury 
HDPEt na drabinkach, nakłady liczone na 1·m m 47 49,42            2 322,65          

1.6 KNR 501/606/9 Uszczelnianie otworów wprowadzeń kablowych, MGB10 szt 2 247,09          494,18             
1.7 KNR 507/201/8 Montaż stojaków teletransmisyjnych i pomocniczych, półka do 

40 kg   szt 3 1 235,45       3 706,36          
1.8 TPSA 40/607/11 Montaż szaf kablowych z cokołem - szafa dystrybucyjna szt 3 24 709,09     74 127,27        
1.9 TPSA 39/613/1 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w 

studni szt 7 617,73          4 324,09          
1.10 TPSA 39/504/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur 

HDPE Fi·40 lub Fi 32·mm metodą pneumatyczną tłoczkową, 
rury z warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2·km - Z-
XOTKtsd 24J km 1,004 12 354,55     12 403,96        

1.11 TPSA 39/504/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur 
HDPE Fi·40 lub Fi 32·mm metodą pneumatyczną tłoczkową, 
rury z warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2·km - Z-
XOTKtsd 96J km 3,089 43 240,91     133 571,16      

1.12 TPSA 39/701/1 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
skrzynkowa, jeden łącznik centrujący i jeden patchcord - 
pomieszczenie WZKiB  szt 1 370,64          370,64             

1.13 TPSA 39/701/2 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
skrzynkowa, dodatek za każdy następny jeden łącznik 
centrujący i jeden patchcord - pomieszczenie WZKiB   szt 71 74,13            5 263,04          

1.14 TPSA 39/701/1 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
skrzynkowa, jeden łącznik centrujący i jeden patchcord - 
pomieszczenie WZKiB   szt 1 370,64          370,64             

1.15 TPSA 39/701/2 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
skrzynkowa, dodatek za każdy następny jeden łącznik 
centrujący i jeden patchcord - pomieszczenie WZKiB   szt 23 74,13            1 704,93          

1.16 TPSA 39/701/1 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
skrzynkowa, jeden łącznik centrujący i jeden patchcord - 
pomieszczenie KMP   szt 1 370,64          370,64             

1.17 TPSA 39/701/2 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
skrzynkowa, dodatek za każdy następny jeden łącznik 
centrujący i jeden patchcord - pomieszczenie KMP  szt 23 74,13            1 704,93          

1.18 TPSA 39/701/1 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
skrzynkowa, jeden łącznik centrujący i jeden patchcord - szafy 
SD   szt 3 370,64          1 111,91          

1.19 TPSA 39/701/2 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
skrzynkowa, dodatek za każdy następny jeden łącznik 
centrujący i jeden patchcord - szafy SD szt 69 74,13            5 114,78          

1.20 TPSA 39/607/1 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel 
tubowy, przełącznica skrzynkowa, jeden spajany światłowód   złącze 6 370,64          2 223,82          

1.21 TPSA 39/607/2 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel 
tubowy, przełącznica skrzynkowa, dodatek za każdy następny 
spajany światłowód   złącze 178 74,13            13 194,65        

1.22 TPSA 39/603/3 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych 
tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel 
odgałęźny, mufa zapinana, jeden spajany światłowód   złącze 6 370,64          2 223,82          

1.23 TPSA 39/603/4 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych 
tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel 
odgałęźny, mufa zapinana, dodatek za każdy następny 
spajany światłowód  złącze 257 74,13            19 050,71        

1.24 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 
1 światłowód  odcinek 1 370,64          370,64             

1.25 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek 
za każdy następny zmierzony światłowód   odcinek 71 37,06            2 631,52          

1.26 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód   odcinek 1 370,64          370,64             

1.27 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód   

odcinek 71 37,06            2 631,52          



1.28 TPSA 39/903/3 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) 
złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z 
innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód zakończ 5 370,64          1 853,18          

1.29 TPSA 39/903/4 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) 
złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z 
innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony 
światłowód  zakończ 115 37,06            4 262,32          

1.30 KNRAT 14/110/7 Montaż szaf 19". Montaż wyposażenia szafy - urządzenie 
aktywne - przełącznik agregujący kpl    3 7 000,91       21 002,74        

1.31 KNRAL 1/501/2 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamery, 
monitory - kamera TVU stała szt    7 9 360,58       65 524,07        

1.32 KNRAL 1/501/2 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamery, 
monitory - kamera TVU panoramiczna szt    4 9 285,10       37 140,38        

1.33 KNRAL 1/506/1 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia 11 807,26          8 879,84          
1.34 KNRAL 1/506/2 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i 

parametrów sterujących linia 11 529,48          5 824,27          
1.35 TPSA 39/701/1 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 

skrzynkowa, jeden łącznik centrujący i jeden patchcord - szafa 
SD zakończenie kamer   szt 11 1 853,18       20 385,00        

1.36 TPSA 39/701/2 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica 
skrzynkowa, dodatek za każdy następny jeden łącznik 
centrujący i jeden patchcord - szafa SD zakończenie kamer  szt 11 74,13            815,40             

1.37 TPSA 39/501/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej 
wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą 
poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km - kable DAC km 1,149 24 709,09     28 390,74        

1.38 KNR 501/616/5 Wprowadzenie kabla na słup m 35 61,77            2 162,05          
1.39 KNNR 5/1001/1 (1) Montaż i stawianie słupów , słup do 100·kg, stalowy szt 7 2 470,91       17 296,36        
1.40 KNR 509/706/1 Montaż tablic informacyjnych, tablice na konstrukcjach 

nośnych - tablica informacji pasażerskiej - duża szt 6 80 304,54     481 827,26      
1.41 KNRAL 1/503/4 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - detektory 

ruchu, urządzenia zapisujące - urządzenie do cyfrowego 
zapisu obrazu - macież dyskowa szt 1 130 342,96   130 342,96      

1.42 TPSA 39/504/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur 
HDPE Fi·40·mm metodą pneumatyczną tłoczkową, rury z 
warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2·km - Kabel Z-
XOTKtsd 16J km 1,052 18 531,82     19 495,47        

1.43 TPSA 39/613/1 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w 
studni szt 2 617,73          1 235,45          

1.44 TPSA 39/601/3 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 
zapinana, jeden spajany światłowód złącze 1 370,64          370,64             

1.45 TPSA 39/601/4 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 
ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 
zapinana, dodatek za każdy następny spajany światłowód złącze 15 74,13            1 111,91          

1.46 TPSA 39/607/1 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel 
tubowy, przełącznica skrzynkowa, jeden spajany światłowód złącze 1 370,64          370,64             

1.47 TPSA 39/607/2 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel 
tubowy, przełącznica skrzynkowa, dodatek za każdy następny 
spajany światłowód złącze 15 74,13            1 111,91          

1.48 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 
1 światłowód  odcinek 1 370,64          370,64             

1.49 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary 
końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek 
za każdy następny zmierzony światłowód   odcinek 15 37,06            555,95             

1.50 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, mierzony 1 światłowód   odcinek 1 370,64          370,64             

1.51 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi 
pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód 

odcinek 15 37,06            555,95             
1.52 TPSA 39/903/3 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) 

złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z 
innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód  zakończ 1 370,64          370,64             

1.53 TPSA 39/903/4 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) 
złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z 
innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony 
światłowód   zakończ 15 37,06            555,95             

2 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - ORANGE -                
2.1 Przebudowa kanalizacji teletechniczej ORANGE 

ul.Katowicka  -                
2.1.1 TPSA 40/102/1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw 

sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie 
kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w 
warstwie m 165 49,42            8 154,00          

2.1.2 TPSA 40/301/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych 
SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III szt 2 1 853,18       3 706,36          



2.1.3 TPSA 40/322/3 Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją 
osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, 
pokrywa dodatkowa z prętami, rama ciężka lub lekka szt 2 741,27          1 482,55          

2.1.4 KNR 501/505/6 Regulacja ramy i pokryw do projektowanej niwelety terenu 
studni 600x1000 szt 2 864,82          1 729,64          

2.1.5 TPSA 40/401/2 (1) Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie, 
studnia SKR-2, studnia prefabrykowana szt 1 617,73          617,73             

2.1.6 TPSA 40/503/8 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej 
do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla 30-50 mm, 
otwór kanalizacji wolny - XzTKMXpw 25x4x0,5 m 171 55,60            9 506,82          

2.1.7 TPSA 40/503/11 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej 
do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, 
otwór kanalizacji częściowo zajęty - XzTMXpw 5x4x0,5 m 171 24,71            4 225,25          

2.1.8 TPSA 40/717/1 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w 
kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników 
żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach

złącze 2 123,55          247,09             
2.1.9 TPSA 40/717/4 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w 

kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników 
żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 50 parach

złącze 2 370,64          741,27             
2.1.10 TPSA 40/723/1 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego 

ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach

złącze 2 74,13            148,25             
2.1.11 TPSA 40/723/4 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego 

ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 50 parach

złącze 2 98,84            197,67             
2.1.12 KNR 501/608/2 Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji 

kablowej, otwór z 1-kablem, kabel do Fi·50·mm m 300 7,41             2 223,82          
2.1.13 TPSA 40/501/7 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym 

ręcznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, 1 kabel 
- XzTKMXpw 5x4x0,5 m 116 55,60            6 449,07          

2.1.14 TPSA 40/719/1 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu 
kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem 
pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon 
wzmocnionych, kabel o 10 parach złącze 2 123,55          247,09             

2.1.15 TPSA 40/724/1 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego 
ułożonego w ziemi z zastosowaniem termokurczliwych osłon 
wzmocnionych, kabel o 10 parach złącze 2 74,13            148,25             

2.1.16 KNR 502/201/2 Zabezpieczenie kabli , rury fi 50 m 4 18,53            74,13               
3 GRUPA Przebudowa sieci teletechnicznych - Netia S.A.
3.1 Przebudowa sieci teletechnicznych OTK Netia 

ul.Katowicka/Milczańska
3.1.1 KNR 502/201/2 Zabezpieczenie kabli , rury A120 PS m 30 111,19          3 335,73          

1 338 162,50   



1 2 3 4 5 6 7

Nazwa Ilość
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE i PRZYGOTOWAWCZE

1.1 T-10.00.00
Demontaż wygrodzenia (z załadunkiem materiału z rozbiórki, wywozem i 

rozładunkiem w miejscu utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)
m 367 43,24          15 869,41           

1.2 T-10.00.00
Rozebranie krawężników żelbetowych peronowych (z załadunkiem 

materiału z rozbiórki, wywozem i rozładunkiem w miejscu utylizacji, wraz z 
kosztami utylizacji)

m 378 67,95          25 685,10           

1.3 T-10.00.00
Rozebranie zabudowy torowiska z prefabrykowanych płyt żelbetowych (z 
załadunkiem materiału z rozbiórki, wywozem i rozładunkiem w miejscu 

utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)
m2 590 55,60          32 801,32           

1.4 T-10.00.00
Rozebranie nawierzchni stalowej toru z szyn kolejowych (z załadunkiem 

materiału z rozbiórki, wywozem i rozładunkiem w miejscu utylizacji, wraz z 
kosztami utylizacji)

mtp 2832 197,67        559 809,15         

1.5 T-10.00.00
Rozebranie nawierzchni stalowej toru z szyn rowkowych (z załadunkiem 

materiału z rozbiórki, wywozem i rozładunkiem w miejscu utylizacji, wraz z 
kosztami utylizacji)

mtp 585 154,43        90 342,61           

1.6 T-10.00.00
Demontaż przyrządu wyrównawczego (z załadunkiem materiału z 

rozbiórki, wywozem i rozładunkiem w miejscu utylizacji, wraz z kosztami 
utylizacji)

mtp 21 154,43        3 243,07             

1.7 T-10.00.00

Rozebranie podsypkowej konstrukcji torowiska tramwajowego
- podkłady strunobetonowe lub drewniane

- podbudowa z zanieczyszczonego tłucznia (podsypka) gr. ok. 20cm
(z załadunkiem materiału z rozbiórki, wywozem i rozładunkiem w miejscu 

utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)

m2 12005 59,93          719 482,44         

1.8 D-01.01.01 a Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych km 3,438 1 853,18     6 371,24             
2 ROBOTY ZIEMNE

2.1 D-02.01.01 
Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (z załadunkiem urobku, z 
wywozem i rozładunkiem w miejscu utylizacji, wraz z kosztami utylizacji)

m3 13172 48,18          634 662,87         

2.2 D-02.03.01 
Wykonanie nasypów - wymiana gruntu na nasyp budowlany z kruszywa 

lub gruntu niewysadzinowego (z załadunkiem, z dowozem i rozładunkiem 
w miejscu wbudowania)

m3 2127 158,14        336 359,90         

3  ULEPSZONE PODŁOŻE i PODBUDOWY

3.1 D-04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie koryta torowiska tramwajowego 
(ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE 1), podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni drogowych (z zagęszczeniem do E2>25MPa, 
E2/E1<3,0)

m2 7577 2,35            17 785,97           

3.2 D-04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie koryta torowiska tramwajowego 
(ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE 1 i 2), podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni drogowych (z zagęszczeniem do E2>100MPa, 
E2/E1<2,2)

m2 4568 2,35            10 722,76           

3.3 D-02.00.01
Warstwa odcinająca w postaci geowłókniny separacyjno-filtracyjnej 

(ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE 1 i 2)
m2 5305 11,12          58 986,78           

3.4 D-04.05.01

Warstwa ulepszonego podłoża torowiska tramwajowego (ROZWIĄZANIE 
KONSTRUKCYJNE 1) z mieszanki kruszyw 0/31,5 mm związanej 

cementem C1,5/2 o grubości 25 cm (z zagęszczeniem do E2>100 MPa, 
E2/E1<2,2)

m2 9045 75,09          679 197,42         

3.5 D-04.04.02

Warstwa ochronna torowiska (ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE 1) z 
mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm, C90/3, k>8m/24h, (z zagęszczeniem 
do E2>120 MPa, E2/E1<2,2) - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm 

(min. mierzone w osi ławy)

m2 10286 79,13          813 940,04         

3.6 D–02.03.01e

Warstwa ochronna torowiska (ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE 1) z 
mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm, C90/3, k>8m/24h, (z zagęszczeniem 
do E2>120 MPa, E2/E1<2,2) - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm 

(min. mierzone w osi ławy) wraz z warstwą wzmacniającą z geosiatki 
(wytwarzanej z polipropylenu (PP), trójosiowej, o sztywnych węzłach)

m2 1475 113,25        167 049,82         

3.7 D-04.04.02
Warstwa ochronna torowiska (ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE 2) z 

mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm, C90/3, k>8m/24h, (z zagęszczeniem 
do E2>120 MPa, E2/E1<2,2) - grubość warstwy po zagęszczeniu 35 cm

m2 326 92,33          30 098,12           

3.8 D-04.03.01a
Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw niebitumicznych 

(ilość pozostałego lepiszcza 0,5-0,7 kg/m2) (ROZWIĄZANIE 
KONSTRUKCYJNE 2)

m2 297 19,17          5 694,75             

3.9 D-05.03.05b
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego (AC 16 W) - grubość 

warstwy po zagęszczeniu 10 cm (ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE 2)
m2 293 219,96        64 448,37           

4 ODWODNIENIE

KOSZTORYS OFERTOWY - TOROWISKO TRAMWAJOWE

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha w ramach zadania:
"Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze 

do ul. Unii Lubelskiej"

Poz.
Nr 

STWiORB
Nazwa i opis pozycji przedmiaru

Jednostka miary
Cena jedn Wartość
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1 2 3 4 5 6 7

Nazwa Ilość
Poz.

Nr 
STWiORB

Nazwa i opis pozycji przedmiaru
Jednostka miary

Cena jedn Wartość

4.1 O-50.01.02

Studzienka rewizyjna:
- wykonanie wykopu, przygotowanie podłoża pod posadowienie studzienki

- montaż trzonu z rury karbowanej z tworzyw sztucznych, o średnicy 
wewnętrznej co najmniej Ø0,400 m, z osadnikiem o głębokości 0,8 m

- zasypanie wykopu po montażu studzienki
- montaż zwieńczenia z osadzoną pokrywą klasy A15

szt. 49 2 315,00     113 435,00         

4.2 O-50.01.02

Studzienka rewizyjna:
- wykonanie wykopu, przygotowanie podłoża pod posadowienie studzienki

- montaż trzonu z rury karbowanej z tworzyw sztucznych, o średnicy 
wewnętrznej co najmniej Ø0,400 m, z osadnikiem o głębokości 0,8 m

- zasypanie wykopu po montażu studzienki
- montaż zwieńczenia z osadzoną pokrywą klasy D400

szt. 3 2 576,30     7 728,90             

4.3 O-52.01.00 Wykonanie drenażu torowiska m 3377 88,41          298 560,57         
4.4 O-51.01.00 Wykonanie odwodnienia liniowego torowiska kpl. 6 7 336,00     44 016,00           
5 TOROWISKO TRAMWAJOWE

KONSTRUKCJA TOROWISKA NA BELKACH ŻELBETOWYCH
(ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE 1)

5.1 T-30.01.02
Wykonanie ław żelbetowych o wymiarach 40x65 cm (wys. x szer.) ze 

zbrojeniem przestrzennym
mtp 3348 477,55        1 598 826,76      

5.2 T-30.01.02

Montaż i regulacja rusztu torowego
- wykonanie złączy szynowych

- montaż wkładek komorowych do szyn na tokach szynowych
- montaż toków szynowych z szyn o profilu 60R2 R260 z 

przytwierdzeniami na prefabrykowanych podkładach strunobetonowych 
(rozstaw podkładów: 0,67 m)

- pokrycie powierzchni szyn powłoką dielektryczną
- wykonanie podlewu z masy na bazie poliuretanu pod podkładami

mtp 2345 3 856,93     9 044 493,47      

5.3 T-30.01.02

Montaż i regulacja rusztu torowego
- wykonanie złączy szynowych

- montaż wkładek komorowych do szyn na tokach szynowych
- montaż toków szynowych z szyn o profilu 60R2 R290GHT-CL z 

przytwierdzeniami na prefabrykowanych podkładach strunobetonowych 
(rozstaw podkładów: 0,67 m)

- pokrycie powierzchni szyn powłoką dielektryczną
- wykonanie podlewu z masy na bazie poliuretanu pod podkładami

mtp 975 4 130,37     4 027 113,52      

5.4 T-30.01.02

Montaż złącza dylatacyjnego (przyrządu wyrównawczego)
- montaż elementów przyrządu wyrównawczego z przytwierdzeniami na 

podrozjazdnicach strunobetonowych 
- wykonanie złączy szynowych

- pokrycie powierzchni szyn powłoką dielektryczną
- montaż wkładek komorowych do szyn na tokach szynowych

- wykonanie podlewu z masy na bazie poliuretanu

mtp 28 15 740,34   440 729,43         

5.5 D-04.04.02
Warstwa wypełniająca z mieszanki niezwiązanej kruszyw 0/31,5 mm; 

C90/3; k>8m/24h (z zagęszczeniem do E2>80 MPa, E2/E1<2,2) - grubość 
warstwy po zagęszczeniu 40 cm

m2 7412 187,03        1 386 279,35      

5.6 D-02.00.01 Warstwa rozdzielająca z geowłókniny separacyjno-filtracyjnej m2 7722 17,31          133 679,38         

5.7 T-31.02.03
Warstwa wypełniająca z kruszywa 0/2 mm; k>8m/24h (z zagęszczeniem 
do E2>80 MPa, E2/E1<2,2) - grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm

m2 9119 49,99          455 850,82         

5.8 T-31.04.11

Zabudowa torowiska roślinnością
- geokompozyt drenażowo-magazynujący

- warstwa substratu rozchodnikowego
- mata wegatacyjna z rozchodnika

m2 10799 185,32        2 001 250,99      

5.9 T-31.02.03
Warstwa wyrównawcza z kruszywa 0/2 mm (z zagęszczeniem do E2>80 

MPa, E2/E1<2,2) - grubość warstwy po zagęszczeniu 6-9 cm
m2 963 30,84          29 695,68           

5.10 T-31.03.01
Zabudowa torowiska - ułożenie prefabrykowanych płyt żelbetowych o 

wymiarach 1,99x1,27x0,14 m (dł. x szer. x gr.) 
szt. 200 1 470,19     294 038,17         

5.11 T-31.03.01
Zabudowa torowiska - ułożenie prefabrykowanych płyt żelbetowych o 

wymiarach 1,99x0,46x0,14 m (dł. x szer. x gr.) 
szt. 200 868,52        173 704,90         

5.12 D-05.03.23
Zabudowa torowiska - ułożenie kostki betonowej prostokątnej 

(0,20x0,10x0,08 m) na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 
3 cm

m2 154 439,95        67 751,58           

5.13 D-41.00.03
Wykonanie wypełnienia szczelin na stykach płyt prefabrykowanych oraz 
wzdłuż krawężników peronowych masą zalewową na bazie poliuretanu

m 633 410,90        260 101,91         

5.14 D-41.00.03
Wykonanie wypełnienia szczelin przyszynowych masą zalewową na bazie 

poliuretanu
m 1316 237,28        312 260,67         

KONSTRUKCJA TOROWISKA
Z PŁYT PREFABRYKOWANYCH

(ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE 2)

5.15 T-30.03.01

Montaż podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej 
żelbetowej płyty torowej o wymiarach 2,98x2,20x0,40 m (dł. x szer. x gr.) z 
uformowanymi kanałami szynowymi dostosowanymi do montażu szyn o 

profilu 60R2

szt. 28 6 938,23     194 270,33         

5.16 T-30.03.01

Montaż podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej 
żelbetowej płyty torowej o wymiarach 1,48x2,20x0,40 m (dł. x szer. x gr.) z 
uformowanymi kanałami szynowymi dostosowanymi do montażu szyn o 

profilu 60R2

szt. 2 3 523,31     7 046,62             
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5.17 T-30.03.01

Montaż podbudowy zasadniczej toru w postaci prefabrykowanej 
żelbetowej płyty torowej o wymiarach 0,68x2,20x0,40 m (dł. x szer. x gr.) z 
uformowanymi kanałami szynowymi dostosowanymi do montażu szyn o 

profilu 60R2, z wbudowanym odwodnieniem liniowym

szt. 4 8 499,78     33 999,14           

5.18 T-30.03.01
Montaż zabudowy torowiska w postaci prefabrykowanej żelbetowej płyty 

międzytorowej o wymiarach 2,98x1,76x0,40 m (dł. x szer. x gr.)
szt. 11 3 769,19     41 461,14           

5.19 T-30.03.01
Montaż zabudowy torowiska w postaci prefabrykowanej żelbetowej płyty 

międzytorowej o wymiarach 1,48x1,76x0,40 m (dł. x szer. x gr.)
szt. 2 1 873,86     3 747,73             

5.20 T-30.03.01
Montaż zabudowy torowiska w postaci prefabrykowanej żelbetowej płyty 

międzytorowej o wymiarach 0,68x1,76x0,40 m (dł. x szer. x gr.)
szt. 5 2 843,66     14 218,32           

5.21 T-31.01.01
Wykonanie zabudowy torowiska w miejscu występowania studni i słupów 

trakcyjnych z betonu na mokro klasy C35/45 (gr. 40 cm)
m2 10 352,02        3 520,16             

5.22 T-30.03.01

Montaż i regulacja nawierzchni stalowej toru o szerokości nominalnej 1435 
mm z szyn o profilu 60R2 R290GHT-CL

- gięcie szyn
- wykonanie złączy szynowych

- wklejenie betonowych wkładek do komór łubkowych szyn na tokach 
szynowych

- montaż toków szynowych w kanałach szynowych

mtp 90 2 631,91     236 871,54         

5.23 T-30.03.01
Wykonanie wypełnienia kanałów szynowych masą zalewową na bazie 

poliuretanu
mtp 90 3 067,18     276 046,41         

5.24 D-41.00.03
Wykonanie wypełnienia szczelin na stykach płyt (podłużnych i 

poprzecznych) masą zalewową na bazie poliuretanu
m 195 437,18        85 249,69           

6 INNE ROBOTY

6.1 D-08.01.01b
Separacja torowiska - ławy betonowe pod krawężniki betonowe: z betonu 

C12/15, z oporem, pole przekroju poprzecznego ławy A=0,09 m2
m 2938 60,49          177 732,91         

6.2 D-08.01.01b Separacja torowiska - krawężniki betonowe 20x30x100 cm m 2938 66,22          194 555,42         

6.3 D-08.01.01b
Separacja torowiska - ławy betonowe pod krawężniki kamienne: z betonu 

C12/15, z oporem, pole przekroju poprzecznego ławy A=0,08 m2
m 95 53,77          5 108,43             

6.4 D-60.01.02
Separacja torowiska w miejscu wytępowania przejść dla pieszych i 

przejazdów dla rowerów - krawężniki kamienne 15x35x100 cm
m 95 290,33        27 581,52           

6.5 D-08.01.01b
Separacja torowiska - ławy betonowe pod krawężniki peronowe: z betonu 

C12/15, z oporem, pole przekroju poprzecznego ławy A=0,08 m2
m 315 53,77          16 938,47           

6.6 T-60.01.04
Krawężniki peronowe żelbetowe w kształcie "L" o wymiarach 45x30x75 

cm
m 315 290,33        91 454,52           

6.7 D-08.01.01b
Krawężniki betonowe 20x30x100 cm układane na płask na warstwie 

podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm
m 86 407,21        35 019,70           

6.8 T-30.00.00 Montaż blachy najazdowej szt. 12 8 926,16     107 113,91         
6.9 T-30.00.00 Montaż skrzynek przyszynowych osłonowych kpl. 64 1 154,78     73 905,92           
6.10 T-30.00.02 Prewencyjne szlifowanie toków szynowych mtp 3438 38,39          131 989,62         

SUMA 26 719 899,73    
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Lp. Nr S.S.T. Opis
jedn.
obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość

1 Demontaż - sieć trakcyjna jezdna
1.1 ET-01.00.00 Demontaż słupa trakcyjnego wraz z fundamentem kpl. 43 4 941,82 zł 212 498,18 zł
1.2 ET-02.00.00 Demontaż kotwienia stałego sieci jezdnej szt. 13 185,32 zł 2 409,14 zł
1.3 ET-02.00.00 Demontaż kotwienia kompensacyjnego sieci jezdnej szt. 6 432,41 zł 2 594,45 zł

1.4 ET-02.00.00
Demontaż konstrukcji nośnej wysięgnikowej sieci jezdnej (na dwa 
tory)

szt. 43 432,41 zł 18 593,59 zł

1.5 ET-02.00.00 Demontaż drutu jezdnego m 4100 24,71 zł 101 307,27 zł
1.6 ET-02.00.00 Demontaż liny nośnej m 4020 30,89 zł 124 163,18 zł
1.7 ET-03.00.00 Demontaż ogranicznika przepięć kpl. 7 555,95 zł 3 891,68 zł

465 457,49 zł
2 Montaż - sieć trakcyjna jezdna

2.1 ET-01.00.00 Montaż słupa trakcyjnego o sylwetce S1 wraz z fundamentem F1 kpl. 19 37 310,73 zł 708 903,80 zł
2.2 ET-01.00.00 Montaż słupa trakcyjnego o sylwetce S2 wraz z fundamentem F2 kpl. 8 42 993,82 zł 343 950,54 zł
2.3 ET-01.00.00 Montaż słupa trakcyjnego o sylwetce S3 wraz z fundamentem F3 kpl. 7 37 681,36 zł 263 769,54 zł
2.4 ET-01.00.00 Montaż słupa trakcyjnego o sylwetce S4 wraz z fundamentem F3 kpl. 5 42 993,82 zł 214 969,08 zł
2.5 ET-01.00.00 Montaż słupa trakcyjnego o sylwetce S5 wraz z fundamentem F1 kpl. 2 40 893,54 zł 81 787,09 zł
2.6 ET-01.00.00 Montaż słupa trakcyjnego o sylwetce S6 wraz z fundamentem F2 kpl. 5 47 317,91 zł 236 589,54 zł
2.7 ET-01.00.00 Montaż słupa trakcyjnego o sylwetce S7 wraz z fundamentem F3 kpl. 2 41 634,82 zł 83 269,63 zł
2.8 ET-01.00.00 Montaż słupa trakcyjnego o sylwetce S8 wraz z fundamentem F3 kpl. 2 47 317,91 zł 94 635,82 zł
2.9 ET-01.00.00 Pomiar rezystancji uziemienia słupów trakcyjnych szt. 50 92,66 zł 4 632,95 zł
2.10 ET-02.00.00 Montaż konstrukcji nośnej wysięgnikowej typu W1 szt. 34 2 718,00 zł 92 412,00 zł
2.11 ET-02.00.00 Montaż konstrukcji nośnej wysięgnikowej typu W2 szt. 2 3 088,64 zł 6 177,27 zł
2.12 ET-02.00.00 Montaż konstrukcji nośnej wysięgnikowej typu W3 szt. 2 3 582,82 zł 7 165,64 zł
2.13 ET-02.00.00 Montaż konstrukcji nośnej wysięgnikowej typu W5 szt. 1 4 200,55 zł 4 200,55 zł
2.14 ET-02.00.00 Montaż konstrukcji nośnej wysięgnikowej typu W6 szt. 1 4 324,09 zł 4 324,09 zł
2.15 ET-02.00.00 Montaż konstrukcji nośnej linkowej sieci jezdnej - OO35 szt. 11 3 335,73 zł 36 693,00 zł

2.16 ET-02.00.00
Montaż tymczasowego kotwienia stałego drutu jezdnego do słupa - 
KDO

szt. 1 3 212,18 zł 3 212,18 zł

2.17 ET-02.00.00 Montaż tymczasowego kotwienia stałego liny nośnej do słupa - KLO szt. 2 4 324,09 zł 8 648,18 zł

2.18 ET-02.00.00 Montaż kotwienia stałego liny nośnej do słupa - KLO szt. 4 5 683,09 zł 22 732,36 zł
2.19 ET-02.00.00 Montaż kotwienia stałego drutu jezdnego do słupa - KDO szt. 1 5 683,09 zł 5 683,09 zł
2.20 ET-02.00.00 Montaż kotwienia kompensacyjnego drutu jezdnego do słupa szt. 4 2 223,82 zł 8 895,27 zł
2.21 ET-02.00.00 Montaż kotwienia środkowego liny nośnej szt. 4 2 718,00 zł 10 872,00 zł
2.22 ET-02.00.00 Montaż kotwienia środkowego drutu jezdnego typu V szt. 8 2 718,00 zł 21 744,00 zł
2.23 ET-02.00.00 Montaż połączenia wyrównawczego - D2L szt. 4 1 729,64 zł 6 918,55 zł
2.24 ET-02.00.00 Montaż połączenia wyrównawczego - 2DL szt. 4 1 729,64 zł 6 918,55 zł
2.25 ET-02.00.00 Montaż połączenia wyrównawczego - 2T szt. 5 1 482,55 zł 7 412,73 zł
2.26 ET-02.00.00 Montaż izolatora sekcyjnego sieci jezdnej łańcuchowej - IP szt. 6 4 324,09 zł 25 944,54 zł
2.27 ET-03.00.00 Montaż ogranicznika przepięć kpl. 3 6 424,36 zł 19 273,09 zł
2.28 ET-03.00.00 Montaż uszynienia - typ pośredni kpl. 8 555,95 zł 4 447,64 zł
2.29 ET-02.00.00 Montaż drutu jezdnego sieci łańcuchowej m 3670 197,67 zł 725 458,89 zł
2.30 ET-02.00.00 Montaż liny nośnej m 3620 197,67 zł 715 575,25 zł

2.31 ET-03.00.00
Zaciąganie kabli do kanalizacji kablowej - uszynienie LgYżo 1x70 

mm2 m 150 61,77 zł 9 265,91 zł

2.32 ET-03.00.00
Zaciąganie kabli do kanalizacji kablowej - uszynienie LgYżo 1x240 

mm2 m 1500 197,67 zł 296 509,08 zł

2.33 ET-03.00.00 Układanie kanalizacji kablowej - 1 rura ochronna giętka śr. 50 mm m 1650 148,25 zł 244 619,99 zł

2.34 ET-02.00.00 Regulacja sieci jezdnej odc. napr 8 3 953,45 zł 31 627,64 zł
2.35 ET-02.00.00 Wykonanie pomiarów sieci jezdnej odc. napr 8 6 671,45 zł 53 371,63 zł

4 412 611,10 zł
4 878 068,59 zł

KOSZTORYS OFERTOWY
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

ENERGETYKA TRAKCYJNA - SIEĆ TRAKCYJNA JEZDNA

Razem dział: Demontaż sieci trakcyjnej jezdnej

Razem dział: Montaż sieci trakcyjnej jezdnej
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:



Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

”Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych
Lp. Dział
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SPIS DZIAŁÓW
SIECI SANITARNE – PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO



Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne - - - -
1.1 D.01.03.05  5.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km 0,040 11 737,44 zł 469,50 zł
1.2 D.01.03.05  5.2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III m3 29,00 67,95 zł 1 970,55 zł

1.3 D.01.03.05  5.2
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi. Wywóz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odległość wg. Oferenta 
(faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca)

m3 18,00 98,84 zł 1 779,05 zł

1.4 D.01.03.05  5.2
Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m 
ze złożeniem urobku na odkład, grunt kat. III

m3 12,00 117,37 zł 1 408,42 zł

1.5 D.01.03.05  5.2
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szerokości do 1,0 m i głęb. do 3,0 m palami szalunkowymi (wypraskami) 
w gruntach suchych wraz z rozbiórką, grunt kat. III-IV.

m2 132,00 30,89 zł 4 077,00 zł

1.6 D.01.03.05  5.2 Zasypywanie ręczne wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m, grunt kat. I-II m3 8,00 55,60 zł 444,76 zł
1.7 D.01.03.05  5.2 Zasypywanie wykopów, grunt kat. I-III spycharkami m3 33,00 56,83 zł 1 875,42 zł
1.8 D.01.03.05  5.2 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kat. I-III m3 41,00 18,53 zł 759,80 zł
2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków - -
2.1 D.01.03.05   5.3.1. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 15 cm /36x0,15=5,4/ m3 5,40 111,19 zł 600,43 zł
2.2 D.01.03.05   5.3.1. Wykonanie obsypki rurociągu dn 40 i nadsypki 30 cm z materiałów sypkich /36*0,34=12,24/ m3 12,24 111,19 zł 1 360,98 zł
2.3 D.01.03.05   5.3.1 Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 40 mm - ekstrapolacja m 40,00 123,55 zł 4 941,82 zł

2.4 D.01.03.05   5.3.1
Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD 
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 40 mm - ekstrapolacja - łuki

złącz. 2,00 308,86 zł 617,73 zł

2.5 D.01.03.05   5.3.1
Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD  z istniejącym przewodem, 
za pomocą złączek o śr.  40 mm + zasuwa

złącz. 2,00 2 223,82 zł 4 447,64 zł

2.6 D.01.03.05   5.3.7 Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznego i drutem identyfikacyjnym m 40,00 3,71 zł 148,25 zł
2.7 D.01.03.05   5.4 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur  PE o średnicy do 110 mm próba 1,00 617,73 zł 617,73 zł
2.8 D.01.03.05   5.5 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy 40 mm kpl 1,00 1 235,45 zł 1 235,45 zł
2.9 D.01.03.05   5.5 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy 40/200mm kpl 2,00 1 235,45 zł 2 470,91 zł
2.10 D.01.03.05   5.3.1 Sieci wodociągowe - zaślepienie istniejących rurociągów złącz. 2,00 555,95 zł 1 111,91 zł
2.11 D.01.03.05  5.6 Badania i pomiary pomontażowe kpl. 1,00 1 235,45 zł 1 235,45 zł

31 572,80 zł

cena jedn. wartośćIlość

PRZEDMIAR ROBÓT
SIECI SANITARNE – PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

Lp.

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

”Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Numer STWiORB Jm



Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

„Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztów kwalifikowanch
Lp. Dział
1 Prace przygotowawcze
2 Pozostałe roboty wykończeniowe

SPIS DZIAŁÓW
ZIELEŃ I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM



Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 Prace przygotowawcze
1.1 ST-1.0 Zabezpieczenie drzew i krzewów wygrodzeniem na okres wykonywania robót m 2 043,00 29,96 61 207,81
1.2 ST-2.0 Karczowanie drzew (śr. do 10 cm) wraz załadunkiem, wywozem i utylizacja materiału szt. 3,00 59,92 179,76

1.3 ST-2.0 Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na wskazane długości, przewozem na miejsce składowania 
(magazyn ZDM) oraz utylizacją odpadów pozostałych po wycince.

szt. 17,00 59,92 1 018,63

1.4 ST-2.0 Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na wskazane długości, przewozem na miejsce składowania 
(magazyn ZDM) oraz utylizacją odpadów pozostałych po wycince.

szt. 19,00 119,84 2 276,94

1.5 ST-2.0 Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną (śr. 26-40 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na wskazane długości, przewozem na miejsce składowania 
(magazyn ZDM) oraz utylizacją odpadów pozostałych po wycince.

szt. 29,00 179,76 5 213,00

1.6 ST-2.0 Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną ( śr. 40-70 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na wskazane długości, przewozem na miejsce składowania 
(magazyn ZDM) oraz utylizacją odpadów pozostałych po wycince.

szt. 35,00 299,60 10 485,92

1.7 ST-2.0 Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną ( śr. >80 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na wskazane długości, przewozem na miejsce składowania 
(magazyn ZDM) oraz utylizacją odpadów pozostałych po wycince.

szt. 19,00 599,20 11 384,71

1.8 ST-2.0 Usunięcie krzewów wraz załadunkiem, wywozem i utylizacja materiału m2 1 574,00 5,99 9 431,34
1.9 ST-2.0 Frazowanie pnia do głębokości 30 cm poniżej poziomu gruntu wraz z utylizacja materiału po frezowaniu szt. 1,00 599,20 599,20
1.10 ST-2.0 Usuwanie karpi drzew wraz z załadunkiem, transportem, wyladunkiem i utylizacją szt. 223,00 299,60 66 810,29
1.11 ST-2.0 Przesadzenie drzew młodych na nową lokalizację szt. 10,00 1 797,59 17 975,86
1.12 ST-2.0 Zerwanie i utylizacja istniejącej darni m2 18 584,00 1,20 22 270,90

Razem dział: Prace przygotowawcze 208 854,36
2 Pozostałe roboty wykończeniowe
2.1 ST-3.0 Sadzenie krzewów liściast. form naturalnych na terenie płaskim wraz z pielęgnacją szt. 3 658,00 41,94 153 429,98

2.2 ST-3.0 Sadzenie drzew na terenie płaskim z zaprawą dołów śr./
głębok. 0.7 m, opalowaniem, drenażem i ściółkowaniem misy murszem oraz pielęgnacją

szt. 223,00 2 606,50 581 249,53

2.3 ST-5.0 Zakup, transport i wykonanie podłoża pod krzewy m2 1 672,00 29,96 50 092,74
2.4 ST-5.0 Zakup, transport i wykonanie ściółkowania pod krzewy i drzewa murszem z zrębków drewnianych o gr. minimum 5 cm m2 1 672,00 9,59 16 029,68

2.5 ST-6.0

Wykonanie trawników o gr. 15 cm w tym: 
- zakup i transport ziemi urodzajne, 
- rozłożenie i wymieszanie ziemi z gruntem macieżystym, 
- plantowanie powierzchni grunt, 
- obsianie mieszanką traw i pielęgnacją

m2 19 200,00 30,89 593 018,16

Razem dział: Pozostałe roboty wykończeniowe 1 393 820,10

RAZEM NETTO 1 602 674,46
PODATEK VAT 23% 368 615,13
RAZEM BRUTTO 1 971 289,59

Cena 
jednostkowa

Wartość nettoIlość

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

„Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztów kwalifikowanych

ZIELEŃ I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Numer STWiORB Jm



Nazwa zadania

Lp. Dział Wartość
1 Prace przygotowawcze 208 854,36
2 Pozostałe roboty wykończeniowe 1 393 820,10

RAZEM NETTO 1 602 674,46
PODATEK VAT 23% 368 615,13
RAZEM BRUTTO 1 971 289,59

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
ZIELEŃ I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

„Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztów kwalifikowanych



Lp. Nr S.S.T. Opis
jedn.
obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość

1 Montaż - zespół przystankowy Polanka

1.1 E-02.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej giętkiej śr. 75 mm m 50 49,42 zł 2 470,91 zł

1.2 E-02.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z dwóch rur ochronnych giętkich śr. 75 mm m 22 74,13 zł 1 630,80 zł

1.3 E-02.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z trzech rur ochronnych giętkich śr. 75 mm m 14 98,84 zł 1 383,71 zł
1.4 E-02.00.00 Ułożenie jednej rury ochronnej sztywnej śr. 75 mm m 20 61,77 zł 1 235,45 zł
1.5 E-02.00.00 Ułożenie dwóch rur ochronnych sztywnych śr. 75 mm m 6 98,84 zł 593,02 zł
1.6 E-02.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 4x2,5 0,6/1 kV m 30 49,42 zł 1 482,55 zł
1.7 E-02.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 140 37,06 zł 5 188,91 zł
1.8 E-02.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - YKY 4x2,5 0,6/1 kV m 30 61,77 zł 1 853,18 zł
1.9 E-02.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 10 55,60 zł 555,95 zł

1.10 E-02.00.00 Montaż szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposażeniem kpl. 2 5 559,55 zł 11 119,09 zł
27 513,57 zł

2 Montaż - zespół przystankowy Łacina

2.1 E-02.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej giętkiej śr. 75 mm m 35 49,42 zł 1 729,64 zł
2.2 E-02.00.00 Ułożenie jednej rury ochronnej sztywnej śr. 75 mm m 33 61,77 zł 2 038,50 zł
2.3 E-02.00.00 Ułożenie trzech rur ochronnych sztywnych śr. 75 mm m 14 123,55 zł 1 729,64 zł
2.4 E-02.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 35 37,06 zł 1 297,23 zł
2.5 E-02.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - YKY 4x4 0,6/1 kV m 85 61,77 zł 5 250,68 zł
2.6 E-02.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 75 55,60 zł 4 169,66 zł
2.7 E-02.00.00 Montaż szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposażeniem kpl. 1 5 559,55 zł 5 559,55 zł

21 774,89 zł
3 Montaż - zespół przystankowy Tysiąclecia

3.1 E-02.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej giętkiej śr. 75 mm m 53 49,42 zł 2 619,16 zł

3.2 E-02.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z dwóch rur ochronnych giętkich śr. 75 mm m 7 74,13 zł 518,89 zł
3.3 E-02.00.00 Ułożenie trzech rur ochronnych sztywnych śr. 75 mm m 12 123,55 zł 1 482,55 zł
3.4 E-02.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 4x2,5 0,6/1 kV m 10 49,42 zł 494,18 zł
3.5 E-02.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 74 37,06 zł 2 742,71 zł
3.6 E-02.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 36 55,60 zł 2 001,44 zł
3.7 E-02.00.00 Montaż szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposażeniem kpl. 1 5 559,55 zł 5 559,55 zł

15 418,47 zł
64 706,93 zł

PRZEDMIAR ROBÓT
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

ZASILANIE INFRASTRUKTURY PRZYSTANKOWEJ

Razem dział: Polanka

Razem dział: Łacina

Razem dział: Tysiąclecia
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:



Lp. Nr S.S.T. Opis
jedn.
obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość

1 Montaż - zespół przystankowy Polanka

1.1 E-02.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej giętkiej śr. 75 mm m 176 49,42 zł 8 697,60 zł

1.2 E-02.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z dwóch rur ochronnych giętkich śr. 75 mm m 13 74,13 zł 963,65 zł

1.3 E-02.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z czterech rur ochronnych giętkich śr. 75 
mm

m 6 111,19 zł 667,15 zł

1.4 E-02.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 2x10 0,6/1 kV m 5 49,42 zł 247,09 zł
1.5 E-02.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 250 37,06 zł 9 265,91 zł
1.6 E-02.00.00 Montaż wyposażenia słupka monitoringu kpl. 4 4 324,09 zł 17 296,36 zł
1.7 E-02.00.00 Montaż szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposażeniem kpl. 1 5 559,55 zł 5 559,55 zł

42 697,31 zł
2 Montaż - zespół przystankowy Łacina

2.1 E-02.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej giętkiej śr. 75 mm m 100 49,42 zł 4 941,82 zł

2.2 E-02.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z dwóch rur ochronnych giętkich śr. 75 mm m 4 74,13 zł 296,51 zł

2.3 E-02.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 2x10 0,6/1 kV m 5 49,42 zł 247,09 zł
2.4 E-02.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x2,5 0,6/1 kV m 120 43,24 zł 5 188,91 zł
2.5 E-02.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - YKY 2x10 0,6/1 kV m 52 43,24 zł 2 248,53 zł
2.6 E-02.00.00 Montaż wyposażenia słupka monitoringu kpl. 3 4 324,09 zł 12 972,27 zł
2.7 E-02.00.00 Montaż szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposażeniem kpl. 1 5 559,55 zł 5 559,55 zł

31 454,67 zł
3 Montaż - zespół przystankowy Tysiąclecia

3.1 E-02.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej giętkiej śr. 75 mm m 76 49,42 zł 3 755,78 zł

3.2 E-02.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z dwóch rur ochronnych giętkich śr. 75 mm m 10 74,13 zł 741,27 zł

3.3 E-02.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z trzech rur ochronnych giętkich śr. 75 mm m 19 98,84 zł 1 877,89 zł

3.4 E-02.00.00 Ułożenie jednej rury ochronnej sztywnej śr. 75 mm m 32 61,77 zł 1 976,73 zł
3.5 E-02.00.00 Ułożenie dwóch rur ochronnych sztywnych śr. 75 mm m 3 111,19 zł 333,57 zł
3.6 E-02.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x2,5 0,6/1 kV m 75 43,24 zł 3 243,07 zł
3.7 E-02.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 100 37,06 zł 3 706,36 zł
3.8 E-02.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - YKY 3x2,5 0,6/1 kV m 135 43,24 zł 5 837,52 zł
3.9 E-02.00.00 Układanie kabla w wykopie otwartym - YKY 2x10 0,6/1 kV m 15 43,24 zł 648,61 zł
3.10 E-02.00.00 Montaż wyposażenia słupka monitoringu kpl. 4 4 324,09 zł 17 296,36 zł
3.11 E-02.00.00 Montaż szafy elektrycznej rozdzielczej z wyposażeniem kpl. 1 5 559,55 zł 5 559,55 zł

44 976,72 zł
119 128,70 zł

PRZEDMIAR ROBÓT
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

ZASILANIE MONITORINGU WIZYJNEGO



Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztów kwalifikowanych
Lp. Dział
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

SPIS DZIAŁÓW
CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU



Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1 D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg       
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.1.1 D.01.02.04 Demontaż słupków do znaków szt. 10,00 74,44 744,36
1.1.2 D.01.02.04 Demontaż tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 15,00 30,89 463,30
1.1.3 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-20b szt. 1,00 30,89 30,89
1.1.4 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 11,00 30,89 339,75
1.1.5 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-20c m 24,00 18,53 444,76

Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE 2 023,06
2 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

2.1 D.07.02.01
Oznakowanie pionowe     
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

2.1.1 D.07.02.01 Montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt. 10,00 83,70 837,02
2.1.2 D.07.02.01 Montaż tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 15,00 40,15 602,28
2.1.3 D.07.02.01 Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-20b szt. 1,00 46,33 46,33
2.1.4 D.07.02.01 Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 11,00 40,15 441,67
2.1.5 D.07.02.01 Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-20c m 24,00 43,24 1 037,78
2.1.6 D.07.02.01 Kładka dla pieszych U-28, długość do 20m szt. 3,00 2 470,91 7 412,73

Razem dział: OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 10 377,82

RAZEM NETTO 12 400,87
PODATEK VAT 23% 2 852,20
RAZEM BRUTTO 15 253,08

Cena 
jednostkowa

Wartość nettoIlość

KOSZTORYS OFERTOWY
CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych
Lp.

Numer STWiORB Jm



Nazwa zadania

Lp. Dział Wartość
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 2 023,06
2 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 10 377,82

RAZEM NETTO 12 400,87
PODATEK VAT 23% 2 852,20
RAZEM BRUTTO 15 253,08

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztów kwalifikowanych



Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych
Lp. Dział
1 WYMAGANIA OGÓLNE
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3 ROBOTY ZIEMNE
4 PODBUDOWY
5 NAWIERZCHNIE
6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
7 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
8 ELEMENTY ULIC

SPIS DZIAŁÓW
BRANŻA DROGOWA



Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7

1 DM.00.00.00
WYMAGANIA OGÓLNE     
CPV: Roboty budowlane

- - - -

1.1 D.00.00.00 Koszt dostosowania się do wymagań ogólnych i warunków umowy 1 210,75 1 210,75
1.2 D.00.00.00 Dostawa i montaż tablicy informacyjnej UE o pow. min. 6 m2 wraz z konstrukcją wsporczą i utrzymaniem 6 177,27 18 531,82
1.3 D.00.00.00 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - trasa drogi w terenie równinnym km 1,72 1 544,32 2 656,23

Razem dział: WYMAGANIA OGÓLNE 22 398,79
2 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - - - -

2.1 D.01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi    
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

2.1.1 D.01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych km 1,72 1 198,39 2 061,23

2.2 D.01.01.01a Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

2.2.1 D.01.01.01a Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego kpl 1,00 995,78 995,78

2.3 D.01.02.02a Zdjęcie warstwy humusu   
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

- - - -

2.3.1 D.01.02.02a Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek m3 6 240,00 43,24 269 823,26

2.4 D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg       
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

- - - -

2.4.1 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. śr. 20 cm z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna 
odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m2 59,00 9,88 583,13

2.4.2 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy z betonu gr. śr. 10 cm z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna 
odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m2 380,00 14,83 5 633,67

2.4.3 D.01.02.04 Rozebranie chodników z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z 
kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m2 3 651,00 14,83 54 127,73

2.4.4 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z 
kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m2 314,00 14,83 4 655,19

2.4.5 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. śr. 12 cm z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna 
odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m2 3 965,00 9,88 39 188,62

3 kpl
ryczałt

Ilość

Lp.

Numer STWiORB Jm

KOSZTORYS OFERTOWY
BRANŻA DROGOWA

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Cena jednostkowa Wartość netto



2.4.6 D.01.02.04 Rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm wraz z ławą z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) 
/faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m 340,00 7,41 2 520,33

2.4.7 D.01.02.04 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z 
kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m 2 776,00 4,94 13 718,49

2.4.8 D.01.02.04 Rozebranie ław z betonu pod obrzeżami z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość 
wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ [0,06x2776]

m3 167,00 4,94 825,28

2.4.9 D.01.02.04 Rozbieranie nawierzchni z płyt żelbetowych ażurowych z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem 
(wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m2 48,00 24,71 1 186,04

2.4.10 D.01.02.04 Układanie chodników z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2 (płyty z rozbiórki) m2 35,00 74,13 2 594,45
2.4.11 D.01.02.04 Rozebranie elementów wyposażenia osadzonych czteropunktowo w gruncie wraz z przekazaniem ich właścicielowi (plac zabaw) szt 1,00 3 706,36 3 706,36
2.4.12 D.01.02.04 Rozebranie elementów wyposażenia osadzonych jednopunktowo w gruncie wraz z przekazaniem ich właścicielowi (plac zabaw) szt 2,00 3 706,36 7 412,73
2.4.13 D.01.02.04 Rozebranie elementów wyposażenia wieloelementowych osadzonych w gruncie wraz z przekazaniem ich właścicielowi (plac zabaw) szt 1,00 3 706,36 3 706,36
2.4.14 D.01.02.04 Rozebranie elementów wyposażenia wolnostojących wraz z przekazaniem ich właścicielowi (plac zabaw) szt 1,00 3 706,36 3 706,36

2.4.15 D.01.02.04 Rozebranie ogrodzeń z siatki z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) części materiałów 
pozostałej z odtworzenie ogrodzenia /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m 174,00 12,35 2 149,69

2.4.16 D.01.02.04 Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych z rur (odtworzenie ogrodzenia z wykorzystaniem elementów wcześniej zdemontowanych)
 obsadzonych w gruncie i obetonowanych

m 144,00 308,86 44 476,36

2.4.17 D.01.02.04 Rozebranie ogrodzeń z paneli ogrodzeniowych wraz z furtką m 162,00 24,71 4 002,87

2.4.18 D.01.02.04 Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych na słupkach stalowych wraz z furtką
(odtworzenie ogrodzenia z wykorzystaniem elementów wcześniej zdemontowanych)

m 162,00 308,86 50 035,91

2.4.19 D.01.02.04 Demontaż i ponowna instalacja barier segmentowych U-12a m 8,00 123,55 988,36
2.4.20 D.01.02.04 Rozebranie tablicy reklamowej wraz ze słupkami szt 1,00 617,73 617,73

2.4.21 D.01.02.04 Rozebranie barier drogowych stalowych z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość 
wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/

m 37,00 43,24 1 599,91

Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 520 315,87

3 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

- - - -

3.1 D.02.01.01 Wykonanie wykopów          
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

- - - -

3.1.1 D.02.01.01
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 z wywozem na odkład oraz kosztami utylizacji w gruncie kat.I-IV wraz z 
odwozem (pozycja zawiera również obmiar dot. wykonania koryta)
Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie.

m3 4 600,00 48,18 221 640,54

3.2 D.02.03.01 Wykonanie nasypów    
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

- - - -

3.2.1 D.02.03.01
Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 1,50m spycharkami, walcami i zagęszczarkami 
wraz z zakupem i transportem ziemi
Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie.

m3 588,00 109,96 64 653,81

Razem dział: ROBOTY ZIEMNE 286 294,34



4 D.04.00.00 PODBUDOWY - - - -

4.1 D.02.03.01e Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

4.1.1 D.02.03.01e Wykonanie warstwy z geowłónikny sepraracyjnej układanej na podłożu (E2≥20MPa; E2 / E1 ≤ 3,0) m2 10 103,00 8,46 85 500,31

4.1.2 D.02.03.01e Wykonanie warstwy mieszanki niezwiązanej stabilizowanej z kruszywa C50/30 (0/31,5) CBR≥60% z georusztem trójosiowym układanym na podłożu 
(E2≥80MPa; E2 / E1 ≤ 2,2), grubość warstwy po zagęszczeniu 30cm

m2 8 826,00 94,30 832 311,59

4.1.3 D.02.03.01e Wykonanie warstwy mieszanki niezwiązanej stabilizowanej z kruszywa C90/3 (4/31,5) CBR≥80% z georusztem trójosiowym układanym na podłożu 
(E2≥80MPa; E2 / E1 ≤ 2,2), grubość warstwy po zagęszczeniu 30cm

m2 775,00 94,30 73 084,24

4.1.4 D.04.04.02 Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR≥60% stabilizowanej mechanicznie układanej na 
podłożu, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm

m2 8 311,00 66,75 554 721,27

4.1.5 D.04.04.02 Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR≥60% stabilizowanej mechanicznie układanej na 
podłożu, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 1 742,00 39,57 68 933,74

4.1.6 D.04.05.01 Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2 na podłożu (E2≥80MPa; E2 / E1 ≤ 2,2), grubość warstwy po zagęszczeniu 
15cm

m2 1 779,00 39,95 71 079,23

4.1.7 D.04.05.01 Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C3/4 na podłożu (E2≥100MPa; E2 / E1 ≤ 2,2), grubość warstwy po zagęszczeniu 
15cm

m2 253,00 40,98 10 367,95

Razem dział: PODBUDOWY 1 695 998,33
5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE - - - -

5.1 D.05.01.01a Nawierzchnia utwardzona z kraty trawnikowo-nawierzchniowej (eko-kraty) 
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.1.1 D.05.01.01a Ekologiczna krata nawierzchniowa 60x50x7,5cm wypełniona materiałem mineralnym,
na podsypce piaskowej gr. 3cm

m2 595,00 96,37 57 337,44

5.2 D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki brukowej granitowej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.2.1 D.05.03.01 Nawierzchnia z brukowej kostki granitowej surowołupanej koloru szarego, gr. 8/10cm, 
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm

m2 670,00 228,10 152 824,41

5.3 D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna              
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.3.1 D.05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 8S 50/70 warstwa ścieralna
grubość po zagęszczeniu 5cm (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni)

m2 3 755,00 107,77 404 671,46

5.4 D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno    
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

- - - -

5.4.1 D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki do magazynu ZDM na ul. Energetycznej 
(z załadunkiem i rozładunkiem). Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie

m2 380,00 10,88 4 136,05

5.4.2 D.05.03.11
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr. 16 cm z wywozem materiału z rozbiórki do magazynu ZDM na ul. Energetycznej 
(z załadunkiem i rozładunkiem). Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie

m2 59,00 43,55 2 569,44

5.5 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.5.1 D.05.03.23 Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej bezfazowej prostokątnej koloru jasno szarego, gr. 8cm, 
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm

m2 26,00 105,45 2 741,60

5.5.1 D.05.03.23 Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej bezfazowej prostokątnej koloru grafitowego, gr. 8cm, 
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm

m2 101,00 108,53 10 962,00

5.6 D.05.03.23z Nawierzchnia mineralno-żywiczna
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- - - -

5.6.1 D.05.03.23z Nawierzchnia mineralno-żywiczna wodoprzepuszczalna, gr. 2,5cm m2 775,00 247,09 191 495,45
Razem dział: NAWIERZCHNIE 826 737,85



6 D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - - - -

6.1 D.06.01.01 Humusowanie skarp i wykonanie trawników    
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

- - - -

6.1.1 D.06.01.01 Umocnienie skarp z kostki kamiennej nieregularnej 8/10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm m2 118,00 311,27 36 729,38
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 36 729,38

7 D.07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - - - -

7.1 D.07.01.01 Oznakowanie poziome                         
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

7.1.1 D.07.01.01 Miejsce oczekiwania szt 6,00 555,95 3 335,73

7.1.2 D.07.01.01
Chodniki z płyt betonowych (pasy ostrzegawcze) o wymiarach 30x30 naklejane na nawierzchnię  polimerbetonowych żółtych "dotykowych" 
(struktura wypustkowa -"ścięte stoszki", dostawa materiałów wraz z wykonaniem)

m2 6,00 315,20 1 891,17

7.2 D.07.05.01 Bariery ochronne       
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

7.2.1 D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe jednostronne N2 W2 A m 12,00 289,10 3 469,16
Razem dział: OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 8 696,06

8 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC - - - -

8.1 D.08.01.01b Krawężniki betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

8.1.1 D.08.01.01b Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wtopione z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm m 184,00 79,35 14 600,43

8.1.2 D.08.01.01b Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm wtopiony z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm m 48,00 84,60 4 060,84

8.1.3 D.08.01.01b Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm wyniesiony z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 
cm

m 13,00 81,45 1 058,90

8.2 D.08.02.01 Chodnik z płyt betonowych                  
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

8.2.1 D.08.02.01 Chodniki z płyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 50x50x7 cm, kl. I układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, spoiny 
wypełniane zaprawą cementową

m2 3 585,00 98,84 354 328,35

8.2.2 D.08.02.01 Peron z płyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 50x50x7 cm, kl. I układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, spoiny wypełniane 
zaprawą cementową

m2 1 355,00 98,84 133 923,27

8.2.3 D.08.02.01 Opaska z płyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 50x50x7 cm, kl. I układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny 
wypełniane zaprawą cementową

m2 219,00 108,72 23 809,68

8.3 D.08.02.01a Chodnik z płyt wskaźnikowych           
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

8.3.1 D.08.02.01a Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych jasnoszarych "dotykowych" (płyty naprowadzające- wyniesione wałki) na 
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

m2 139,00 197,98 27 519,44

8.3.2 D.08.02.01a Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych jasnoszarych z wypustkami (pola uwagi) na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm

m2 9,00 197,98 1 781,83

8.3.3 D.08.02.01a Chodniki z płyt betonowych (pasy ostrzegawcze) o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych żółtych "dotykowych" (struktura wypustkowa -
"ścięte stoszki") na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

m2 175,00 197,98 34 646,78

8.4 D.08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe                         
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

- - - -

8.4.1 D.08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm  z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny 
wypełniane zaprawą cementową

m 4 970,00 59,16 294 046,93

Razem dział: ELEMENTY ULIC 889 776,45

RAZEM NETTO 4 286 947,06
PODATEK VAT 23% 985 997,82
RAZEM BRUTTO 5 272 944,88



Nazwa zadania

Lp. Dział Wartość
1 WYMAGANIA OGÓLNE 22 398,79
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 520 315,87
3 ROBOTY ZIEMNE 286 294,34
4 PODBUDOWY 1 695 998,33
5 NAWIERZCHNIE 826 737,85
6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 36 729,38
7 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 8 696,06
8 ELEMENTY ULIC 889 776,45

RAZEM NETTO 4 286 947,06
PODATEK VAT 23% 985 997,82
RAZEM BRUTTO 5 272 944,88

TABELA  ELEMENTÓW SCALONYCH
BRANŻA DROGOWA

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych



Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych
Lp. Dział
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
2 Roboty budowlane w zakresie gazociągów

SPIS DZIAŁÓW
SIECI SANITARNE – PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH



Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne - - - -
1.1 D.01.03.06 5.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km 0,117 12 354,55 1 445,48

1.2 D.01.03.06 5.2
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem  urobku samochodami 
samowyładowczymi.  Wywóz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca)

m3 102,20 37,06 3 787,90

1.3 D.01.03.06  5.2
Ręczne roboty ziemne z transportem  urobku samochodami samowyładowczymi  (kat. gruntu III)   Wywóz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na 
odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca)

m3 68,40 37,06 2 535,15

1.4 D.01.03.06 2.7.6 Zakup i dowóz piasku do zasypki wykopów m3 109,20 37,06 4 047,35
1.5 D.01.03.06  5.2 Zasypywanie ręczne wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m, grunt kat. I-II m3 43,20 37,06 1 601,15
1.6 D.01.03.06  5.2 Zasypywanie wykopów, grunt kat. I-III m3 66,00 37,06 2 446,20
1.7 D.01.03.06  5.2 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kat. I-III m3 109,20 37,06 4 047,35
2 Roboty budowlane w zakresie gazociągów - - - -
2.1 D.01.03.06 5.3. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 10 cm m2 117,00 37,06 4 336,45
2.2 D.01.03.06 5.3. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 20 cm-obsypka rurociągu m2 103,20 37,06 3 824,97
2.3 D.01.03.06 5.3. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 20 cm-nadsypka nad gazociągiem m2 117,00 37,06 4 336,45
2.4 D.01.03.06  5.3 Montaż rurociągów PEHD SDR 17,6 o śr. 180 mm z rur prostych m 117,00 741,27 86 728,91
2.5 D.01.03.06 5.4 Rury ochronne (osłonowe) z PE o śr. nominalnej 315 mm m 10,00 988,36 9 883,64
2.6 D.01.03.06 5.4 Przeciąganie rur przewodowych o śr. nom. 180 mm przez rury ochronne m 10,00 123,55 1 235,45
2.7 D.01.03.06 5.3 Połączenia rur z polietylenu o śr. 180 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - kolana szt. 2,00 123,55 247,09
2.8 D.01.03.06 5.3 Łączenie rur z polietylenu o śr. nominalnej 180 mm metodą zgrzewania czołowego - łuki szt 6,00 123,55 741,27
2.9 D.01.03.06 5.3 Łączenie rur z polietylenu o śr. nominalnej 180 mm metodą zgrzewania czołowego - trójnik szt 1,00 617,73 617,73
2.10 D.01.03.06 5.3 Połączenia rur polietylenowych o średnicy 180 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - muf złącze 10,00 247,09 2 470,91
2.11 D.01.03.06 5.3 Połączenia kołnierzowe PE/stal 180/150 szt. 8,00 988,36 7 906,91
2.12 D.01.03.06 5.3 Ustawienie zaworów i zasuw o śr. nominalnej 150 mm w rurociągach z polietylenu twardego szt. 4,00 2 470,91 9 883,64
2.13 D.01.03.06 5.11 Próba szczelności gazociągów na ciśnienie do 0,75 MPa, o średnicy 150-300 mm m 117,00 12,35 1 445,48
2.14 D.01.03.06 5.8 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznego i drutem identyfikacyjnym m 117,00 6,18 722,74

2.15 D.01.03.06 5.5
Roboty gazoniebezpieczne - przełączenia gazociągu z zastosowaniem sprzętu specjalistycznego z wykonaniem bypassu, odpowietrzeniem gazociągu, 
bez przerw w dostawie gazu.

kpl. 3,00 18 531,82 55 595,45

2.16 D.01.03.06 5.5 Połączenie z istniejącym gazociągiem dn 180 złącze 3,00 617,73 1 853,18
2.17 D.01.03.06 5.5 Deklowanie nieczynnych rurociągów o śr. 180 mm szt. 3,00 1 235,45 3 706,36
2.18 D.03.02.01 5.3.5. Badania i pomiary pomontażowe kpl. 1,00 1 235,45 1 235,45

216 682,66

Ilość

Lp.

Numer STWiORB Jm

PRZEDMIAR ROBÓT
SIECI SANITARNE – PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Cena 
jednostko

Wartość netto



Lp. Nr S.S.T. Opis
jedn.
obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość

1 Demontaż
1.1 ET-03.00.00 Demontaż odłącznika trakcyjnego - punkt zasilający kpl. 3 617,73 1 853,18 zł
1.2 ET-03.00.00 Demontaż odłącznika trakcyjnego - odłącznik zasilania awaryjnego kpl. 3 617,73 1 853,18 zł
1.3 ET-03.00.00 Demontaż punktu powrotnego kpl. 3 617,73 1 853,18 zł
1.4 ET-03.00.00 Demontaż kabli trakcyjnych - kable typu YAKY 1x630/25 m 15620 37,06 578 933,98 zł
1.5 ET-03.00.00 Demontaż kabli trakcyjnych - kable sterownicze m 65 37,06 2 409,14 zł

1.6 ET-03.00.00
Demontaż kabli trakcyjnych - linia kablowa 3x XRUHAKXS 1x120 
(obejmuje 3 kable w wiązce)

m 1100 49,42 54 360,00 zł

641 262,66 zł
2 Montaż

2.1 ET-03.00.00 Montaż studni kablowej - SKR-2 szt. 33 4 324,09 142 695,00 zł
2.2 ET-03.00.00 Montaż studni kablowej - SKMP-4 szt. 27 6 795,00 183 464,99 zł

2.3 ET-03.00.00
Montaż mufy przelotowej kabli trakcyjnych typu 3x XRUHAKXS 1x120 
(obejmuje komplet dla 3 kabli)

szt. 2 4 447,64 8 895,27 zł

2.4 ET-03.00.00 Montaż połączenia wyrównawczego sieci torowej - międzytokowe szt. 7 5 559,55 38 916,82 zł
2.5 ET-03.00.00 Montaż połączenia wyrównawczego sieci torowej - międzytorowe szt. 7 5 559,55 38 916,82 zł

2.6 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej sztywnej śr. 160 
mm

m 11 123,55 1 359,00 zł

2.7 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z dwóch rur ochronnych sztywnych śr. 110 
mm - przekrój typu 2.1/ 2.2/ 2.3

m 63 185,32 11 675,05 zł

2.8 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z trzech rur ochronnych sztywnych śr. 110 
mm - przekrój typu 3

m 470 271,80 127 746,00 zł

2.9 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z czterech rur ochronnych sztywnych śr. 
110 mm - przekrój typu 4

m 640 370,64 237 207,27 zł

2.10 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z dwóch rur ochronnych sztywnych śr. 160 
mm - przekrój typu 2

m 53 234,74 12 441,03 zł

2.11 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z pięciu rur ochronnych sztywnych śr. 160 
mm - przekrój typu 5.1/ 5.2

m 2 370,64 741,27 zł

2.12 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z siedmiu rur ochronnych sztywnych śr. 160 
mm - przekrój typu 7.1/ 7.2

m 2 494,18 988,36 zł

2.13 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z ośmiu rur ochronnych sztywnych śr. 160 
mm - przekrój typu 8

m 88 531,25 46 749,60 zł

2.14 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z dziewięciu rur ochronnych sztywnych śr. 
160 mm - przekrój typu 9.1/ 9.2/ 9.3

m 370 568,31 210 274,36 zł

2.15 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z dziesięciu rur ochronnych sztywnych śr. 
160 mm - przekrój typu 10.1/ 10.2

m 255 605,37 154 370,04 zł

2.16 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z jedenastu rur ochronnych sztywnych śr. 
160 mm - przekrój typu 11

m 80 642,44 51 394,91 zł

2.17 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z dwunastu rur ochronnych sztywnych śr. 
160 mm - przekrój typu 12

m 250 679,50 169 875,00 zł

2.18 ET-03.00.00
Ułożenie kanalizacji kablowej z jednej rury ochronnej sztywnej śr. 160 
mm i jednej śr. 110 mm - przekrój typu 2M

m 28 210,03 5 880,76 zł

2.19 ET-03.00.00 Ułożenie kanalizacji kablowej z trzech rur ochronnych giętkich śr. 160 mm m 4 172,96 691,85 zł

2.20 ET-03.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YAKY 1x630/25 0,6/1 kV m 16040 185,32 2 972 503,55 zł
2.21 ET-03.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKY 3x1,5 0,6/1 kV m 90 49,42 4 447,64 zł
2.22 ET-03.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKSY 10x4 0,6/1 kV m 730 111,19 81 169,36 zł
2.23 ET-03.00.00 Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - YKSY 10x10 0,6/1 kV m 1150 160,61 184 700,45 zł

2.24 ET-03.00.00
Zaciąganie kabla do kanalizacji kablowej - linia kablowa 3x XRUHAKXS 
1x120 (obejmuje 3 kable w wiązce) 12/20 kV

m 1110 210,03 233 130,27 zł

2.25 ET-03.00.00
Układanie kabla w wykopie otwartym - linia kablowa 3x XRUHAKXS 
1x120 (obejmuje 3 kable w wiązce) 12/20 kV

m 30 234,74 7 042,09 zł

2.26 ET-03.00.00
Zabezpieczenie istniejącej linii kablowej z jednej rury dwudzielnej śr. 160 
mm

m 12 111,19 1 334,29 zł

2.27 ET-03.00.00 Montaż punktu zasilającego z napędem elektrycznym kpl. 3 54 360,00 163 080,00 zł
2.28 ET-03.00.00 Montaż odłącznika sekcyjnego z napędem elektrycznym kpl. 3 54 360,00 163 080,00 zł
2.29 ET-03.00.00 Montaż punktu powrotnego kpl. 3 9 265,91 27 797,73 zł
2.30 ET-03.00.00 Aktualizacja systemu Centralnej Dyspozycji Mocy kpl. 1 30 886,36 30 886,36 zł
2.31 ET-03.00.00 Wykonanie pomiarów kpl. 1 6 177,27 6 177,27 zł

5 319 632,38 zł
5 960 895,05 zł

KOSZTORYS OFERTOWY
Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha

ENERGETYKA TRAKCYJNA – KABLE TRAKCYJNE

Razem dział: Demontaż

Razem dział: Montaż
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:



Nazwa zadania

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

”Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów kwalifikowanych
Lp. Dział
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
3 Remont kanału DN1600 wraz z remontem komór i wymianą stropu

SPIS DZIAŁÓW
SIECI SANITARNE – KANALIZACJA DESZCZOWA



Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne - - - -
1.1 D.03.02.01   5.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km 0,900 11 737,44 zł 10 563,69 zł

1.2 D.03.02.01   5.2. 
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem  urobku samochodami 
samowyładowczymi. Wywóz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca)

m3 2 198,00 98,84 zł 217 242,32 zł

1.3 D.03.02.01   5.2. 
Ręczne roboty ziemne z transportem  urobku samochodami samowyładowczymi  (kat. gruntu III)  Wywóz ziemi, wraz z kosztami utylizacji, na 
odległość wg. Oferenta (faktyczną odległość wywozu ustala Wykonawca)

m3 550,00 117,37 zł 64 552,50 zł

1.4 D.03.02.01   5.2. 
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szerokości do 1,0 m i głęb. do 3,0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach 
suchych wraz z rozbiórką, grunt kat. III-IV.

m2 4 918,00 37,06 zł 182 278,96 zł

1.5 D.03.02.01    2.7.4 Zakup i dowóz piasku do zasypki wykopów m3 2 216,00 111,19 zł 246 399,05 zł
1.6 D.03.02.01   5.2. Zasypywanie ręczne wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m, grunt kat. I-II m3 444,00 30,89 zł 13 713,55 zł
1.7 D.03.02.01   5.2. Zasypywanie wykopów, grunt kat. I-III m3 1 773,00 19,77 zł 35 047,37 zł
1.8 D.03.02.01   5.2. Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kat. I-III m3 2 216,00 22,24 zł 49 279,81 zł
1.9 D.03.02.01   5.3.2 Zabepieczenie włazu studzienki opaską betonową grubości 0,2 m w terenie zielonym kpl. 5,00 2 841,55 zł 14 207,73 zł

2.0 D.03.02.01   5.5. 
Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 2.0 m wraz z zabezpieczeniem 
rurami dwudzielnymi HDPE

kpl. 7,00 432,41 zł 3 026,86 zł

2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków - -
2.1 D.03.02.01   5.3.1. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 15 cm m2 860,00 18,53 zł 15 937,36 zł
2.2 D.03.02.01   5.3.1. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 20 cm-obsypka rurociągu m2 1 155,00 25,94 zł 29 965,95 zł
2.3 D.03.02.01   5.3.1. Wykonanie podłoży z materiałów sypkich o grub. 15 cm - nadsypka 30 cm m2 860,00 18,53 zł 15 937,36 zł
2.4 D.03.02.01  5.3.1. Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m 267,00 580,66 zł 155 037,19 zł
2.5 D.03.02.01   5.3.1. Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm - wykopy umocnione m 535,00 716,56 zł 383 361,53 zł
2.6 D.03.02.01   5.3.2. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie stud. 33,00 10 748,45 zł 354 698,99 zł
2.7 D.03.02.01   5.3.4. Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt. 7,00 2 965,09 zł 20 755,64 zł
2.8 D.03.02.01   5.3.4. Podłączenie odwodnienia liniowego torowego lub urządzeń sterowych (montaż samego odwodnienia  zawarty w  branży torowej) kpl. 17,00 10 501,36 zł 178 523,18 zł
2.9 D.03.02.01   5.3.5 Włączenia do istniejących komór kpl. 8,00 18 531,82 zł 148 254,54 zł
2.10 D.03.02.01   5.3.6 Montaż przyłącza siodłowego dla rur D200 PP z zintegrowanym przegubem kulowym. szt. 2,00 3 953,45 zł 7 906,91 zł
2.11 D.03.02.01   5.3.7. Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt. 16,00 8 895,27 zł 142 324,36 zł
2.12 D.03.02.01   5.3.7. Regulacja pionowa studzienek dla włazów na kanalizacji sanitarnej z wymianą włazów na klasy D400 szt. 18,00 11 366,18 zł 204 591,27 zł
2.13 D.03.02.01   5.3.8. Podłączenie studzienek drenażowych PE dn 425mm - wkładka in situ dn 200mm (montaż studzienek zawarty w branży torowej) kpl. 4,00 7 042,09 zł 28 168,36 zł
2.14 D.03.02.01   5.3.9 Remont studni zlokalizowanych pod torami kpl. 5,00 17 049,27 zł 85 246,36 zł
2.15 D.03.02.01   5.4 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy 160 mm, m 42,00 24,71 zł 1 037,78 zł
2.16 D.03.02.01   5.4 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy 200 mm m 225,00 24,71 zł 5 559,55 zł
2.17 D.03.02.01   5.4 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy 300 mm m 535,00 37,06 zł 19 829,04 zł
2.18 D.03.02.01   5.6 Badania i pomiary pomontażowe kpl. 1,00 7 412,73 zł 7 412,73 zł
3 Remont kanału DN1600 wraz z remontem komór i wymianą stropu - -
3.1 Remont kolektora żelbetowego o średnicy DN1600 m 232,00 4 752,77 zł 1 102 643,15 zł
3.2 Remont komory K1 wraz z wymianą stropu kpl. 1,00 100 442,45 zł 100 442,45 zł
3.3 Remont komór K2, K3, K4, K5, K6 szt. 5,00 18 976,58 zł 94 882,91 zł

3 938 828,45 zł

cena jedn. wartośćIlość

PRZEDMIAR ROBÓT
SIECI SANITARNE – KANALIZACJA DESZCZOWA

Lp.

Rozbudowa torowiska Górnego Tarasu Rataj na odcinku od ul. Sowiej do os. Lecha
w ramach zadania:

”Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze
wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”

w zakresie kosztów kwalifikowanych

Numer STWiORB Jm
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